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                SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
Č. OBJEDNATELE: …………… 

Č. ZHOTOVITELE: P 2017-……… 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ 

 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL (PŘÍKAZCE) 

název:   Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 
   zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019 
adresa:    V. Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupený:  JUDr. Ladislavem Řípou, ředitelem nemocnice  
 
IČ:    46356983 
DIČ:   CZ46356983 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. pobočka Mladá Boleslav:  
č.ú.    1608-181/0100  
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  JUDr. Ladislav Řípa, ředitel nemocnice    

  
         

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  (osobní údaj) 
        kontakt: (osobní údaj) 
        (osobní údaj) 

        
        

 
ZHOTOVITEL (PŘÍKAZNÍK) 

obchodní firma:  CR PROJECT S.R.O. 
   zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206 

sídlo:    Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupený:  Ing. Janem Horákem, jednatelem 
 
IČ:    270 86 135   
DIČ:   CZ27086135 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav 
č.ú.:    27-8117900287/0100 
 
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jan Horák, jednatel společnosti 
       kontakt: (osobní údaj) 
        (osobní údaj) 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (osobní údaj) 
       kontakt: (osobní údaj) 
        (osobní údaj) 

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:  (osobní údaj) 
       kontakt: (osobní údaj) 
        (osobní údaj) 

 
 
 

NÁZEV AKCE 
 

 
„PARKOVACÍ DŮM V AREÁLU OBLASTNÍ NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV, A.S., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE“  
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I. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Dnešního dne, měsíce a roku shora uvedené smluvní strany uzavírají ve vzájemné shodě níže obsaženou Smlouvy o dílo podle § 
2586 a násl. a Smlouvu příkazní podle § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„NOZ“).  

 
II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PŘÍKAZU 
1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se 

rozumí výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje dílo 
převzít, poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že 
tuto smlouvu uzavírá v postavení profesionála a disponuje potřebným vybavením a kapacitami ke splnění předmětu této 
smlouvy ve smluveném termínu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve 
smluveném termínu.  
Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli jednostupňovou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci, a to ve stupni 
dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
přílohy k obstarání územního rozhodnutí či územního souhlasu. 
Dále se zhotovitel zavazuje jako příkazník obstarat záležitost příkazce tak, že zajistí inženýrskou činnost související 
s předmětem díla, zejm. projednání DÚR s příslušnými subjekty veřejné správy a ostatními fyzickými a právnickými osobami, 
jejichž stanovisko je nezbytné k vydání územního rozhodnutí, zapracování jejich požadavků do dokumentace k návrhu o 
vydání územního rozhodnutí, a provedení dalších úkonů nezbytných k vydání územního rozhodnutí včetně předání 
pravomocného územního rozhodnutí a ostatních dokladů podle § 92 odst. 4 stavebního zákona objednateli mimo řešení 
majetkoprávních vztahů, tj. mimo zajištění výkupu pozemků. Příkazník je však povinen pro výkupy pozemků příkazci připravit 
veškeré podklady mimo znaleckých posudků.  

2. Předmět díla je dle poptávky pro ocenění prací spojených s činnostmi popsanými v předcházejícím článku.  
3. Zhotovitel bude postupovat dle platných předpisů v ČR (především dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Jakékoli 

změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny 
obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou 
odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.  

4. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude předán objednateli v těchto vyhotoveních: 

Stupeň projektové dokumentace počet paré 

2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 6 

vizualizace stavby 3 

Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu dle tabulky, která je 
přílohou č. 1 této smlouvy. Další náklady na vícetisky vzniklé při výkonu inženýrské činnosti při projednávání dokumentace 
s dotčenými orgány státní správy a ostatními organizacemi, jejichž výše je přímo úměrná počtu účastníků stavebního řízení a 
je v době uzavření této smlouvy neznáma, bude fakturována samostatně na základě ceníku uvedeném v příloze č. 1 této 
smlouvy. 

5. Příkazník plní příkaz (obstará záležitost – tj. zajistí inženýrskou činnost) poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije 
přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí 
příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen 
tehdy, když na něm příkazce trvá. Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by 
příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka, nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, 
kterou způsobil chybnou volbou náhradníka. 

6. Příkazník podá příkazci pravidelně zpravidla nejméně jednou měsíčně a dále kdykoliv o to příkazce požádá zprávy o postupu 
plnění příkazu. Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti tak, že vždy po dokončení konkrétní etapy 
inženýrské činnosti, která navazuje na vymezenou etapu díla, předá objednateli příslušnou dokumentaci získanou inženýrskou 
činností spolu s dokumentací dle čl.  II odst. 4. 

7. Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, jejíž výše je uvedena v čl. IV a VI. Příkazce poskytne příkazníku odměnu, i když 
výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti. To platí i v případě, že splnění příkazu 
zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět. 

8. Obstarání záležitosti vyžaduje, aby příkazník za příkazce právně jednal, proto příkazce uděluje tímto příkazníku plnou moc 
k zastoupení při projednání  DUR s příslušnými subjekty veřejné správy a ostatními fyzickými a právnickými osobami, jejichž 
stanovisko je nezbytné k vydání stavebního povolení. Bude-li potřeba vystavení zvláštní plné moci, vystaví příkazce 
příkazníkovi plnou moc bezodkladně po výzvě. 
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III. 
DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v těchto termínech: 

Stupeň projektové dokumentace termín 

0. průzkumy a rozbory do 50-ti dnů od doručení potvrzené smlouvy 
zhotoviteli 

2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) do 31.8.2017 

vizualizace stavby do 30-ti dnů od odevzdání DUR 

inženýrská činnost a získání územního rozhodnutí do 5-ti měsíců od odevzdání DUR 

2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného poskytování součinnosti objednatelem, o kterou bude požádán. O dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti prodlužuje se zhotoviteli sjednaný termín splnění povinnosti dodat příslušný 
výkon. Objednatel není v prodlení s poskytnutím součinnosti, pokud dodrží lhůtu sjednanou v článku X, odst. 2. této smlouvy.  

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo odměny za obstarání záležitosti o více než 20 dní , je zhotovitel 
oprávněn po předchozím upozornění svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu, po 
kterou zhotovitel z důvoduprodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo odměny za obstarání záležitosti zastavil plnění 
seprodlužuje zhotoviteli termín splnění povinnosti dodat výkon. 

4. K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech, kdy splnění povinnosti závisí na 
třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv – např. správní orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní 
skutečnosti.  

5. V případě, že rozsah potřebné součinnosti překročí míru předpokládanou zhotovitelem v době uzavření smlouvy a bude-li tím 
ohrožen termín pro dodání některého výkonu, zavazují se obě smluvní strany jednat o novém termínu dodání dotčeného 
výkonu na základě žádosti zhotovitele.  

6. Termíny pro inženýrskou činnost se odvíjí od shora uvedených termínů pro dokončení jednotlivých etap díla. Ve vztahu k 
termínům obstarání záležitosti se uplatní obdobně veškerá ujednání této smlouvy o posunutí termínu díla, prodloužení 
termínů, zastavení plnění - přerušení prací. 

 
IV. 

CENA ZA DÍLO A OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTI 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
2. Cena díla a inženýrské činnosti /odměna za obstarání záležitosti/ je stanovena dohodou ve výši 1.345.000,- Kč na základě 

cenové nabídky č. NP 2017-130.rev1, která je přílohou číslo 2 této smlouvy o dílo a příkazní, DPH (sazba 21%) činí 282.450,- 
Kč a celková cena včetně DPH činí 1.627.450,- Kč. 

3. Vedle ceny za dílo a obstarání záležitostí dle čl. IV, odst. 2. této smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu dalších, účelně 
vynaložených nákladů spojených s prováděním díla anebo obstaráním záležitosti, jakými jsou např. správní poplatky, poplatky 
za získané podklady od správců inženýrských sítí a další náklady v době uzavření této smlouvy oběma stranám neznámé. 
Zhotovitel je povinen požadovanou náhradu nákladů řádně vyúčtovat a doložit objednateli jejich vynaložení. K vynaložení 
hotových výdajů (s výjimkou správních poplatků a poplatků za získané podklady od správců inženýrských sítí) je zhotovitel 
oprávněn pouze s předchozím souhlasem objednatele. Jinak trácí právo na náhradu takto vynaložených výdajů. 

4. Neposkytne-li objednatel součinnost v rozsahu a čase a způsobem dohodnutým ve smlouvě a dojde-li z tohoto důvodu 
k mimořádným situacím, má zhotovitel právo na úhradu všech účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s tím 
vznikly.  

5. V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatele, nebo v případě změny platných právních 
předpisů a technických norem v průběhu provádění výkonů zhotovitelem, budou dohodnuty nové termíny plnění, jakož i výše 
odměny.  

6. V případě, že termíny plnění dle čl. III. této smlouvy budou z důvodů neležících na straně zhotovitele posunuty o více jak jeden 
rok a nebude-li z tohoto důvodu cena dle čl. IV, odst. 1. této smlouvy změněna dodatkem ke smlouvě, bude následně 
fakturována cena dle čl. IV, odst. 1. této smlouvy upravena o roční míru inflace, vyhlášenou Českým statistickým úřadem za 
rok, v němž mělo být dodání výkonu dle čl. III. této smlouvy uskutečněno.  

 
 

V. 
ZPŮSOB A MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 
smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné 
splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími 
zápisy.  

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou. 
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3. Nedohodnou-li se strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí díla ústně alespoň 3 pracovní dny 
předem. 

4. Objednatel je povinen řádně provedené a dokončené dílo převzít. Odmítne-li objednatel bezdůvodně potvrdit převzetí díla 
nebo nedostaví-li se objednatel k převzetí v termínu stranami sjednaném nebo určeném v předchozí písemné výzvě 
zhotovitele, považuje se dílo za řádně dokončené a předané (záležitost za obstaranou) 5. pracovní den po marném uplynutí 
tohoto termínu.  

 
VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla a odměnu za inženýrskou činnost na základě faktury vystavené 

zhotovitelem. 
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení díla a související inženýrské činnosti v rámci každé etapy: 

Stupeň projektové dokumentace částka bez DPH částka s DPH 

2. dokumentace k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 1.165.000,- Kč 1.409.650,- Kč 

vizualizace stavby 85.000,- Kč 102.850,- Kč 

inženýrská činnost a získání územního rozhodnutí 95.000,- Kč 114.950,- Kč 

Celkem: 1.345.000,- Kč 1.627.450,- Kč 

3. Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 14-ti dnů od předání díla. 
4. Faktura, resp. daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího odeslání na 
adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho 
banky. 

5. Veškerá dokumentace, podklady, materiály či jiné výstupy, které jsou výsledkem plnění jakéhokoliv výkonu zhotovitele, jsou až 
do úplného zaplacení sjednané ceny za příslušný výkon, výlučným majetkem zhotovitele.  

6. Zvláštní platební podmínku sjednávají účastníci pro případ, že v průběhu realizace některé z etapy spočívající v inženýrské 
činnosti vznikne překážka v dalším pokračování či dokončení etapy neležící na straně zhotovitele (zejm. vyšší moc, požadavky 
veřejnoprávních orgánů, protichůdná či záporná stanoviska dotčených orgánů, účastníků řízení, vlastníků či dalších subjektů, 
požadavky účastníků řízení či vlastníků) a objednatel v rámci povinnosti součinnosti nedosáhne odstranění této překážky v 
přiměřené lhůtě poskytnuté zhotovitelem: zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v částce odpovídající 90% ceny  
sjednané ve vztahu k etapě nedokončené pro tuto překážku (viz. odst. 2 shora)  po marném uplynutí lhůty pro odstranění 
překážky. Zhotovitel stanoví v oznámení překážky lhůtu přiměřenou charakteru překážky, minimálně v rozsahu 2 měsíců a tato 
lhůta běží ode dne doručení písemného oznámení o vzniku překážky. Objednatel se zavazuje v rámci poskytnutí součinnosti 
vyvinout maximální úsilí pro její odstranění tak, aby mohla pokračovat realizace díla. 

 
VII. 

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 
1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli bez vyzvání poskytne následující podklady: 

a. k bodu 3. odstavce 4. čl. II této smlouvy 
 písemné zadání stavby včetně specifikace požadavků objednatele 
 plnou moc pro zajištěné inženýrské činnosti 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci, podklady a doklady, které 
obdržel k provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady, nesprávnost 
či nevhodnost. Zhotovitel současně navrhne postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků. 

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za 
účelem provádění díla a je povinen objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. 

 
VIII. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z ceny té části díla, s nímž je v prodlení za každý den prodlení.. 
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč za každý den prodlení. 
3. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle  odstavce 1) v těchto případech: 

 existence překážek dle § 2913 NOZ, které jsou důvodem pro zproštění povinnosti zhotovitele k náhradě škody, pokud 
k prodlení zhotovitele s předáním díla ve smyslu odst. 1 došlo v příčinné souvislosti s existencí těchto překážek,  

 působení vyšší moci, 
 prodlení objednatele se zaplacením peněžitých závazků po dobu více než 15ti dnů. 

4. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok v prodlení v zákonenm 
stanovené výši.   
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5. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti je objednatel povinen k úhradě smluvní pokuty za každý den 

prodlení (počínaje 10. dnem prodlení nad rámec povolené lhůty pro součinnost) ve výši 4.000,- Kč. Tuto výši smluvní pokuty 
obě strany považují za přiměřenou okolnostem a výši škody, která může být porušením způsobena, jelikož odpovídá sazbě 
500,- Kč/hod práce projektanta v trvání 8-mi hodin. 

 
 

IX. 
POJISTNÉ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u 
pojišťovny Kooperativa a.s. Praha. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě škody ve výši přesahující sjednaný limit 
pojištění. 

2. Zhotovitel se zavazuje být minimálně takto pojištěný po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností plynoucích z předmětu 
této smlouvy.  

 
 

X. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy dal k dispozici zhotoviteli bezplatně všechny údaje a informace, které 
považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat a v průběhu plnění smlouvy dá zhotoviteli stejným způsobem údaje a 
informace, které budou nezbytné k  provádění výkonů. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.  

3. Objednatel má volný přístup ke každému místu, kde jsou výkony prováděny. Může se kdykoliv informovat o postupu prací a 
nahlížet do všech výkonů týkajících se propočtů, návrhů, dokumentů a korespondence, vyjímaje interní obchodní záznamy a 
sdělení zhotovitele.  

4. Objednatel odpovídá za to, že veškeré jím předané podklady, doklady a informace netrpí žádnými vadami. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele předané podklady, doklady a informace s odbornou péči přezkoumat a upozornit objednatele na zjištěné 
nedostatky. 

 
 

XI. 
POVINNOST MLČENLIVOSTI, PRÁVA TŘETÍCH OSOB 

1. Objednatel má právo podklady vypracované ve spojení se smlouvou použít jen pro další výkony související s předmětem 
smlouvy a nesmí je bez předchozího souhlasu zhotovitele použít pro jiné účely. 

2.  Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má se za to, 
že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. V případě, že bude v rámci plnění této smlouvy 
zhotovitelem vytvořeno autorské dílo poskytuje zhotovitel objednateli ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užít 
– licenci. Licence je poskytována jako výhradní, neodvolatelná, umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro 
naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu 
přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv k autorskému dílu. Zhotovitel v rámci poskytnutí licence umožňuje objednateli zásah do 
autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. 
Součástí licence je zejména právo provést úpravy autorského díla v souladu s budoucími potřebami objednatele či potřebami, 
které vyplynou z postupu provádění stavby či změněných požadavků objednatele na funkci stavby. Ve vztahu k zásahu do 
autorského díla a úpravám autorského díla strany výslovně sjednávají, že ke změnám v architektonickém řešení stavby je 
objednatel oprávněn po dobu do dokončení stavby pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele a případně 
předchozím písemným souhlasem jeho subdodavatele – autorizovaného architekta jako autora měněného díla. Pro vyloučení 
pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či 
jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. Zhotovitel se vzdává práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

3. Originály zhotovených plánů, grafických a textových příloh zůstávají vlastnictvím projektanta. 
4. Předkládání či rozšiřování zhotovených plánů, grafických a textových příloh v souvislosti s rozhodováním orgánů veřejné 

správy v jiném řízení než v územním řízení o předmětné stavbě (definovaného v záhlaví smlouvy) a navazujícím stavebním 
řízení anebo pro účely rozvoji řešeného území, bude považováno za porušení autorských práv ve smyslu publikace díla.  

5. Jako podklad mohou být součásti díla využity jen s uvedením jména jejich původního autora.  
6. Zhotovitel je oprávněn trvat na označení autorství díla, kdykoliv objednavatel v souladu s ustanovením smlouvy, toto dílo 

zveřejní.  
7. Zhotovitel je oprávněn zveřejnit svoje dílo při zachování zájmů objednavatele a má právo uvést své jméno. Sjednává se, že 

výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout i 
jiným osobám než objednateli. Výsledek činnosti, který je autorským dílem pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
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XII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele předáním předmětu díla.  
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části v případě, že objednatel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti 

delším než 10 kalendářních dnů, přestože byl zhotovitelem k poskytnutí součinnosti v této době opakovaně vyzván 
s upozorněním, že zhotovitel od smlouvy či od její části jinak odstoupí. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její 
části i v případě, že objednatel bude déle než 30 kalendářních dnů v prodlení se zaplacením ceny díla nebo odměny za 
obstarání záležitosti. 

3. Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce bude postupováno podle § 2613 NOZ. 
Objednatel je v tomto případě povinen uhradit zhotoviteli do 30 dnů od okamžiku odstoupení cenu díla dle této smlouvy 
sníženou o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či od její části v případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním některé z etap 
díla déle než 90 dní. Dokončení předchozí etapy je podmínkou pro zahájení další, ovšem etapy mají povahu postupného 
dílčího plnění a výsledek každé z etap má pro objednatele sám o sobě význam ve smyslu § 2004 odst. 3 OZ. Odstoupení od 
smlouvy jako celku je proto možné pouze v případě 90ti denního prodlení s dokončením a předáním DUR dokumentace. 
Dojde-li k odstoupení od následných etap díla, nemá to vliv na objednatelem již splněnou část závazku (tedy např. DUR nebo 
vizualizaci stavby) a na nároky z toho plynoucí. Za částečné plnění některé z etap díla nemá zhotovitel nárok na úhradu ani 
části ceny dané etapy díla. V případě, že se objednatel rozhodne výslovným projevem vůle částečné plnění některé etapy díla 
převzít, náleží zhotoviteli poměrná část ceny nedokončené etapy díla odpovídající rozsahu provedené práce a rozsahu 
rozpracovanosti dané etapy díla. 

5. Práva a povinnosti stran sjednané ve vztahu ke smlouvě o dílo se přiměřeně použijí i ve vztahu k plnění dle smlouvy příkazní, 
jejímž předmětem je obstarání záležitosti – inženýrské činnosti.  

 
 
 

XIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá rovněž za vady díla vzniklé po 
předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.   

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 24 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla. Objednatel 
je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady kdykoliv v průběhu této lhůty. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a 
pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 

4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli provedením díla v rozporu s platnými právními předpisy, technickými 
normami či touto smlouvou. Zhotovitel předává dílo ve stavu odpovídajícím předpisům účinným v době dokončení a předání 
díla. Dojde-li v mezidobí mezi dokončením některé z etap díla (zejm. DUR) a použitím díla (např. pro navazující inženýrskou 
činnost či pro zahájení stavebního řízení) ke změně příslušných předpisů, nelze nesoulad předaného díla s novými předpisy či 
požadavky stavebního úřadu na doplnění či změny díla (tj. např. projektové dokumentace) považovat za vadu díla. Vznikne-li 
v důsledku změny právních předpisů potřeba přepracování či doplnění nekteré z etap díla, bude to řešeno dodatkem k této 
smlouvě o dílo  či smlouvě příkazní nebo uzavřením nové smlouvy. 

5. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude zatíženo jakýmikoliv právy třetích osob, které by bránily řádnému a nerušenému užití díla 
objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bezodkladně, nejpozději však do 30-ti dnů od doručení oznámení o výskytu vad 
zhotoviteli. Smluvní strany si mohou písemně dohodnout jiné termíny odstranění vad. 

7. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad vlastními 
kapacitami nebo jiným dodavatelem, a to na náklady zhotovitele. 

 
 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především 
vzájemným jednáním. 

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem. 
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků. 
4. Tato smlouva se sepisuje ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. 
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít závazek a vyjadřují souhlas s celým 

jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
6. Tato smlouva má 6 stran bez příloh. Ke smlouvě jsou připojeny následující přílohy: 

Příloha 1: Náklady na vícetisky a kopírování  
Příloha 2: Cenová nabídka č. NP 2017-130.rev1 
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7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech příloh a dodatků byla v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) zveřejněna v registru smluv, a to i případně v neanonymizované podobě, tedy včetně osobních údajů.  
Smluvní strany berou na vědomí, že počínaje dnem 01.07.2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti této 
smlouvy. 
 

 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 1.8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Za zhotovitele 

Ing. Jan Horák, jednatel 

V Mladé Boleslavi dne 1.8.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Za objednatele 

JUDr. Ladislav Řípa, ředitel nemocnice 
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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 Náklady na vícetisky a kopírování 

 
 

textové kopie:

položka
Kč / jednotku počet jednotek celkem Kč

A4 černobílá 1,50 Kč 0,00 Kč

A4 barevná 7,00 Kč 0,00 Kč

výkresové kopie:

položka
Kč / jednotku počet jednotek celkem Kč

A4 černobílá 3,50 Kč 0,00 Kč

A4 barevná 7,00 Kč 0,00 Kč

desky:

položka
Kč / jednotku počet jednotek celkem Kč

měkké - chlopně 14,00 Kč 0,00 Kč

tvrdé - tkanice 25,00 Kč 0,00 Kč

vazba:

položka
Kč / jednotku počet jednotek celkem Kč

kroužková, f. 6-14 mm 16,00 Kč 0,00 Kč

kroužková, f. 16-20 mm 22,00 Kč 0,00 Kč

kroužková, f. 22-25 mm 33,00 Kč 0,00 Kč

kroužková, f. 30-< mm 55,00 Kč 0,00 Kč

vazba UNIBIND 45,00 Kč 0,00 Kč

hřebenová 13,00 Kč 0,00 Kč

krycí fólie a zadní karton 18,00 Kč 0,00 Kč

ostatní práce:

položka
Kč / jednotku počet jednotek celkem Kč

řezání 290,00 Kč 0,0 0,00 Kč

skládání 290,00 Kč 0,0 0,00 Kč

kompletace 330,00 Kč 0,0 0,00 Kč

CELKEM 0,00 Kč

Název akce:

Objednatel:

NÁKLADY NA VÍCETISKY A KOPÍROVÁNÍ

Název akce

Název
adr esa (nemusí být)


