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Č. smlouvy objednatele: 000880 00 17 

Č. kontraktu objednatele: 9002002374 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená:  Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO:  00005886 

DIČ:  CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a   

 

SIGMARSIX s.r.o. 

se sídlem:  Slezská 2530/65a, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

zastoupená:    Viktorem Skalickým, jednatelem 

IČO:    28350529 

DIČ:  CZ28350529, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  43-6646720207/0100 

OR:                 MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 165573 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 4.10.2017,  

č. j. 900420/993/17 s názvem „Oprava nátČrů hran nástupištČ“, dohodly na uzavření této  
 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2.  PěEDMċT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést opravu nátČrů hran 
nástupištČ 1. a 2. koleje ve stanicích metra HR, MA, ST, MU, NM, JP, FL, ZE, SR, 
RO, KB, LA, SZ, PR, LT, LZ a CM (dále jen dílo) dle specifikace bodu 2.2 a přílohy 
č. 1 (položkovém rozpočtu) této smlouvy a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za 

podmínek stanovených v této smlouvě a řádně a včas provedené dílo převzít.  

2.2 Požadovaný rozsah díla: 

- nátěr v rozsahu celé délky nástupiště 1. a 2. kolej, 
- obroušení a odmaštění podkladu,  
- 1x základní nátěr, 
- 2x dvousložkový nátěr Eternal epoxy stabil (tmavě šedý) – nátěr pro zmírnění 

elektrického potenciálu mezi hranou nástupiště a soupravou metra, 
- oblepení a zakrytí okolních konstrukcí, 
- úklid nástupiště v místě prací. 

 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 1 689 267 Kč bez DPH (slovy: 

Jedenmilionšestsetosmdesátdevěttisícdvěstěšedesátsedmkorunčeských bez DPH). Cena 

za dílo je součtem cen dle položkového rozpočtu - přílohy č. 1. 

         Sjednaná cena díla (bez DPH) zahrnuje všechny náklady zhotovitele na kompletně 
dokončené dílo v rozsahu dle této smlouvy a to i v případech, kdy si realizace plnění 
vyžádá zvýšené úsilí zhotovitele. Uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti 

s prováděním díla. 

3.2. Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních 

předpisů upravujících zvýšení ceny, přičemž zhotovitel tímto výslovně přebírá 
nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem 
na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které v položkovém rozpočtu 

nemají svůj ekvivalent, se tyto ocení způsobem dle čl. 3.5. 
3.3. Veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně 

uvedeny v položkovém rozpočtu a zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a 
zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v ceně díla a zhotovitel není oprávněn požadovat 
jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. 

3.4. V položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých 
dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro 

fakturaci a oceňování případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen 
akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud 
tyto nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 

3.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková 
cena v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě individuální 
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kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé 
náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti 
přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a 
procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění 
pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené jednotkové ceny bude 
vynásobena koeficientem 0,75. Jakékoliv případné vícepráce mohou být prováděny 
a fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. O vícepracích 
povede zhotovitel samostatný deník víceprací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů  platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen „DUZP“). 

3.7. DUZP je poslední den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den podpisu 

předávacího protokolu. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 
43 bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.8. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur – daňových 

dokladů (dále jen faktura), vystavených ve lhůtě 15 dnů ode DUZP na základě 
zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele.  

3.9. Poslední dílčí fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel ve lhůtě 15 dnů ode  DUZP, 
který je stanoven na den předání a převzetí díla. Předávací protokol bude přílohou 
poslední dílčí faktury. 

3.10 Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů 
klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH, 

­ přílohou bude soupis skutečně provedených prací. 
3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 

objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy. 
3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 
ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy nebo bude neúplná 
nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se  objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury objednateli. 

3.14. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 
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3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém 
případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani  z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze 

základ daně.  Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele 

o její úhradě příslušnému správci daně. 
 

 

4. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

4.1. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla. 

5. DOBA PLNċNÍ 

5.1. Požadovaný termín dokončení díla je do 150 kalendáĜních dnů ode dne předání 
staveniště. K předání staveniště dojde na základě písemné výzvy objednatele zaslané 
zhotoviteli. V této době je Zhotovitel dílo řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání 
díla bude potvrzeno Protokolem o jejím předání a převzetí. 

5.2. Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy, předání staveniště a na 

základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel na 

výzvu zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky v něm stanovené.  
5.3. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si objednatel vyhrazuje právo na 

přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu. Provádění díla mimo uvedenou 

pracovní dobu, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu, je možné jen po dohodě 
s objednatelem.   

5.4. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

5.5. Práce mohou být vykonávány jak přes den, tak v noční přepravní výluce metra v době 
od 1:00 do 3:30 hod. 

5.6. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat pro zásah „vyšší 
moci“ nebo z důvodu, že objednatel neoprávněně neposkytl řádně a včas součinnost. Za 

okolnosti vyšší moci se zde rozumí přírodní nebo průmyslová pohroma, nikoliv běžná 
nepřízeň počasí apod. a z pohledu zhotovitele musí představovat objektivně 
nepředvídatelnou překážku v provádění díla. Okolnost vyšší moci je zhotovitel 
objednateli povinen notifikovat do 3 dnů ode dne, kdy se o takovéto překážce dozví 
nebo dozvědět mohl a měl. K pozdě podanému upozornění se nepřihlíží. 

6. ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu 
stanoveném  touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti 
prostřednictvím subdodavatele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Pokud 

k plnění této smlouvy zhotovitel použije subdodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám.  
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6.2. Zhotovitel se zaručuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, 
že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny 

objednatele, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými 
technickými normami a bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to 

jak při  převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 mČsíců ode dne 

převzetí objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo 
nebo jeho část bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému nebo jinak obvyklému 
účelu a zachová si po tuto dobu plnou funkčnost.  

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a výměně vadných částí díla 
za bezvadné a to na vlastní náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je 
zhotovitel povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit do 3 dnů od 

obdržení reklamace a dokončit je v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 
dnů od zahájení odstraňování vad, pokud se strany v konkrétním případě písemně 
nedohodnou jinak. 

6.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv  vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) 
a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

6.5. Důvodnost reklamace v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána  důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, 
uhradí objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti  s odstraněním 
neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 

6.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech 
stanovených v bodu 6.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 
s předáním dokončeného díla v termínu dle bodu 5.1. anebo prodlení s odstraněním vad 
v termínu dle bodu 6.3. ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen 
započatý den prodlení.  

7.2. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném ve výzve, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s převzetím 
staveniště. 

7.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti upravené v bodu 9.9. této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.4. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle bodu 9.11. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost 
tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 100 000 Kč za každý den porušení této povinnosti.  
7.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele, které bude mít za následek přerušení 

provozu metra či uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním díla, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 
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7.6. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 9. této smlouvy (vyjma bodů 

9.9. a 9.11) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 5 000 Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. 

7.7. Závazek splnit povinnosti utvrzené smluvní pokutou zaplacením smluvní pokuty 
nezaniká.  

7.8. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

7.9. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

7.10. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na 
účet objednatele uvedený na faktuře. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník o provedených 
pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 
a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený 
zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatelem (redukce rozsahu prací, 
změna technologie apod.) se považuje objednatelem za odsouhlasený pouze v případě, 
že je odsouhlasen a podepsán ve stavebním deníku odpovědným pracovníkem 
objednatele. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního deníku spolu 

s termínem přejímacího řízení. Vícepráce, úpravy ceny a termínů, resp. obecně jakékoli 
změny, které znamenají zásah do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, lze 

provést pouze formou písemného dodatku ke smlouvě. 
9.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 

smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.3 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen 
„zaměstnanci“), dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, protipožární ochrany 
a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 
znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů 
a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  
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9.4 Vstup na místo provádění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou 
proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP 
v podmínkách metra (proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce 
objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele 
provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na 
pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností 
a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.5 Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou vybaveni 
externím průkazem a označeni visačkou s jménem, fotografií a názvem firmy. Externí 
průkaz bude vydán objednatelem na základě žádosti. 

9.6 Zaměstnanci se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 
provádění díla a jsou povinni řídit se pokyny pracovního dohledu nebo dozoru. 

9.7 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.8 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady 
na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, 

tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska objednatele. 
KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410   - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele. 

9.9 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  
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9.10 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou 
předmětem plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro 
provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje 
dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této 
smlouvy nezbytné.  

9.11 Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 

povinen mít uzavřeno stavebně montážní pojištění na pojistné plnění minimálně 

5 000 000 Kč (slovy: Pětmilionůkorunčeských), přičemž toto pojištění bude udržovat v 

platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a umožní objednateli si jeho  existenci a 

platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit. 
 

10. SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provedením díla řádně a včas, v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a jeho předáním objednateli. 

10.2 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol 

o předání a převzetí  díla. 

10.3. Objednatel není povinen převzít dílo (část díla) vykazující jakékoliv vady a nedodělky 

(to platí i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla). V případě převzetí díla se zjevnými vadami či nedodělky 
musí být tyto uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla, včetně dohodnutých 
termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany 
na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude 
sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. 
Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 

11. OPRAVNċNÉ OSOBY 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
         Ve věcech technických a provozních:  

 

 

Oprávněné osoby zhotovitele: 

    Ve věcech technických a provozních: 
 

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
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12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním díla vinou 

zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či 
pracovníků. V tomto případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4 zhotovitel je předlužen; 
12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 

práv) k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10 zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.12 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.13 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.14 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od této smlouvy z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
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12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 
strana zaplatí jednu polovinu. 

13. ZAVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoliv jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoliv její části zhotovitelem je vůči objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, 

kdy mu bude oznámeno. 
 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za 
zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné).  

13.4. Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoliv jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva 
v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé 
povinnosti stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody z neplatnosti této 
smlouvy způsobené objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

13.6. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595, § 2609 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto 
smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 
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13.7. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

13.8. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 

některá z nich mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.9. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy 

výslovně nevyplývají. 
13.10. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 

stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě 
k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě 
přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.11. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 

neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb.   

13.13. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

13.14. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 

na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a že veškeré informace týkající se této smlouvy 

budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů 

 

 

V Praze dne       V Praze dne  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

_________________________    __________________________  

Mgr. Martin Gillar     Viktor Skalický 

pĜedseda pĜedstavenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   SIGMARSIX s.r.o.                      

akciová společnost 
 

 

_________________________                          

JUDr. Jan Blecha                                                                                             

místopĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 
 


