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Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

znění
Článek l

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
se sídlem Olomoucká 1140/ 61, 627 00 Brno
IČO: 00226475
DIČ: CZ00226475
Bankovní spojení: K
Číslo účtu:
Statutární zástupce: Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy
zodpovědný zástupce ve věcech technických:

1.2 Zhotovitel :

SVÍTIL PLUS s.r.o.
se sídlem Vychodilova 16, 616 00 Brno
IČO: 25324942
DIČ: CZ 25324942
Bankovní spojení: O
Číslo účtu:
Statutární zástupce: Ivo Svítil - jednatel společnosti
zodpovědný zástupce ve věcech technických: T
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl
C, vložka 25911

Článek 2
Předmět díla

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla s názvem ,,Havárie
splaškové kanalizace v areálu školy" a to v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami
výzvy a závazek ob.jednatele k zaplacení ceny díla ve výši a za podmínek daných touto
smlouvou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 15.11.2017.

2.1.1 Předmětem díla je, z důvodu havarijního stavu stávající kanalizace, kompletní rekonstrukce
části venkovního řadu kanalizace v úseku mezi dvěma šachtami vC. úprav betonů ve dnech
šachet.

2.1.2 Předmět díla zahrnuje:
· výkopové práce, polýádku nových trub KT DN200 s obetonováním, včetně všech

potřebných zkoušek, odvoz vybouraných prvků a přebytečného výkopku na skládku,
zásyp potrubí, zhutnění zeminy, povrchovou úpravu a provedení vrchní zpevněné
asfaltové komunikace
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2.2

2.3

· rozsah stavebních prací, montážních prací včetně dodávky potřebných materiálových
komponent k realizaci zakázky je stanoven dle požadavků zadávacích podmínek
objednatele

· zajištění a předání podkladů, certifikátů vybraných materiálů a výrobků, prokázání shody
a prohlášení o shodě dle platných právních předpisů

· provedení zkoušek a zajištění protokolů o zkouškách dle platných ČSN/EN a smlouvy o
dílo

· zřízení a likvidace staveniště

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu, nese však vůči objednateli
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně odstranění případných vad a
nedodělků zjištěných při předávání díla, podpis předávacího protokolu, případně protokolu
o odstraněni posledních ze zjištěných vad či nedodělků, provedení nezbytných zkoušek a
předání veškerých písemných dokladů ve smlouvě dále uvedených.

Článek 3
Čas plnění

3.1 Zahájení a ukončení prací:
Zahájení stavby - předpoklad
Ukončení stavby

g 27.11.2017
8.12.2017

Článek 4
Cena díla

4.1

4.2

4.3

Cena díla je stanovena dohodou na podkladě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci
zadávacího řízeni na veřejnou zakázku v rozsahu daném zadávací dokumentací.

Celková cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu díla
v rozsahu dle této smlouvy včetně všech předpokládaných rizik. '

Cena je sjednána ve výši:

Cena s DPH celkem

193 000, - Kč bez DPH
40 530, - Kč DPH

233 530, - Kč

4.4

4.5

Cena je stanovena jako neměnná a nejvýše přípustná pro rozsah prací uvedených
v předmětu plnění této smlouvy. Ke změně může dojít výhradně zákonnou změnou sazby
DPH v době od podpisu smlouvy o dílo do doby předání díla.

Veškeré případné vícepráce (méně práce), jejichž nezbytnost se projeví až v průběhu
provádění díla, je zhotovitel povinen na žádost objednatele provést po jejich vzájemném
odsouhlasení včetně určení způsobu jejich provedení a ocenění.
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l Článek 5

Platební podmínky, fakturace

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Objednatel neposkytuje zálohu a je povinen uhradit cenu za provedení díla bez zbytečného
odkladu po předání díla, příp. odstraněni všech vad a nedodělků.

Splatnost faktury je 15 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Podkladem pro vystavení
daňového dokladu je objednatelem potvrzený soupis provedených prací.

Platba bude probíhat výhradně v české měně a bankovním převodem.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady
vyplývající z podmínek uvedených v ČI. 4.5 a za podmínky odsouhlasení oběma stranami,
bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury odděleně.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu
od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

Článek 6
Deník

6.1

6.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník resp. montážní deník (ŠD, MD), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace apod.
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

V deníku musí být uvedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele
seznam dokumentace zakázky - stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkající se zakázky

6.3 Veškeré listy deníku musí být očíslovány.

6.4

6.5

6.6

Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí resp. vedoucí montér vždy ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které ,jsou předmětem zájmu.

Mezi jednotlivými záznamy nesmí - být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího/vedoucího montéra, jakožto odpovědného zástupce zhotovitele může do
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce nebo
příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoŮcí/vedoucí montér se zápisem, který učinil objednatel nebo jiný
pověřený zástupce do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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6.7

6.8

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v deníku, učiněných zhotovitelem,
ne.jpozději do 3 pracovních dnů. ,

Zápisy v deníku se nepovažují za zrněnu smlouvy, ale slouží pouze jako podklad
k případnému vypracování písemného dodatku ke smlouvě.

Článek 7
StaveniŠtě

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem odsouhlaseným smluvními stranami pro
stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 3 dny před
zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení s předáním
staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečeni staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a proti
zranění a úrazu v prostoru dočasného staveniště.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při
montážních a stavebních pracích apod.

Nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a
upravit je tak, jak bude dohodnuto v zápise o předání a převzetí díla.

Článek 8
Provádění díla

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu dle článku 2. a 3. této
smlouvy, jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho
provádění. Dílo je však považováno za ukončené, ve shodě s článkem 9.5 této smlouvy až
po sepsání písemného protokolu o odstranění všech vad a nedodělků a po prokázání, že dílo
vykazuje předepsané parametry.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu občanského
zákoníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku resp. montážním deníku
objednatele 3 pracovní dny předem ke kontrole a pověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty neb,o se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj
náklad.

0

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob pohybujících
se v prostoru staveniště a zabezpečí ,jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
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8.5

8.6

8.7

8.8

Veškeré odborné práce niusi vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN/EN a jim odpovídající
technologické a bezpečnostními předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
se týkají jeho Činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré náklady zhotovitel.

Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen
zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádáni
předložit objednateli.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tin:i
spojené nese zhotovitel.

8.9 Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky objednatele.

Článek 9
Předání díla

9.1

9.2

9.3

Po dobu realizace díla je jeho vlastníkem zhotovitel včetně věcí dosud nezabudovaných,
které zhotovitel podle této smlouvy opatřil k provedení díla a nese nebezpečí škod na těchto
věcech a samotnéni díle až do doby předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části
objednatelem. Hotové dílo nebo jeho ucelená část přechází jako celek do vlastnictví
objednatele podpisem předávacího protokolu. Dnem předání díla nebo ucelené části nabývá
objednatel k předmětu díla nebo jeho ucelené části vlastnické právo a tímto dnem na
objednatele přechází nebezpečí škody na zhotoveném díle.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo
připraveno k odevzdání. Současně oznámi zápisem do deníku datum a hodinu, kdy dílo
předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu občanského
zákoníku. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od terminu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Zhotovitel předloží při předání dokončeného díla následující doklady:
· protokol o všech předepsaných a provedených zkouškách
· certifikáty, atesty, prohlášeni o shodě zabudovaných materiálů
· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· kopii deníku ,
· doklady o nakládání a likvidaci s odpadů dle platných právních předpisů

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
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9.4

9.5

Za řádné provedení díla se považuje i provedení díla s drobnými vadami a nedodělky, které
nebrání řádnému užívání dokončeného díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo i s tělnito
drobnými vadami a nedodělky.

Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky dle ČI. 9.4, má objednatel
právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v terminu uvedeném v zápise o
předání a převzetí.

Článek 10
Záruka

10.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo jako celek záruku v trvání 60 měsíců od sepsání
zápisu o předání a převzetí nebo odstranění vad ve smyslu článku 9.4. podle toho, která
z těchto skutečností nastane později. v záruční době zhotovitel zajistí bezplatnou opravu
díla, příp. výměnu nefunkčních zařízení a výrobků.

10.2 Ob,jednate1 je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po ,jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin nastoupit na odstranění havárie - tj.
v případech, kdy následkem vady mohou vzniknout další škody na majetku objednatele.
V ostatních případech je zhotovitel povinen odstranit reklamované vady ve lhůtě přiměřené
lhůtě jejich povaze, nejdéle však ve lhůtě 15 dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
Odstranit reklamované vady nebo nedodělky je zhotovitel povinen i v případě, že má za to,
že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až
do rozhodnutí soudu zhotovitel.

10.4 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu, a to na náklady zhotovitele.

Článek íl
Odstoupení od smlouvy

11.1 Nastanou-li některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit- druhé straně a vyvolat jednání oprávněných
zástupců.

F

11.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé strany s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvý odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.
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11.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnesti
z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek 12
Majetkové sankce

12.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení. V případě, že prodlení na straně
zhotovitele s předáním díla přesáhne 15 dnů, je objednavatel oprávněn od snilouvy
odstoupit.

12.2 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu nebo pokud jej neupraví do
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
l 000,-Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne
vyklizení staveniště.

12.3 Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání, má
objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady či nedodělku v termínu uvedeném
v zápise o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel takto stanovené termíny odstranění
vad a nedodělků nedodrží je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši
l 000,-KČ za každou v termínu neodstraněnou vadu či nedodělek denně ode dne
následujícího po dni stanoveném jako poslední den lhůty k odstranění.

12.4 Pokud zhotovitel nenastoupí do 24 hodin v případě havárie, ,je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu 2 000,-KČ za každý den, v ostatních případech l 000,-KČ za každou vadu, na
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení po celou
záruční dobu.

12.5 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením odsouhlaseného a správně vyhotoveného
doručeného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní sankci ve výši 0,05
% z dlužné částky.

Článek 13
Vyšší moc

13.1 Za vyšší moc se povatují okS'ln"osti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluání sti'arĹy nemohQu ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohr?my apod.

13.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která
se důvodně odvolala jia vyŠŠí moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává
v tomto případě dnem doručení oznániení.
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Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v Registru smluv.

14.3 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

14.4 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na Protikorupčním portále
Jihomoravského kraje.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

14.6 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz tohoto
stvrzují svým podpisem tuto smlouvu statutární zástupci obou smluvních stran.

V Brně dne <ŠL1'('
Stř©ďňi škola technická a ekonomická

Brno, Olomoucká,přispěvková organizace (B

, Ing. Lub 'mír Ste aředitel Školy
objednatel

V Brně dne R".1.'(-

Ivo Svítil
jednatel společnosti

zhotovitel

. ..

předběžňá kontrola před vxnikem závazku

Datum Podpis i.

Pňkazce
Správce rozpočtu á1 Áí"1j'

l
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