

# SMLOUVA O DÍLO

## Parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská, Mariánské Lázně - PD

Zhotovitel – číslo smlouvy: .....      Objednatel – číslo smlouvy: S404/17

### **I. Smluvní strany**

#### **I.1. Zhotovitel:**

Ing. Jiří Oboznenko.

██  
IČ: 01978918, DIČ :

Bankovní spoj. : ██████████

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:      Ing. Jiří Oboznenko

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Oboznenko

#### **I.2. Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: ██████████

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:      Ing. Petr Řezník, vedoucí oboru IaD

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda - tel.:

+420 354 922 182

### **II. Předmět díla**

**II.1.** Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro provádění stavby „**Parkoviště pro osobní automobily sídliště Plzeňská ulice, Mariánské Lázně**“. Rozsah prací je dán touto smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem. Zhotovením projektové dokumentace se pro účely této smlouvy rozumí vypracování a dodávka všech výkresů a dokumentů a další práce, které jsou potřebné k dosažení popsáného záměru.

**II.2.** Dílo sestává z těchto základních částí:

II.2.1 vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. úpravy kanalizace, úpravy veřejného osvětlení, dendrologického průzkumu, rozpočtu a výkazu výměr

v rozsahu dle příslušných vyhlášek a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,

- II.2.2 inženýrská činnost – získání potřebných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a od správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace se správci inženýrských sítí a s příslušnými orgány státní správy potřebných pro získání územního rozhodnutí včetně doplnění dokumentace dle vyjádření správců sítí a dotčených orgánů,
- II.2.3 podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení na příslušný stavební úřad, účast na jednáních svolaných stavebním úřadem,

**II.3.** Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé základní části díla zahrnují tyto práce, činnosti a výkony:

- II.3.1 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu dle příslušných zákonů a vyhlášek, zejména zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se stanovisky příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- II.3.2 Zhotovitel bude vykonávat inženýrskou činnost spočívající:
- v obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona,
  - ve vypracování žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního rozhodnutí s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejího podání, zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
  - v účasti na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

**II.4.** Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s:

II.4.1 Nabídkou zhotovitele

**II.5.** Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází.

**II.6.** Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle technických norem a zákonných ustanovení platných a účinných ke dni uzavření smlouvy.

**II.7.** Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

**II.8.** Veškerá vypracovaná dokumentace bude předaná v šesti vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD. Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele. Připouští se předání prostřednictvím třetí osoby.



### **III. Cena díla**

**III.1.** Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši

Cena celkem bez DPH	93.500,- Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	0,- Kč
Cena celkem včetně DPH	93.500,- Kč

(zhotovitel není plátce DPH)

#### **Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla**

**III.2.** Cena se skládá z cen jednotlivých fází. Dílčí ceny včetně DPH za jednotlivé části jsou tyto:

práce podle bodu II.2.1	82.000,- Kč
práce podle bodu II.2.2	11.000,- Kč
práce podle bodu II.2.3	500,- Kč

**III.3.** Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na účast členů projekčního týmu na jednáních, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy.

**III.4.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

**III.5.** Podmínky pro změnu ceny

- Pokud Objednatel bude požadovat jiný rozsah nebo druh dodávek.
- Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

**III.6.** Způsob sjednání změny ceny

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení formou tzv. změnových listů. Tyto budou obsahovat výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů prací a dodávek včetně případného dopadu na termín dokončení díla.
- Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude před realizací víceprací projednána, a následně schválena Objednatel. Toto ustanovení se týká všech změn vč. víceprací.
- Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá

- právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
- Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
  - Odsouhlasený změnový list je podkladem pro realizaci změn.
  - Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

**III.7.** Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena dle dílčích cen jednotlivých fází. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## **IV. Termíny plnění**

**IV.1.** Zahájení prací na díle: Práce budou zahájeny do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

**IV.2.** Ukončení díla: Veškeré práce v rozsahu dle čl. II. Smlouvy budou dokončeny do 91 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

**IV.3.** Počet kalendářních dnů nutných k realizaci díla: 91

**IV.4.** Termíny jednotlivých fází provádění díla a jejich souvislosti:

**IV.4.1** Práce podle bodu II.2.1 - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení:

Zahájení činnosti do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

Práce budou ukončeny do 42 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

**IV.4.2** Práce podle bodu II.2.2 – inženýrská činnost:

Práce budou ukončeny do 84 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

Činnost bude ukončena předáním vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a výsledcích projednání s ostatními účastníky řízení (majiteli dotčených pozemků).

**IV.4.3** Práce podle bodu II.2.3 - podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení:

Práce budou ukončeny do 91 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

Činnost bude ukončena předáním vyplněné žádosti o sloučené územní a stavební řízení objednateli.

**IV.5.** Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů daných výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.



## **V. Platební podmínky, fakturace**

V.1. Objednavatel nebude poskytovat zálohy.

V.2. Práce podle bodů II.2.1 až II.2.3 budou uhrazeny po protokolárním dokončení příslušných fází dokumentace.

V.3. Jednotlivé faktury může zhotovitel vystavovat po splnění všech podmínek stanovených pro úhradu ceny díla nebo příslušných dílčích částí.

V.4. Lhůta splatnosti faktur bude 21dní.

V.5. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

V.6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.7. Faktura za vícepráce musí, kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

V.8. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět pořizuje výlučně pro plnění, které není předmětem daně a není tedy v postavení osoby povinné k dani. V tomto případě se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.9. Zhotovitel prohlašuje že:

- úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostal se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody,
- není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty,

V.10. Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, tj. plátce daně z přidané hodnoty, stane nespolehlivým plátcem, či se dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

## **VI. Průběh provádění díla**

VI.1. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele.



VI.2. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

VI.3. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořící předmět díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele třetí osobě.

VI.4. Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zaměstnanci), je však oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VI.5. . Souhlasy majitelů pozemků ve vlastnictví státu (Správa železniční dopravní cesty) nebo Karlovarského kraje (Krajská správa a údržba silnic) obstarává zhotovitel. Případné obstarání souhlasů majitelů ostatních pozemků, přes který je trasa navržena, provede objednatel. Zhotovitel předá za tímto účelem záborový elaborát, a to v termínu do 45 dní od podpisu SOD. Zhotovitel se zavazuje k maximálnímu spolupůsobení při jednáních s těmito majiteli pozemků

## **VII. Majetkové sankce, smluvní pokuty**

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VII.1.1 Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla v termínu dle čl. IV.4. smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, a to vyjma situace uvedené v čl. IV odst. IV.5. této smlouvy, neboť v takové situaci není zhotovitel v prodlení a neporušuje povinnost dílo ve stanovené lhůtě dokončit.

VII.1.2 Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

VII.1.3 Nepředá-li zhotovitel objednateli žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. IV.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.

VII.2. V případě prodlení s úhradou faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII.3. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

VII.4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.



VII.5. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní pokuty, nedohodnou - li se smluvní strany písemně jinak.

### **VIII. Předání a převzetí díla**

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O provedené převímce bude pořízen zápis podepsaný oběma stranami.

VIII.2. Po dokončení díla je zhotovitel povinen dodat dílo k prohlídce za účelem zjištění případných vad díla objednateli do jeho sídla. Zhotovitel je povinen před vlastní prohlídkou díla objednateli dílo a technické řešení v nezbytném rozsahu představit. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 7 dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění. Objednatel stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků.

VIII.3. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu, parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků.

VIII.4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti nabídce.

### **IX. Záruky**

IX.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

IX.2. Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla, jakož i to, že dílo bude zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice v době zpracování projektové dokumentace.

IX.3. Zhotovitel zaručuje, že projektová dokumentace je navržena tak, že stavba, dle této dokumentace provedená, bude při běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňovat požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

IX.4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady projektu a dále uhradit objednateli prokazatelné náklady spojené s odstraněním vady a škody způsobené vadou projektu při realizaci stavby a rovněž i po dobu 60 měsíců od pravomocné kolaudace stavby.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.



**IX.6.** Náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené vadným plněním zhotovitele se řídí všemi příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, tj. zhotovitel se zavazuje i k úhradě případné nemajetkové újmy způsobené vadou projektu.

## **X. Autorská práva**

**X.1.** Zhotovitel tímto uděluje časově neomezenou licenci, tj. výslovně souhlasí s tím, aby bylo konečné Dílo užíváno výlučně Objednatelem v neomezeném rozsahu, tedy aby Objednatel:

X.1.1 mohl Dílo neomezeně užívat,

X.1.2 mohl udělovat svolení k užívání Díla třetími osobami (podlicence),

X.1.3 byl oprávněn s Dílem nakládat, a to jak s celkem, tak také dílčími částmi,

X.1.4 mohl s Dílem disponovat v zákonném rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 a násl. Autorského zákona, tedy vykonávat veškerá možná majetková práva a být také nositelem práv a povinností plynoucích z hospodářského užití Díla, a

X.1.5 byl oprávněn vykonávat veškerá výše uvedená práva po celou dobu trvání autorských práv, a proto Zhotovitel tímto postupuje na Objednatele veškerá výše uvedená práva a Objednatel tato práva přijímá s tím, že není povinen poskytnutá oprávnění využít. Oprávnění postupovaná dle této Smlouvy jsou nabývána Objednatelem bez jakéhokoliv územního, časového nebo věcného omezení, Dílo se Zhotovitel zavazuje poskytnout k volné ruce Objednatele a Zhotovitel ani autor nejsou oprávněni Dílo užívat ani umožnit jeho užívání třetí osobě.

## **XI. Okolnosti vylučující odpovědnost**

**XI.1.** Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překročení lhůty 30 dnů pro vydání stanoviska nebo rozhodnutí dotčenými orgány státní správy, správců inženýrských sítí nebo majitelů nemovitostí dotčených dílem nebo negativní vyjádření těchto subjektů, které nemá oporu v platných zákonných ustanoveních nebo technických normách.

**XI.2.** Zhotovitel je povinen o této situaci objednatele neprodleně informovat a pro tyto případy předložit objednateli datované žádosti o vydání příslušných stanovisek nebo rozhodnutí a další existující doklady prokazující aktivní snahu zhotovitele plnit řádně smluvní termíny.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

**XII.1.** Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

**XII.2.** Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:



XII.2.1 Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů.

XII.2.2 Jestliže bude zhotovitelem podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven insolvenční správce pro zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, anebo bude zhotovitelem podán návrh na povolení reorganizace ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů.

XII.2.3 Vstup zhotovitele do likvidace.

XII.2.4 Uzavření smlouvy o prodeji či pachtu závodu či jeho části zhotovitelem, na základě které zhotovitel převedl, resp. propachtoval, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

XII.2.5 Prodlení objednatele s úhradou faktur za Dílo dle SOD o více než 30 dnů.

### **XIII. Změna smlouvy**

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé strany.

### **XIV. Závěrečná ustanovení**

XIV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je oboustranně podepsána.

XIV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.3. Veškeré dohody učiněné před uzavřením smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmuvní jednání učinily.

XIV.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Cenová a časová nabídka zhotovitele

Mariánské Lázně dne 20.11.2017


Karlovy Vary dne 14.11.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Město Mariánské Lázně  
Ing. Petr Řezník  
vedoucí odboru investic a dotací



.....  
Ing. Jiří Oboznenko.  
projektant

**MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
*Odbor investic a dotací*  
Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně  
IČ 00254061, DIČ CZ00254061  
č. 4.5



Nabídka na projekční práce - Mariánské Lázně - parkovací stání DUR+DSP  
Ing. Jiří Oboznenko, IČO 01978918

Práce	Vypracuje	Cena [Kč]	DPH [Kč]	Cena s DPH [Kč]	Poznámka	Harmonogram prací
Projektová dokumentace DUR+DSP	Ing. Oboznenko	43000	0	43000	s podrobnostmi PDPS	6 týdnů
Vyjáření k projektu	Ing. Oboznenko	11000	0	11000	včetně zapracování připomínek	6 týdnů
Úprava kanalizace	Ing. Forejt	15000	0	15000		0 týdnů
Úprava veřejného osvětlení	Vincibr	10000	0	10000	autorizace Ing. Franěk	0 týdnů
Dendrologický průzkum	Ing. Oboznenková	7000	0	7000		0 týdnů
Rozpočty	Ing. Oboznenko	4000	0	4000		0 týdnů
Kompletace	Ing. Oboznenko	3000	0	3000		0 týdnů
Podání žádosti na stavební úřad	Ing. Oboznenko	500	0	500	bez poplatku	1 týden

Celkem	93 500	0	93 500	Neplátce DPH	zahájení prací 1.11.2017
--------	--------	---	--------	--------------	--------------------------

poznámka: v případě vyvolaných prací výše neuvedených (např. vyvolané přeložky sítí) bude sjednán dodatek ke smlouvě