VD Troja — rekonstrukce délici zdi sportovniho kanalu - DSJ SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 2583/2017
Cislo smlouvy zhotovitele: 11-7294-0100

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: , povéfen fizenim sekce technické
opravnén jednat o vécech technickych: , povéfen fizenim sekce technické

, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594
tel.: | e-mail: _
(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

Sidlo: Praha 4, Taborska 31, PSC 14016

| C: 26475081 DIC:Cz26475081 Platce DPH: ANO

Obchodni rejstFik: Spisova znacka B 7326 vedena u Méstského soudu v Praze
Bankovni spojeni: Komercni banka a.s. pobocka Praha 4

Cislo uctu:

statutamni organ: Ing. Milan Moravec, Ph.D., pfedseda pfedstavenstva

Ing. Vladimir Mikule, mistopfedseda pfedstavenstva
Ing. Nikola Gorelova, ¢lenka pfedstavenstva
osoba opravnéna k podpisu: Spole¢nost zastupuje vuci tfetim osobam v celém rozsahu
pfedstavenstvo a to vzdy dvéma c&leny pfedstavenstva, nebo
pisemné povéfenym ¢lenem.
opravnéni jednat o vécech technickych:

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé zadani vefejné zakazky malého rozsahu v souladu
s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale
jen ,ZZNZ") pro vefejnou zakazku s nazvem ,VD Troja — rekonstrukce délici zdi
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sportovniho kanalu - DSJ“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako
ekonomicky nejvyhodné;jsi.

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace stavby jednostupriové (dale jen
,DSJ*), kterda bude obsahovat dokumentaci pro stavebni povoleni (dale jen ,DSPY)
v podrobnostech dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS*), na realizaci
rekonstrukce délici zdi sportovniho kanalu VD Troja. Soucasti akce bude rekonstrukce
délici zdi v useku cca 60 m od povodniho konce praveho pilife jezu Troja, rekonstrukce dna
a boc¢nich zdi sportovniho kanalu v délce cca90 m (Usek od zaCatku kanalu po jiz
rekonstruovanou stfedni ¢ast dna kanalu) a vystavba Casti kanalizani stoky v Useku
kfizeni se sportovnim kanalem a rekonstruovanou zdi, v€etné jejiho vyustniho objektu.
Objednatel za timto ucelem zajisti pfedani dokumentace pro provadéni stavby vE. soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb postihujici ¢ast uvedeného useku kanalizacni stoky,
ktera bude do DSJ zapracovana jako samostatny stavebni objekt.

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

a) projednani vstupl na pozemky a zajisténi povoleni ke vdem ¢innostem provadénym
v souvislosti s pfedmétem plnéni,

b) zajisténi bezpecnosti pfi provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
Zivotniho prostfedi,

c) geodetické zaméfeni v rozsahu potfebném pro zpracovani DSJ,

d) zohlednéni vysledkd z dostupnych, jiz provedenych geologickych vrtd,

e) zpracovani DSJ, tedy DSP v podrobnostech DPS, obé odpovidajici pfiloze &. 5, resp.
pfiloze €. 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni, doplnéné o soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Casti a pfilohy DSJ dotéené znénim zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, budou zpracovany dle tohoto zakona,

f) inZenyrska &innost spojena s projednanim stavby se spravci siti a dot€enymi organy
statni spravy (projednani se soukromymi majiteli pozemkd a zajisténi vydani
stavebniho povoleni neni soucasti pfedmétu plnéni),

g) Uucast na vyrobnich vyborech akce (pfedpoklad min. 1x v pribéhu zpracovani dila a 1x
predstaveni predmétu plnéni pfed jeho koneCnym odevzdanim). Mistem konani
vyrobnich vyborl se predpoklada sidlo objednatele, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

h) DSJ bude zpracovana a predana v listinné formé v 6 vytiscich a v elektronické formé
na CD nebo DVD nosic€ich, a to 1x ve formatu _.pdf a 1x ve formatech _.doc, _.xls,
_.txt a _.dwg apod. (editovatelna data), v paré €. 1 a 2 bude samostatné viozen
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, neocenény soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb bude pfilozen u kazdého paré,

i) navstévy dotCeného uzemi dle potfeb zhotovitele a veSkeré dalSi prace a Cinnosti
potfebné pro splnéni pfedmétu smlouvy.

Il. Lhiity provadéni dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci: bez zbyteéného odkladu po nabyti u€innosti smlouvy

b) pfedani pfedmétu pInéni:
nejpozdéji do 150 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendainim dnem po nabyti
platnosti smlouvy)

Termin dokonceni dila muize byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v duasledku

mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani
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takovych pfekazek. Prodlouzeni terminu dokoné&eni dila bude provedeno v souladu s ¢l. IX.
odst. 7. této smlouvy. Takovym prodlouZenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy
zavazku z této smlouvy.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi
v8ech souvisejicich sluZeb a dodavek, je stanovena &astkou ve vysi:

298 000,- K¢ bez DPH
(slovy: dvéstédevadesatosmtisic korun ¢eskych)

a sklada se z téchto polozek:

o ge0detiCKE ZAMETENI. ... ...uiiiiiiiiiiiiiiii e
Zpracovani DSJ.......coooi
zapracovani dokumentace useku kanalizacni StOKy ............cccoeeeeiiiiiiineenn.
INZENYISKA CINNOST ...ttt eeeees
tisk a veSkeré daldi prace spojené se splnéni pfedmétu plnéni....................

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny dila obsazena v nabidce zhotovitele
ze dne 2. 10. 2017.

3. Sjednana cena dila je platna po celou dobu plnéni pfedmétu dila, a obsahuje veSkeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu zfejmém
z kalkulace ceny, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné
zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni
§ 222 Z7\/Z. VVeSkeré zmény budou provedeny v souladu s €l. IX. odst. 7. této smlouvy.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury po fadném protokolarnim
pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani
a pfevzeti dila. Dnem uskuteénéni zdanitelného pinéni bude den pfedani a pfevzeti dila.

5. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti darfiového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich pfedpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce
dle této smlouvy, &islo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera
fakturu vystavila. Pfilohou faktury musi byt zapis o pfedani a prevzeti pfedmétu plnéni,
podepsany opravnénym zastupcem objednatele a zhotovitele.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendafnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provedeno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani a prevzeti dila
nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné
reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni
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N

Ihita splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na
adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné zavazné pravni pfedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu
dila tak, aby jakost dila odpovidala béZnému standardu a poZzadavkim sjednanym touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu
danych mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

V. Pfedani a prevzeti dila

Pfedmét pinéni této smlouvy je po jeho dokon&eni pfedmétem prejimaciho fizeni. Pfejimaci
fizeni je proces pfedani a prevzeti kompletniho dila a posouzeni pfedaného plnéni,
provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucCelem zjisténi, zda tyto vysledky
odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim
podminkam definovanym v této smlouveé.

Dilo se povaZuje za dokoncené, je-li v dobé pfedani kompletni, je provedeno v poZzadované
kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonc¢eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy
opravnénych osob objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve
vécech technickych v zapise o pfedani a pfevzeti dila.

Objednatel vSak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné vyuziti dila. V zapise o pfedani a pfevzeti dila
s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podléha smluvni pokuté
podle ¢lanku VII. odst. 1. pism. b) této smlouvy.

V pfipadé, Ze je dilo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho Casti pfedmétem ochrany
prav duSevniho vlastnictvi, poskytuje zhotovitel objednateli od okamziku prfedani dila nebo
jeho ¢asti vyhradni licenci spo€ivajici v opravnéni k vykonu prava uzit dilo nebo jeho &asti
v puvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé&, a to v neomezeném Uzemnim
rozsahu, po celou dobu trvani prav dudevniho vlastnictvi k dilu nebo jeho castem
a zpusobem, ktery vyplyva z uCelu této smlouvy. Objednatel je opravnén zejména
rozmnoZzovat, uvefejhovat, opravovat, upravovat a ménit dilo nebo jeho &asti a dale
nakladat s dilem nebo jeho ¢astmi jako podkladem pro spravni fizeni, zadavani vefejnych
zakazek, zhotoveni, opravy, uUpravy a zmény jinych dél, v€etné navazujicich stupnu
projektové dokumentace, a vykon autorského dozoru. Odména za poskytnuti licence je
zahrnuta v cené dila. Objednatel muze veSkera opravnéni tvofici soucast licence
poskytnout zcela nebo z&asti tfeti osobé jako podlicenci.

VI. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele.
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10.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru¢ni doba zacina
béZet dnem pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokyn( danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjidténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihaté do 30 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €l. VII. odst. 1. pism. b) této
smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VesSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi bé&h zaruéni doby od uplatnéni reklamace
u zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu
v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VII. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vySi 1000,- KE za kazdy zapocaty kalendafni den
prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti pfedmétu plnéni opravnénymi
zastupci objednatele a zhotovitele.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim vady v dohodnutém terminu ¢ini
1 000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury —

danfiového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 %
z dluzné &astky za kazdy zapocCaty kalendafni den prodleni.
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3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

VIII. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany podle zakona €. 182/2006 Sb., insolven¢niho zakona, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné porusSeni smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména to, ze zhotovitel
neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené
dobé nasledujici po vyzvé objednatele.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy8e ceny za dosud provedena
plnéni se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim ekonomického
vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc¢eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni spord a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

IX. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
C¢eskym pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o0 tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé Ci na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze napInéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani
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10.

11.

12.

13.

téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na spinéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé& doruovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné
neméni podminky navrhu.

Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu s pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zdstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyteéného odkladu zahgjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
takoveého neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vdle, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

VPrazedne ..................... VPrazedne .....................

objednatel: zhotovitel:

I Ing. Vladimir Mikule

povéien fizenim sekce technické mistopfedseda pfedstavenstva
Povodi Vitavy, statni podnik Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Nikola Gorelova
Clenka pfedstavenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.
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