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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2739/2017-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxx, vedoucí provoz. střediska 7 
 xxxxxxxxxxxxx, úsekový technik 
                                                                             xxxxxxxxx, vedoucí hrázný 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: TOKRA s.r.o. 
sídlo:                                    Praha 5 – Velká Chuchle, Pod akáty 53/3, PSČ 159 00  
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:                    Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:       Tomáš Krátký, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech technických:    Tomáš Krátký, jednatel  
IČO: 27432033 
DIČ:  CZ27432033 
bankovní spojení:                  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 112172 
tel.:  xxxxxxxxxxxxx   e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)  
 

I. Účel a předmět smlouvy 
1. Tato smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky na zakázku s názvem „Želiv, okál č.p. 

265 - stavební úprava koupelny“.  
 
2. Předmětem díla je stavební úprava koupelny v objektu č.p. 265, Želiv, areál VD Trnávka (dále 

jen „dílo“). V rámci díla zhotovitel pro objednatele provede stavební úpravy včetně doplnění 
izolací a opravy elektroinstalace. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které 

bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 

veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo - stavbu s názvem „Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny“. 

 
5. Stavba bude prováděna v Kraji Vysočina, k.ú. Želiv, na pozemku p.č.st. 460. 
 
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle 

této smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 
a) Cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.11.2017 

 
7. Za součást díla je považováno rovněž: 

a) zpracování a předání zjednodušené projektové dokumentace skutečného provedení, 
b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 

prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraha staveniště,  
c) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení 

vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem 
zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. 
pro zařízení staveniště, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není 
oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, 
souhlasu či schválení, 

d) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako součást dokladové části stavby, 

e) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

f) zajištění staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávních vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky), 

g) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách 
vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost 
objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem 
či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti 
objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele 
k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem. 

 
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, 

ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za 
provádění prací a dodávek. 
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9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně 
závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského 
opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace 
díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele. 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
 

b) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 21.12.2017 

 
2. Termín dokončení a předání díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen v 

důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle 
na vůli smluvních stran dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání 
takových překážek. Prodloužení termínu dokončení a předání díla bude provedeno v souladu 
s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy 
závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 
100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

III. Cenové a platební podmínky 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
154 725,- Kč bez DPH, (slovy: jednostopadesátčtyřitisícesedmsetdvacetpět korun 
českých). 

 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z cenové nabídky stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u 
jednotlivých položek. Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, 
ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo 
objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich 
posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. 
XII. odst. 8. této smlouvy. 

 
3. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených  v soupisu prací 

použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a 
vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací 
a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ. 
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4. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
dodatečných prací a to nejpozději ve lhůtě 15 dní před termínem stanovujícím předání a 
převzetí díla dle této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude 
požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován.  

 
5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Přílohou faktury bude soupis 

provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele a  zhotovitele oprávněným jednat o 
věcech technických. 
Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Přílohou  faktury bude soupis 
provedených prací potvrzený zástupcem objednatele a protokol o předání a převzetí díla 
potvrzený  zástupcem objednatele a  zhotovitele oprávněným jednat o věcech technických.  

 
6. V případě, že dílo je převzato bez vad, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu v plné výši. 

V případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, 
bezpečné a bezporuchové využití díla a dílo bude převzato s výhradami, bude  faktura 
objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 
10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po odstranění poslední vady. O 
skutečnosti, že zhotovitel odstranil poslední vadu, bude sepsán samostatný zápis. Zbylých 
10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu 
zápisu o odstranění poslední vady zástupcem objednatele a  zhotovitele oprávněným jednat o 
věcech technických. 

 
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 

účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo 
smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkci a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou 
faktury bude soupis provedených prací podepsaný zástupcem objednatele a  zhotovitele 
oprávněným jednat o věcech technických a protokol o předání a převzetí díla, rovněž 
podepsaný zástupcem  objednatele a zhotovitele oprávněným  jednat o věcech technických.  

 
8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu 

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5.  
 
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedenému na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 

pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není 
dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst 
žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele. 

 
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti nebo 
není přílohou faktury schválený soupis skutečně provedených prací nebo protokol o předání 
a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele a zhotovitele oprávněným  jednat o věcech 
technických. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele Povodí Vltavy, státní 
podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 . 
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IV. Podmínky provádění díla 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a 
Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost 
díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo bude realizováno dle této smlouvy. 
 
4. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat 
jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 
je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované 
práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém 
případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný 
rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
5. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to 

i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým 
nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, 
zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní 
a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních 
zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele. Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností. 

 
6. Zhotovitel vede po celou dobu provádění díla stavební deník, který musí být během celé doby 

realizace díla  přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen 
„technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, 
případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle 
smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník 
vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický 
dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu 
s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při přejímacím 
řízení. 

 
7. Přijde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo 

obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je 
oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu. 
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8. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů. Objednatel má 
právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. 
V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby 
v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, 
nese v plném rozsahu zhotovitel.  

 
9. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený 

materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v 
průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak 
stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. 
Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, 
platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 185/1991 Sb.“), a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je z hlediska 
zákona č. 185/2001 Sb. původcem všech odpadů vzniklých v rámci provádění akce. Zhotovitel 
bude s těmito odpady nakládat jako původce na vlastní náklady. 

 
10. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů 
zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 

první lékařské pomoci. 
 
12. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména 

vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. 
V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele 
provést nápravu. 

V. Staveniště 
1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dní od nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
2. Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle předchozího odstavce, má zhotovitel 

právo projednat s objednatelem nový termín dokončení díla. 
 
3. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného 

dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí 
ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po 
demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo 
jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel 
na vlastní náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla vyklidit staveniště 

a upravit jej do  stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento 
stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.  

 
5. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené prováděním díla uvede zhotovitel do 

stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou 
dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům. 
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6. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku 
ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní 
i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 

VI. Kontrola provádění díla 
1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho 

průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou 
projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je 

však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděného díla, život nebo zdraví 
pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro realizaci díla, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro realizaci díla 
skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému dozoru a při kontrole poskytovat 
nezbytnou součinnost. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu 

a vlastností materiálů a výrobků použitých pro realizaci díla. 
 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, 

které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým 
sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně 3 pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor 
objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 
pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 
dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí 
náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí 
objednatel. 

 
7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného 

harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný 
harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor 
objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv 
předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi 
zhotovitele dle této smlouvy. 

 
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku smlouvy může být provedena 

jakýmikoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního 
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deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku smlouvy se harmonogram považuje i 
v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku. 

 
 

VII. Předání a převzetí dokončeného díla 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla  a posouzení 
předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem zjištění, zda tyto 
výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším 
podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5, nebo zápisem ve 
stavebním deníku, nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení 
přejímacího řízení. 

 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel. Prodloužení lhůty pro předání a 
převzetí díla dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy dle tohoto odstavce může být provedeno 
jen v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. 

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání zjistitelné vady ani při vynaložení 

veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou 
funkci. Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
oprávněných jednat o věcech technických v protokolu o předání a převzetí díla. Smluvní 
strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. 
V protokole o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, 
který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to 

od samého počátku provádění díla. 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. 

  
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí 

díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo 
jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá 
obvyklé vlastnosti. 

 
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným 
nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle 
§ 2913 odst. 2 OZ. 

 
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
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5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne 
požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na 
odstranění vad. 

 
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty k odstranění vad a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě 
souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1. písm. d) této smlouvy. 

 
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jiný specializovaný subjekt. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 

do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které 
nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany 
v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění 
smlouvy. 

 
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní sankce 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 
a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za 
každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla; 

b) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu uvedení do  stavu 
předepsaného projektem resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

c) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla 
v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na vyžádání 
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objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit 
objednateli jejich kontrolu; 

d) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady z 
protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění; 

e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, 
zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li 
určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5.000,- Kč za každý 
případ; 

f) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést 
stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, činí 5.000,- Kč za každý případ; 

g) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na 
jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1.000,- 
Kč za každý případ. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 

X. Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy 
1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni písemně odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž písemně odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé 
smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se sjednává a objednatel je oprávněn písemně odstoupit od 

smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu. 

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 
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5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření 
této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé smluvní 
straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech 
nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné 
škody a ušlého zisku. 

 
XI. Řešení sporů  

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 
vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze smluvních 
stran, zpravidla do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této 
smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným 

soudem České republiky.  
 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména OZ. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění 
účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 

smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle ZZVZ a rovněž 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Objednatel je oprávněn uveřejnit obsah smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy 

odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších  předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Zhotovitel je s uveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. Smluvní strany se dohodly, 
že naplnění povinnosti uveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona  o registru smluv 
zajistí objednatel. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že 
žádné ustanovení smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

 
7. Smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 
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8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu. 

 
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.   
 
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení. 

 
13. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 

dva stejnopisy.  
 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti v souladu s § 6 zákona o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. 

 
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  
 
16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.11.2017 
 
 
 
V Praze dne ………………… V……………………… dne ……………... 

 

objednatel: zhotovitel: 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxx Tomáš Krátký 
ředitel závodu Dolní Vltava                                            jednatel   
Povodí Vltavy, státní podnik                              TOKRA s.r.o.        
 
 



  

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 1 
Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

40" TOKRA 
 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Želiv Datum: 13.11.2017 

Oh'dnatel: IČ: 70889953 
PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 DIČ: CZ70889953 

Zhotovitel IČ: 27432033 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 DIČ: CZ27432033 

P r UiCRICI I II.  IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtů 154 725,01 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 

Cena bez DPH 154 725,01 

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 

snížen 15,00% ze 1 g-4 725,01 23 208,75 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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9. 

Cena s DPH v CZK 177 933,76

Projektant 

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

1 

Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Želiv Datum: 

PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 Projektant: 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

 
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 154 725,01 177 933,76

1 Stavební úpravy 66 415,49 76 377,81 

2 Elektroinstalace 11 868,52 13 648,80 

3 Koupelna + WC 
76 441,00 

87 907,15 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 154 725,01 177 933,76 

13.11.2017 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupe,.., 

Objekt: 1 - Stavební úpravy 

4 TOKRA 
STAV 

 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: IČ: 70889953 
PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 DIČ: CZ70889953 

Zhotovitei: IČ: 27432033 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 DIČ: CZ27432033 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 66 415,49 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 66 415,49 

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 

snížená 15,00% ze 66 415,49 "4 962,32 

Cena s DPH v CZK 76 377,81 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko
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Projektant 

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 1 - Stavební úpravy 

Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 «>rojektant: 
Zhotovitel: TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

 
1) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
66 415,49 
17 415,73 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 12 200,37 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 200,76 
997 - Přesun sutě 1 514,60 
998 - Přesun hmot 2 500,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 48 999,76 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 138,96 
763 - Konstrukce suché výstavby 7 390,19 
771 - Podlahy z dlaždic 6 750,49 
776 - Podlahy povlakové  239,96 
781 - Dokončovací práce - obklady 30 047,54 
784 - Dokončovací práce - malby a tapety  432,62  

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 66 415,49 
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ROZPOČET 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 1 - Stavební úpravy 

Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 «>rojektant: 
Zhotovitel: TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

 
Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

997 - Přesun sutě 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
:mechanizace 

 

998 - Přesun hmot 
 18 K 998011001 Doprava materiálů 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  

 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

za studena nátěrem penetračním 
Penetrační nátěr 

66 

17 

12 
415,49

415,73
200,37

m2 6,075 64,30  390,62

m2 6,100 230,00 1 403,00

m2 6,075 330,00 2 004,7 5

m2 6,100 440,00 2 684,0 O

kus 1,000 358,00 358,00

kus 1,000 3 850,00  3 850,00

kus 1,000 1 510,00  1 510,00

 1 200,76
m2 14,110 85,10  1 200,76

 1 514,60

t 0,200 7 53,00 150,60

t 0,200 2 980,00 596,0 O

t 0,200 2 550,00 510,00

t 0,200 1 290,00 258,00

 
2 500,00

kpl 1,000 2 500,00  2 500,00

48 999,76

 ........................................................................... 

m2 2,000 10,60  21,20

kg 10,000 108,90  1 089,00

3 K 611131121 Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně 

25 /30 42 K

37 K

38 K

K39 

13 K 978059541 

Cementový samonivelační potěr ze suchých 
směsí tloušťky do 5 mm 

43 

Potěr betonový samonivelační ti - vyrovnání 
před pokládkou nové dlažby 

Potěr betonový samonivelační ti do 60 mm tř. C 

Demontáž stávajícího okna 

10  :6324533
52 

R2 

Mo ntáž okna R3 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 

632453361 

R1 

 63245110
1 

Nové okno 1150/600 

14 K 997013112

15 K 997013501

16 K 997013509

17 K 997013831

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Poplatek za uložení stavebního směsného  
odpadu na skládce (skládkovné) 

20 

19 

M 11163150R 
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Popis 

Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše tekutou lepenkou 

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex 
bal. 6 kg 

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za 
studena nátěrem penetračním 

Provedení izolace proti vodě za studena na 
svislé ploše tekutou lepenkou 

PČ Typ Kód

 77620181
1 

25 Demontáž podlah (lino) 

21 K 711411052 

22 245510300 M

23 K 711412001 

24 K 711412052 

35 K 763121621 

36 M 590305230 

K 771574119 

M 597610260R 

31 

32 

40 

41 

 § 

784221101 34 

776 - Podlahy povlakové 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

m2 

kg 

m2 

m2 

2,000 

15,000 

9,050 

9,050 

90,00 

107,20 

21,10 

116,00 

180,0 O

1 608,00 

190,9 6 

1 049, 80 

m2 

m2 
26,850 

29,535

134,00 

7 390,19
3 597,90 

128,40 3 792,29 

6 750,49 
m2 

m2 

t 

7,560 332,00 2 509, 92 

7,560 546,00 4 127,76 

0,119 948,00 112,81 

239,96 
m2 6,075 39,50 239,96 

30 047,54 
m2

 
25,500 

m2
 

14,000

m2
 

 385,00 9 817,50 

 530,00 7 420,00 

 530,00 5 512,00 

 350,00 7 000,00 

t
 

0,607 

491,00 298,04 

432,62 

37,80 432,62 

 

763 - Konstrukce suché výstavby 
Montáž SDK desek ti 12,5 mm na stávající stěnu 
a strop 

deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm 

771 - Podlahy z dlaždic 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 

keramická dlažba RAKO Trend 30x60cm světle 
béžová , vč.lepidla a spárovačky 

28 

29 

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 

30 

781 - Dokončovací práce - obklady 
 .7814741

M 597610260 

M 5976102601 

M 5976102602 

K 998781101 
 

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

obkládačky keramické RAKO Senso 20x60cm 
světle béžová , vč.lepodla a spárovačky 

obkládačky keramické RAKO Senso 20x60cm 
béžová , vč.lepidla a spárovačky 

Listela RAKO Senso 60x4,5cm béžová , 
vč.lepodla a spárovačky 

'Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
.objektech v do 6 m 

33 

 99877110
1 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU TOK RA 
STAVU A 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupe,.., 

Objekt: 2 - Elektroinstalace 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: IČ: 70889953 
PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 DIČ: CZ70889953 

Zhotovitei: IČ: 27432033 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 DIČ: CZ27432033 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 11 868,52 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 11 868,52 

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 
snížená 15,00% ze 11 868,52 1 780,28 

Cena s DPH v CZK 13 648,80 
    

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 2 - Elektroinstalace 

Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 «>rojektant: 
Zhotovitel: TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 11 868,52 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 868,52 
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ROZPOČET 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 2 - Elektroinstalace 

Místo: Datum: 13.11.2017 
 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 «>rojektant: 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

  

     PČ 
Náklady 
 Typ Kód Popis 

........................................................... I s t s . - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

z rozpočtu 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]ie

11 868,52
1 K Pol20 Krabice KO-68 sádrokarton ks 6,000 22,00 132,00

2 K Pol21 Víčko KO-68 ks 2,000 4,20 8,40

3 K Pol22 Rámeček TANGO 3901A-B10 B 1.nás ks 4,000 22,80 91,20

4 K Pol23 Kryt TANGO 3558A-A651 B jednoduchý ks 2,000 36,40 72,80

5 K Pol24 Strojek 3559-A01345 č.1,1So ks 2,000 94,60 189,20

6 K Pol25 Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B 1.nás ks 2,000 117,00 234,00

7 K Pol26 Svítidlo bodové KANLUX ARGUS CT-2115-C/M ks 5,000 66,00 330,00

8 K Pol27 TRANSFORMÁTOR PANLUX TRS-60 ks 1,000 229,00 229,00

9 K Pol28 Led žárovka 12W ks 5,000 107,00 535,00

10 K Pol29 Svítidlo MOLI EL-10 50W GU10 ks 1,000 218,00 218,00

11 K Pol30 Led žárovka 230V GU-10 ks 1,000 94,80 94,80

12 K Pol31 CYKY 3Cx1,5 m 25,000 14,00 350,00

13 K Pol32 CYKY 3Cx2,5 m 18,000 22,70 408,60

14 K Pol33 Vodič HO7V-U / CY 4 mm zelenožlutý m 15,000 11,90 178,50

15 K Pol34 Svorka Wago 2x ks 2,000 3,94 7,88

16 K Pol35 Svorka Wago 3x ks 4,000 4,56 18,24

17 K Pol36 Svorka Wago 4x ks 2,000 5,93 11,86

18 K Pol37 Svorka Wago lustr ks 14,000 6,36 89,04

19 K Pol38 Spojovací materiál 6% kč 1,000 192,00 192,00

20 K Pol39 Cestovné km 270,000 6,96 1 879,20

21 K Pol40 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová kus 2,000 35,90 71,80

22 K Pol41 Krabice univerzální KU a odbočná KO se 
zapoj.,kruh 

kus 4,000 155,00 620,00

23 K Pol42 Ukončení vodičů v krab. + zapojení do 6 mm2 kus 2,000 19,80 39,60

24 K Pol43 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 1,000 103,00 103,00

25 

26 

K 

K 

Pol44 

Pol45 

Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, 
průběž.zapojení 

Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 

kus 

kus 

1,000 

2,000 
130,00

58,40

130,00 

116,80 

27 K Pol46 Svítidlo halogenové vestavné kus 5,000 192,00 960,00

28 K Pol47 Svítidlo žárovkové 2131201, 60 W, nástěnné kus 1,000 134,00 134,00
 ,       
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

29 K Pol48 Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/1sek. kus 1,000 159,00 159,00 

30 K Pol49 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 25,000 20,20 505,00 

31 K Pol50 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 18,000 20,20 363,60 

32 K Pol51 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 15,000 18,40 276,00 

33 K Pol52 Technická příprava práce hod 3,000 240,00 720,00 

34 K Pol53 Provozní zkouška hod 1,000 240,00 240,00 

35 K Pol54 Nezměřitelné stavební práce hod 4,000 240,00 960,00 

36 K Pol55 Revize kč 1,000 1 200,00 1 200,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 40> TOKRA 
S T A V B A  B E Z  S T A R O S T  

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupe,.., 

Objekt: 3 - Koupelna + WC 

JKSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: IČ: 70889953 
PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 DIČ: CZ70889953 

Zhotovitei: IČ: 27432033 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 DIČ: CZ27432033 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 76 441,00 
Ostatní náklady 0,00 

Cena bez DPH 76 441,00 

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 
snížená 15,00% ze 76 441,00 11 466,15 

Cena s DPH v CZK 87 907,15 
    

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 3 - Koupelna + WC 

Místo: Datum: 13.11.2017 

Objednatel: PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 «>rojektant: 
Zhotovitel: TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 76 441,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 441,00 
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ROZPOČET 

Stavba: Želiv, okál č.p. 265 - stavební úprava koupelny 

Objekt: 3 - Koupelna + WC 
Místo: 

PČ 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Náklady 
PVL, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 
TOKRA s.r.o, Pod Akáty 53/3,Praha 5 - 15900 

 Typ Kód Popis 

5 

MJ 

Datum: 13.11.2017

«>rojektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] 

Cena celkem [CZK] 
 .............................. IIIIII

76 441,00
   -Nový rozvod ZTI od bojleru včetně potrubí a     O K Pol1 .montáže kpl 1,000 14 400,00 14 400,00

O K Pol2  Podlahový žlab sprcha kpl 1,000 6 040,00 6 040,00

O K Pol3  Rošt podlahový sprcha ks 1,000 1 440,00 1 440,00

O K Pol4  Baterie sprhchová včetně sprchového setu ks 1,000 4 810,00 4 810,00

O K Pol5  Umyvadlo ks 1,000 2 670,00 2 670,00

O K Pol6  Baterie umyvadlová stojánková kpl 1,000 1 440,00 1 440,00

O K Pol7  sifon a roháčky kpl 1,000 1 020,00 1 020,00

O K Pol8  Sprchová zástěna délka 1600 kpl 1,000 12 300,00 12 300,00

O K Pol9  Radiátor žebřík koupelna 450/1860 ks 1,000 2 270,00 2 270,00

O K Pol1 O  Multiux připojení radiátoru ks 1,000 780,00 780,00

O K Polil  Elektrická topná tyč ks 1,000 1 310,00 1 310,00

O K Polit  Termostat žebřík ks 1,000 966,00 966,00

O K Poli 3  WC kombi ks 1,000 3 550,00 3 550,00

O K Pol14  Sedátko WC jika ks 1,000 685,00 685,00

O K Poli 5  Nábytek skříňka pod umyvadlo Jika 80 cm ks 1,000 6 690,00 6 690,00

O K Poli 6  Podlahová rohož elektro bez montáže kpl 1,000 7 490,00 7 490,00

O K Poli 7  Montáž kompletace zařiz. Předmětů kpl 1,000 6 600,00 6 600,00

O K Poli 8  Instalační materiál včetně dopravy kpl 1,000 780,00 780,00

1 K Poli 9  Montáž podlahové rohože kpl 1,000 1 200,00 1 200,00
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