

Smlouva o dílo

č. j. KRPB-246989-24/ČJ-2017-0600VZ

Čl. I. Smluvní strany:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Mgr. Miroslavem Nešporem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku (pověřen zastupováním)
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Michal Polásek, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: **VESTAV group s.r.o.**
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Janem Večeřem, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka [REDACTED]
kontaktní osoba: Jan Večeře, tel: [REDACTED]
e – mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

smlouvu o dílo:

Čl. II.

Předmět smlouvy

1. 1 Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace st. akce „**Realizace st. akce - KŘP Jmk – FKSP – ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67 – rekonstrukce střech**“, a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. Iljou Coufalem, Vodova 101, 612 00 Brno ze srpna 2017.
2. Součástí předmětu plnění dále je:
 - a. veškerá dodavatelská a inženýrská činnost,
 - b. provedení stavebních a montážních prací a dodávek v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a při dodržení a splnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s Občanským zákoníkem,
 - c. návrh provozních řádů technických zařízení a dodání všech dokladů o zkouškách, revizích, atestů a provozních návodů a předpisů v českém jazyce,
 - d. dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu Občanského zákoníku,
 - e. zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků, při dodržení vyjádření orgánů státní správy a zajištění vyjádření souvisejících s uvedenou realizací díla.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem realizace díla v rozsahu, který je určen projektovou dokumentací pro provedení stavby a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

Čl. III.

Cena

1. Celková cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 9. 11. 2017.
2. **Celková cena činí bez DPH 2.784.990,90 Kč.**

slovy:
dvamilionysedmsetosmdesátčtyřtisícdevětsetdevadesátkorunčeskýchdevadesáthakěřů.
3. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
4. Nabídková cena musí zahrnovat náklady na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, správní poplatky, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů jakékoli další výdaje potřebné pro realizaci zakázky a její dokončení, tyto budou považovány za ceny nejvýše přípustné.
5. Pokud nejsou tyto náklady uvedeny samostatně, budou oceněny v rámci agregovaných

položek, příslušných pro jednotlivé práce, a jejich úhrada bude zahrnuta v rámci úhrad příslušných prací.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu požadovaných prací, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem, objednatelem a projektantem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento položkový rozpočet objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

Čl. IV.

Doba a místo plnění

1. **Zahájení: listopad 2017** (skutečný termín zahájení bude zapsán do stavebního deníku).
2. **Ukončení: nejpozději do 28. 2. 2018.**
3. Lhůta provádění prací může být přiměřeně prodloužena, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy, nevyhovující klimatické podmínky), ale zhotovitel je povinen prokazatelně vykonávat vše, aby nastalé vlivy eliminoval.
4. **Místo plnění:** Objekt ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67

Čl. V.

Platební podmínky

1. Podkladem pro platbu budou dílčí daňové doklady zpětně za kalendářní měsíc za skutečně provedené práce a dodávky dle soupisu provedených prací se splatností do 21 dnů od jejich doručení objednateli, přílohou každé faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. **Provedené práce za měsíc prosinec 2017 budou fakturovány max. do 21. 12. 2017 a nejpozději v tomto termínu musí být doručeny objednateli daňový doklad.** V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli konečný daňový doklad za provedené práce až do výše 90%, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění příp. vad a nedodělků, a to do 21 dnů od doručení
2. **Daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:**
 - a. číslo daňového dokladu a smlouvy o dílo,
 - b. název a sídlo zhotovitele a objednatele,
 - c. den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d. přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,
 - e. strukturu platby,
 - f. číslo účtu, na který má být placeno.

3. Zhotovitel je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:
Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Michal Polášek
Kounicova 24
611 32 Brno
4. **Předmět dodávky patří do klasifikace produkce CZ-CPA č. 41 a 43. Zhotovitel je povinen použít režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

ČI. VI.

Práva a povinnosti

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas s vynaložením odborné péče.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností.
3. **Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zdroj vody, el. energie.**
4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník k průkazu postupu a rozsahu denních prací a zkoušek (v originálu se dvěma průpisy) a na požádání jej poskytnout objednateli, který je oprávněn činit do něj zápisy, a to zejména údaje o časovém průběhu prací, záznamy o přerušení nebo zastavení práce a dále veškeré odchylky od této smlouvy.
5. Stavební deník je zhotovitel povinen vést ode dne zahájení prací do doby odstranění vad a nedodělků dle protokolu o předání díla.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění přilehlých komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí na vlastní náklady.
7. Zhotovitel zajistí veškeré práce, demontáže a odvoz a recyklaci, příp. zneškodnění odpadu a případných správních poplatků.
8. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod, které vzniknou v důsledku provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel je povinen předložit u převjímacího řízení zejména:
 - a. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - b. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, o provedených revizích,
 - c. protokol o zneškodnění odpadu včetně rozpisu o zatřídění odpadu,
 - d. návrh provozních řádů technického zařízení

ČI. VII

Sankce a pokuty

1. Za prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Při prodlení se zaplacením daňových dokladů (faktur) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Pro případ odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje smluvní pokuta ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH.
6. Pokud zhotovitel vystaví chybně daňový doklad vč. daně, protože měl být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, nebo doručí daňový doklad opožděně a objednatel se dostane zaviněním zhotovitele s platbou daní do prodlení, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu, a to ve výši úroku z prodlení dle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

ČI. VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně do 30 dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
3. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
 - a. prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 12 dní a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,
 - b. objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,
 - c. zhotovitel může také odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé odstoupením od smlouvy,
 - d. nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednatele,
 - e. objednatel může také odstoupit od smlouvy v případě, jestliže zhotovitel provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, příp. pokyny objednatele,

používá materiály v kvalitě, která neodpovídá účelu stanovenému ve smlouvě a pokud vlastnosti deklarované v dokladech neodpovídají skutečným vlastnostem dodaných materiálů.

- f. pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. IX.

Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.
2. **Záruční lhůta** na stavební a montážní práce je **60 měsíců** a na zařízení a dodávky v délce určené výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba běží od předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
3. Podmínkou záruky je užívání díla k určenému účelu předpokládaným projektem a jeho běžná údržba.
4. Objednatel má právo upozornit zhotovitele na vady díla, které se vyskytnou v záruční době.
5. Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů. Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší.
6. V případě reklamování vady v záruční lhůtě doloží zhotovitel písemné stanovisko do **dvou pracovních dnů** a návazně **do 48 hodin** nastoupí k odstranění vad, které odstraní nejpozději do 10 dnů.

ČI. X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
2. Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.
3. K zániku smlouvy může dojít:
 - a. dohodou smluvních stran,
 - b. odstoupením jednou ze smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující.

7. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným touto smlouvou, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně podle jiných předpisů.
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu objednatel. Strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv.
9. Tato smlouva o dílo obsahuje 7 (slovy: sedm) stran textu a 1 přílohu o 10 (slovy: deseti) stranách textu.

V Brně dne 21.-11-2017



za objednatele

plk. Mgr. Miroslav Nešpor
náměstkem ředitele
krajského ředitelství pro ekonomiku
(pověřen zastupováním)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Ve Vyškově dne 27.-11-2017








VEGETARIE
Jednatel společnosti
Vita Nalodického 601, 682 01 Vyškov

Krycí list

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Realizace st. akce - KŘP Jmk – FKSP – ÚZ Riviéra, Podhradí nad Dyjí č. p. 67 – rekonstrukce střech“

A. Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma nebo název:	VESTAV group s.r.o.		
Sídlo:	Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
IČ:			
DIČ:			
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.	číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	Jan Večeře	tel:	 e-mail: 

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Předmět VZ:	Cena bez DPH v Kč*
Rekonstrukce střech	2.784.990,90 Kč

* uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti

Cena musí být uvedena včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů na splnění veřejné zakázky.

C. Záruční lhůta:

Část předmětu plnění:	Zadavatelem požadovaná minimální délka záruční doby:	Dodavatelem nabídnutá délka záruční doby:
Stavební a montážní práce	minimálně 60 měsíců od předání díla	60 měsíců


Prohlášení dodavatele:

Dodavatel prohlašuje tímto, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasí s obchodními podmínkami pro návrh smlouvy.

9.11.2017

_____ datum

VESTAV
group s.r.o.

Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
IČO: 

 _____
jedená jménem nebo za dodavatele

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67 /
Objekt: Rekonstrukce střech /
Rozpočet: Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
 Víta Nejedlého 601
 68201 Vyškov

IČ: 
 DIČ: 


Rozpis ceny

			Celkem
HSV			517 753,19
PSV			1 907 365,71
MON			288 452,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			53 420,00
Celkem			2 784 990,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 784 990,90 CZK
Základní DPH	21 %		584 848,09 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 369 838,99 CZK**



dne 9.11.2017

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem
0	Přípravné a přidružené práce	HSV				10 854,36
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				37 299,54
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV				4 080,00
96	Bourání konstrukcí	HSV				461 193,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4 326,00
713	Izolace tepelné	PSV				213 453,20
730	Ústřední vytápění	PSV				166 700,00
762	Konstrukce tesařské	PSV				226 219,60
764	Konstrukce klempířské	PSV				359 063,00
765	Krytiny tvrdé	PSV				740 638,95
766	Konstrukce truhlářské	PSV				95 327,71
767	Konstrukce zámečnické	PSV				50 850,00
783	Nátěry	PSV				55 107,25
721	Elektromontáže	MON				205 720,00
722	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON				82 732,00
799	Skladby podlah a konstrukcí	MON				0,00
7N	Vedlejší náklady	VN				71 420,00
Cena celkem						2 784 990,90



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67
O:	Rekonstrukce střech
R:	Souhrnný rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: 0		Přípravné a přidružené práce				10 854,36	
10.01		Zakrývání střechy po dobu výstavby plachtou, vč. demontáže po dokončení stavby dle PD: P1-P6:986,76*1	m2	986,76	11,00	10 854,36	vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 299,54	
2943943221R00		Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m lešení pro zakrytí střechy:3*986,76	m3	2 960,28	5,20	15 393,46	RTS_I/2017
3943943292R00		Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 lešení pro zakrytí střechy:3*986,76*2	m3	5 920,56	1,10	6 512,62	RTS_I/2017 0
4941941831R00		Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení pro zakrytí střechy:3*986,76	m2	2 960,28	5,20	15 393,46	RTS_I/2017 0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				4 080,00	
5900 R01		HZS - přípomoc, stavební dělník v tarifní třídě 4 pomocné práce:5+12	h	17,00	240,00	4 080,00	RTS_I/2017 0
Díl: 96		Bourání konstrukcí				461 193,29	
6765321810R00		Demontáž azbestocementní čtverců na bednění, do sutí dle PD: střechy P1-P6:986,76*1 šlifty P7-P10:43,49*1	m2	1 030,25	145,00	149 386,25	RTS_I/2017 0 0 0
7765799301R00		Demontáž podstřešní fólie , lepenka A400H dle PD: P1-P6:986,76*1	m2	986,76	15,00	14 801,40	RTS_I/2017 0 0
8762341811R00		Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých dle PD- z 10%: P1-P6:986,76*0,1 pro nová okna:0,75*0,9*2	m2	100,03	65,00	6 501,69	RTS_I/2017 0 0 0
9963016111R00		DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť.12,5 mm pro nová okna:0,75*0,9*2	m2	1,35	165,00	222,75	RTS_I/2017 0
1096.1		Demontáž rozvodů bleskosvodu na střeše, vč. kotvení,doplňků,detailů dle PD:372*1	m	372,00	85,00	31 620,00	vlastní 0
1196.2		Demontáž střešních solárních kolektorů 1200/1500, kotvení,doplňky,detaily k dalšímu použití 4+4	kus	8,00	1 500,00	12 000,00	vlastní 0
1296.3		Demontáž rozvodů TUV střešních solárních kolektorů, kotvení,doplňky,detaily k dalšímu použití potrubí:13+2	m	15,00	220,00	3 300,00	vlastní 0
1396.4		Demontáž střešních oken 620/920, vč. lemování, kotvení,doplňky,detaily k dalšímu použití 3+3	kus	6,00	1 100,00	6 600,00	vlastní 0
1496.5		Demontáž stožáru pro satelit, vč. lemování, kotvení,doplňky,detaily k dalšímu použití 1*1	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	vlastní 0
1596.6		Demontáž venkovní chl. jednotky+OK, vč. lemování, kotvení,doplňky,detaily k dalšímu použití 1+1	kus	2,00	1 100,00	2 200,00	vlastní 0
1696.7		Demontáž střešního výlezu 600/900mm, vč. lemování, kotvení,doplňky,detaily 1*1	kus	1,00	1 100,00	1 100,00	vlastní 0
1796.8		Opatření, pomůcky a postupy pro práci s azbestem dle PD: P1-P6:986,76*1	m2	986,76	60,00	59 205,60	vlastní 0 0
18764331830R00		Demontáž lemování, rš 250 a 330 mm, do 30°, kotvení,doplňky,detaily VZT potrubí:2*1 komin krbu:0,6*2 potrubí:0,5*24	m	15,20	45,00	684,00	RTS_I/2017 0 0 0
19979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 27,4*1	t	27,40	55,00	1 507,00	RTS_I/2017 0
20979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	274,00	35,00	9 590,00	RTS_I/2017



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67
O:	Rekonstrukce střech
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		27,4*10		274,00			0
21	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	27,40	330,00	9 042,00	RTS_I/2017
		27,4*1		27,40			0
22	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	82,20	68,00	5 589,60	RTS_I/2017
		27,4*3		82,20			0
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,40	330,00	9 042,00	RTS_I/2017
		27,4*1		27,40			0
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 068,60	45,00	48 087,00	RTS_I/2017
		27,4*39		1 068,60			0
25	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	12,20	1 320,00	16 104,00	RTS_I/2017
		27,4-15,2		12,20			0
26	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	15,20	4 800,00	72 960,00	RTS_I/2017
		15,2*1		15,20			0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 326,00	
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	24,72	175,00	4 326,00	RTS_I/2017
		24,72*1		24,72			0
Díl:	713	Izolace tepelné				213 453,20	
28	713181113R00	Izolace minerální fukaná do střešních konstrukcí, vč. dodávky izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m3	143,82	1 450,00	208 533,20	RTS_I/2017
		střechy:					0
		S3":732,8*0,12		87,94			0
		S4":254*0,22		55,88			0
29	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,05	2 400,00	4 920,00	RTS_I/2017
Díl:	730	Ústřední vytápění				166 706,00	
30	730.1	Ústřední vytápění, solární kolektory- viz samostatný výkaz	kus	1,00	166 706,00	166 706,00	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				226 219,60	
31	762341210RT2	Montáž bednění střešních, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	197,36	210,00	41 445,60	RTS_I/2017
		výměna z 20%:					0
		střechy:					0
		Začátek provozního součtu					0
		S3":732,8		732,80			0
		S4":254		254,00			0
		Konec provozního součtu					0
		0,1*986,8		98,68			0
32	762342204RT4	Montáž kontralet při bitím, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	986,80	50,00	49 340,00	RTS_I/2017
		střechy:					0
		S3":732,8		732,80			0
		S4":254		254,00			0
33	762342203RT2	Montáž laťování střešních, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	986,80	130,00	128 284,00	RTS_I/2017
		střechy:					0
		S3":732,8		732,80			0
		S4":254		254,00			0
34	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6,50	1 100,00	7 150,00	RTS_I/2017
Díl:	764	Konstrukce klempířské				359 063,00	
35	K/1	Okapnice z Cu plechu,tvrdá krytina, rš 150 mm, dilatace,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	132,50	360,00	47 700,00	vlastní
36	K/2	Závětná lišta z Cu plechu, rš 250 mm, dilatace,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	111,70	460,00	51 382,00	vlastní
37	K/3	Závětná lišta z Cu plechu, rš 350 mm, dilatace,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	78,70	560,00	44 072,00	vlastní
38	K/4	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm, dilatace,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	27,50	540,00	14 850,00	vlastní
39	K/5a	Odvětrávací komínky potrubí ZTI DN 50-150mm, atyp,demontáž stávaj. zpětná montáž,kotvení	kus	11,00	1 300,00	14 300,00	vlastní
40	K/5b	Odvětrávací komínky potrubí ZTI DN 50-150mm, atyp,nový výrobek,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	2,00	1 300,00	2 600,00	vlastní
41	K/6	Odvětrávací komínky potrubí VZT DN 150mm, atyp,demontáž stávaj. zpětná montáž,kotvení	kus	12,00	1 600,00	19 200,00	vlastní



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67
O:	Rekonstrukce střech
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava
42	K/7	Větrací pás vzduch. mezery střechy, černý, PVC, š. 100mm, kotvení-přibíjený á 200mm, doplňky, D+M	m	244,20	50,00	12 210,00	vlastní
43	K/8	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 200 mm, dilatace, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	20,90	410,00	8 569,00	vlastní
44	K/9	Plechové šablony pro montáž slun. kolektorů 400/400, česká šablona, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	18,00	930,00	16 740,00	vlastní
45	K/10	Hák protisněhový, 3ks/m2, zhuštění u okapu, dl. 400mm, pro cementovl. krytinu, kotvení, D+M	kus	2 958,00	40,00	118 320,00	vlastní
46	K/11	Lemování z Cu, kominů na hladké krytině, v ploše, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	0,80	1 600,00	1 280,00	vlastní
47	K/12	Lemování z Cu, VZT na hladké krytině, v ploše, příponky, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	1,00	1 600,00	1 600,00	vlastní
48	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,95	3 200,00	6 240,00	RTS_I/2017
Díl:	765	Krytiny tvrdé				740 638,95	
49	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přeplepení spojů střechy: S3":732,8 S4":254	m2	986,80	45,00	44 406,00	RTS_I/2017
50	67352438R	Fólie podstřešní, hydroizolační 1,5 x 50 m, tl. 0,84 mm, samolepicí krajní pruhy střechy: Začátek provozního součtu S3":732,8 S4":254 Konec provozního součtu 986,8*1,15	m2	1 134,82	65,00	73 763,30	RTS_I/2017
51	765322121RT4	Krytina vláknocemen. jednoduché, na bednění, 400/400, jednod. krytí, česká šablona, imitace Břidlice, Grafit střechy: S3":732,8 S4":254 štitý:43,49	m2	1 030,29	585,00	602 719,65	RTS_I/2017
52	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	7,90	2 500,00	19 750,00	RTS_I/2017
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				95 327,71	
53	766410010RAA	Obklad stěn palubkami pero - drážka, detaily, palubky SM/JD, olej, kotvení, lišty, doplňky, D+M kolem stáv. oken: 0,43*2*(0,62+0,92)*6	m2	7,95	1 300,00	10 330,32	RTS_I/2017
54	766.1	Zpětná montáž střešních oken 620/920, vč. lemování, kotvení, doplňky, detaily, D+M 3+3	kus	6,00	3 300,00	19 800,00	vlastní
55	T/1	Dřevěné střešní okno 780/940, kyvné, rám, kování, roletka vnitřní, lemování, kotvení, doplňky, D+M	kus	2,00	24 200,00	48 400,00	vlastní
56	T/2	Dřevěný střešní výlez 600/850, rám, oplechování CU, prosklení 2-sklem, lemování, kotvení, doplňky, D+M	kus	1,00	11 500,00	11 500,00	vlastní
57	T/3	Lemování otvoru pro střešní okno, biodeska tl. 19mm, nátěr lakem PU bezbarvým, kotvení, doplňky, D+M 0,32*2*(0,76+0,92)*2	m2	2,15	980,00	2 107,39	vlastní
58	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	2 200,00	3 190,00	RTS_I/2017
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				50 850,00	
59	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kotvící a spojovací prvky: 25*1	kg	25,00	80,00	2 000,00	RTS_I/2017
60	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotvící a spojovací prvky: 55*1	kg	55,00	80,00	4 400,00	RTS_I/2017
61	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kotvící a spojovací prvky: 95*1	kg	95,00	80,00	7 600,00	RTS_I/2017
62	767.1	Zpětná montáž stožáru pro satelit, vč. lemování, kotvení, doplňky, detaily vč. antikoroziního nátěru	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	vlastní
63	767.2	Zpětná montáž venkovní chl. jednotky+OK, vč. lemování, kotvení, doplňky, detaily	kus	2,00	2 000,00	4 000,00	vlastní
64	767.3	Repase ocelových žebříků, demontáž, otrýskání, žár.pozink, nové kotvení, doplňky, detaily 1+1+1	kus	3,00	9 000,00	27 000,00	vlastní
				3,00		0	



Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67
O:	Rekonstrukce střech
R:	Souhrnný rozpočet
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
65	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,75	2 200,00	3 850,00	RTS_I/2017
Díl:	783	Nátěry				55 107,25	
66	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x střechy: Začátek provozního součtu S3":732,8 S4":254 Konec provozního součtu 986,8*2 štíty:43,49	m2	2 017,09	25,00	50 427,25	RTS_I/2017
67	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, 1xZ+2x email, RAL 9007 prvky střechy:15+9	m2	24,00	195,00	4 680,00	RTS_I/2017
Díl:	M21	Elektromontáže				205 720,00	
68	210220003RT1	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky drátu Cu 6 mm2 nový rozvod bleskosvodu:372*1	m	372,00	535,00	199 020,00	RTS_I/2017
69	210220391R00	Vodivé spojení ochranné trubky s vodičem, oboustr. nový rozvod bleskosvodu:8*1	kus	8,00	150,00	1 200,00	RTS_I/2017
70	M21.1	Revizní zpráva hromosvodu 1*1	kus	1,00	5 500,00	5 500,00	vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				82 732,00	
		Převod 10programů vysílání Skylink do DVB-T, rozvedení signálu po hlavní budově a chatkách				0,00	
71	Komponenty	Parabola 85cm Al Fuba, světle šedá	kus	1,00	3 250,00	3 250,00	vlastní
72		LNB Quattro Inverto RED Extend, 0,3dB, dlouhý krk	kus	1,00	620,00	620,00	vlastní
73		Hlavní stanice Tdx420c x3 vč. Zdroje	kus	1,00	26 540,00	26 540,00	vlastní
74		Smit CA modul Irdeto Professional (4streamy)	kus	3,00	8 240,00	24 720,00	vlastní
75		Širokopásmový zesilovač + zdroj (chatky)	kus	1,00	2 860,00	2 860,00	vlastní
76		OEM DIN lišta 50cm(35x498)	kus	1,00	145,00	145,00	vlastní
77	Kabelové trasy	Trubka PVC 23 pod omítkou včetně zapravení	m	12,00	356,00	4 272,00	vlastní
78		Hmoždinka pr. 8mm/vrut	kus	15,00	75,00	1 125,00	vlastní
79		Drobný materiál(BNC konektory, stah. Pásky atd.)	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	vlastní
80		Vyhledání a označení stávajících vývodů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
81		Měření TV signálu na účastnických rozvodech	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
82		Instalace a nastavení hlavní stanice	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní
83		Měření - měřicí protokol	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	vlastní
84		Pomocné práce	hod	18,00	300,00	5 400,00	vlastní
85		Výškové práce	hod	4,00	300,00	1 200,00	vlastní
86		Revize zařízení STA	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	vlastní

Celkem 2 713 570,90



Práci, dodávek a služeb

S:	UZ Riviera, Podhradí nad Dyjí ?p.67	
O:	Rekonstrukce střeš	
R:	Ostatní a vedlejší náklady	

P.?	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ (K?)	celkem (K?)	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 000,00	
	3	005124010R Zajištění kompletní a koordinování činností spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2017
	4	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	5	005121010R Vybudování zařízení stavenišť	Souboj	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2017
	6	005121020R Provoz zařízení stavenišť	Souboj	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS_I/2017
	7	005121030R Odstranění zařízení stavenišť	Souboj	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS_I/2017
	8	005122 R Provozní vlivy	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2017
	9	00521 R Stavenišť	Souboj	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS_I/2017
Díl:	ON	Ostatní náklady				53 420,00	
	10	005211010R Předání a převzetí stavenišť	Souboj	1,00000	500,00	500,00	RTS_I/2017
	11	005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Souboj	1,00000	500,00	500,00	RTS_I/2017
	12	005211030R Doprávní opatření	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS_I/2017
	13	1.0 Vyřízení území, v. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení stavenišť do provozního stavu, vyřízení	t	2,50000	1 000,00	2 500,00	vlastní
	14	005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Souboj	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS_I/2017
	18	1.4 Výrobní a dílenská dokumentace	hod	25,00000	250,00	6 250,00	vlastní
	19	1.5 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí	hod	8,50000	250,00	2 125,00	vlastní
	20	1.6 Stavební technický průzkum objektu, provedení sond	hod	6,50000	250,00	1 625,00	vlastní
	22	1.8 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace	Souboj	1,00000	500,00	500,00	vlastní
	23	1.9 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.	hod	42,00000	250,00	10 500,00	vlastní
	24	1.10 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD	Souboj	1,00000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	25	1.11 Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na stavenišť apod.	Souboj	1,00000	3 000,00	3 000,00	vlastní
	28	1.14 Zabezpečení stavenišť, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	29	1.15 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu	Souboj	1,00000	3 500,00	3 500,00	vlastní
	30	1.16 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Souboj	1,00000	10,00	10,00	vlastní
	31	1.17 Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.	Souboj	1,00000	100,00	100,00	vlastní
	32	1.18 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci nezbytných k provedení díla	Souboj	1,00000	100,00	100,00	vlastní
	34	1.20 Doprávní opatření - doprávní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodu apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, řízení apod. doprávního značení a komunikací apod.	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	35	1.21 Provedení doprávních úprav vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla	Souboj	1,00000	1 000,00	1 000,00	vlastní
	36	1.22 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek	Souboj	1,00000	100,00	100,00	vlastní
	37	1.23 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do provozního stavu	Souboj	1,00000	2 000,00	2 000,00	vlastní
	38	1.24 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu	Souboj	1,00000	100,00	100,00	vlastní
	39	1.25 Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasazených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.	Souboj	1,00000	10,00	10,00	vlastní
	41	1.27 Náklady na provedení vzorků - například barevnost fasád, klempířských prvků atd.	Souboj	1,00000	500,00	500,00	vlastní
		Celkem za				71 420,00	



REKAPITULACE - CENY BEZ DPH

Stavba : ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67; Rekonstrukce střech

Objekt : Vytápění

JKSO :

Zpracoval : Ing. M. Henešová

Datum : 28. 8. 2017

dle ceku URS Praha 2017/II

Kód	Popis	Dodávka + Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	4	5	6
990	HZS	22 000,00	22 000,00	0,000
HSV Celkem		22 000,00	22 000,00	0,000
713	Izolace tepelné	2 100,00	2 100,00	0,060
732	Ústřední topení, strojovny	139 846,00	139 846,00	0,359
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí	2 760,00	2 760,00	0,022
PSV Celkem		144 706,00	144 706,00	0,441
Celkem		166 706,00	166 706,00	0,441

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : ÚZ Riviera, Podhradí nad Dyjí č.p.67; Rekonstrukce střech

Objekt : Vytápění

JKSO :

dle ceníku URS Praha 2017/II

Objednavatel :

Zhotovitel : Ing. M. Henešová

Datum : 28. 8. 2017

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka + Montáž	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Práce a dodávky HSV

990

HZS

1	9901	Vypuštění solární kapaliny z kolektorů - ekologické (do kanystru)	hod	16,000	375,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,000
2	9902	Demontáž stávajících kolektorů (8ks) včetně propojení	hod	16,000	740,00	11 840,00	11 840,00	0,00000	0,000
3	9903	Napuštění solární kapaliny po montáži (namíchaná nemrznoucí směs do -35°C)	hod	32,000	130,00	4 160,00	4 160,00	0,00000	0,000

990

HZS

22 000,00 22 000,00 0,000

HSV Celkem

22 000,00 22 000,00 0,000

Práce a dodávky PSV

713

Izolace tepelné

4	713	713404216	T.I. pro potr. 22x1 tl. 19mm (pro solár, do +150°C)	m	24,000	40,00	960,00	960,00	0,00250	0,060
5	713	713404291	Montáž trubní T.I.	m	24,000	35,00	840,00	840,00	0,00000	0,000
6	713	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,060	5 000,00	300,00	300,00	0,00000	0,000

713

Izolace tepelné

2 100,00 2 100,00 0,060

732

Ústřední topení, strojovny

7	731	732629801	Solární plochý kolektor vertik. s absorberem ThermProtect, rozměr š/v/hl=2380/1056/72mm	soub.	8,000	13 000,00	104 000,00	104 000,00	0,04150	0,332
8	731	732629802	Spojovací trubky (2ks)	soub.	7,000	610,00	4 270,00	4 270,00	0,00250	0,018
9	731	732629803	Připojovací sada	soub.	1,000	810,00	810,00	810,00	0,00250	0,003
10	731	732629804	Sada jímký	soub.	1,000	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00050	0,001
11	731	732629805	Upevňovací systém "kroková příruba" 4x pro vertikální uchycení	soub.	2,000	6 800,00	13 600,00	13 600,00	0,00150	0,003
12	731	732629806	Připojovací potrubí (1m) - 2ks se šroubením	soub.	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00150	0,002
13	731	732629807	Odlučovač vzduchu	soub.	1,000	845,00	845,00	845,00	0,00150	0,002
14	731	732629816	Montáž solárních kolektorů	soub.	1,000	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,000
15	731	998732102	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,359	6 000,00	2 151,00	2 151,00	0,00000	0,000

732

Ústřední topení, strojovny

139 846,00 139 846,00 0,359

733

Ústřední topení, rozvodné potrubí

16	731	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	24,000	115,00	2 760,00	2 760,00	0,00093	0,022
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------	---------	-------

733

Ústřední topení, rozvodné potrubí

2 760,00 2 760,00 0,022

PSV Celkem

144 706,00 144 706,00 0,441

Celkem

166 706,00 166 706,00 0,441

