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SMLOUVA O DÍLO 

Registrační číslo objednatele: S/20/2016/0071 

Registrační číslo zhotovitele: 

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných 

v závěru) 

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1.  OBJEDNATEL: Městská část Praha 20 

se sídlem  

Jívanská 647,  193 21  Praha - Horní Počernice 

bankovní spojení: XXXXXXX 

číslo účtu:  XXXXXXX 

IČ:   00 240 192 

DIČ:             CZ 00240192 

zastoupená ve věcech smluvních:              

Hanou  Moravcovou,  starostkou MČ  Praha 20 

ve věcech realizačních a technických: 

Ing. Zdeněk Vavruška   tel: XXXXXX 
Ing. Aleš Lada   tel: XXXXXX 
 

ZHOTOVITEL: PEKO spol. s r.o. 

Sídlo: Komárovská 290/59, 193 00 Praha – Horní Počernice 

IČO: 158 86 271 

DIČ: CZ 158 86 271 

Zapsán v: OR vedeném u Městského soudu v Praze, spis. Zn. C 1048 

Bankovní spojení: XXXXXX 

Zastoupený 

Ve věcech realizačních a technických Ing. Milanem Vyhnánkem, jednatel společnosti, 
XXXXXX, stavbyvedoucí 

( dále jen zhotovitel ) 
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Uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění změn a doplňků a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. 
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění změn a 

doplňků svěřenu ve své správě nemovitost  č.p. 1900, k. ú. Horní 

Počernice, která je ve vlastnictví obce hl. m. Prahy (dále jen nemovitost). 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2016 
k veřejné zakázce s názvem „MŠ Chodovická – vstupní rampa“. 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 

„MŠ Chodovická – vstupní rampa“, k.ú. Horní Počernice dle zadávací dokumentace 
a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 

součástí. Předmětem plnění je vybudování vstupní rampy do objektu MŠ Chodovická 

1900.    

3.2.    Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výkazem výměr a překontroloval výkaz 

výměr. 

3.3.     Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost 

(nebezpečí). Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se 
souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli 
stejně jako  by je provedl sám. 

3.4.     Veškeré nutné práce a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění budou 
oceněny v souladu s položkovými rozpočty a odsouhlaseny objednatelem zápisem 

ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré 

práce nad rámec sjednaného předmětu plnění musí být obsaženy v dodatku k této 

smlouvě. Návrh dodatku předkládá objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu 

objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele. 

Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu. 

3.5.    Dílo bude provedeno v souladu se všemi obecně platnými ČSN, technickými 

normami, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců 

jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických 

zařízení. Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo 

bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky daných objektů ve 

správě objednatele.  Dílo jako celek bude provedeno ve vzorné kvalitě. Rozhodující 

pro převzetí jednotlivých prací a dodávek z hlediska kvality je vyjádření objednatele. 
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IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Termíny plnění: 

Termín předání staveniště a zahájení prací:  29. září 2016 

Ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 14. listopadu 2016          

4.2.      Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání 
bez vad a nedodělků bránících jeho užívání. 

 
 Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem, 

zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu. 

4.4. Místo plnění:  MŠ Chodovická 1900, Praha 9 – Horní Počernice. 

V.   PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně 

nezbytných dokladů (označení „stavba povolena“ apod.).  O předání staveniště bude 

pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami. 

VI.  CENA  DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena díla: 

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu díla stanovenou  položkovým 

rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to ve výši: 

Cena za provedení díla celkem bez  DPH 559.743,00 Kč 

DPH 21 % 117.546,00 Kč 

Cena za provedení díla celkem včetně DPH 677.289,00 Kč 

Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako 

cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. Jedná se o 

cenu nejvýše přípustnou, konečnou, pevnou a neměnnou. V ceně díla je zahrnuta 

cena všech věcí potřebných (=nutných) ke zhotovení díla. 

Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho 

předání objednateli. 

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele (= obsahuje náhrady všech nákladů) 

spojené s pořízením díla, zejména 

- náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,  

- atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schéma ( jsou-li třeba), 
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- provozní a komplexní vyzkoušení díla, 

- zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli 

- náklady na pojištění, 

- zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů a ostatní práce a náklady, 

- další náklady včetně poplatků a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, 
zejména pak náklady na přesun hmot a materiálu,  jak  vnitrostaveništní, tak ostatní. 

- odstranění a likvidace všech odpadů  

6.2. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě změny daňových předpisů. 

6.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na 

základě jediné faktury. Právo vystavit fakturu má zhotovitel po předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. O převzetí a předání díla bude sepsán  „Protokol o předání a 

převzetí díla„ jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený výkaz výměr 

provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména ( doklady o 
likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů a 

pod.).  

6.4. Faktura bude doručena objednateli na adresu: Městská část Praha 20,  Jívanská 

647/10, PSČ 193 21, Praha 9 – Horní Počernice. 

6.5. Lhůta splatnosti  faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

6.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti 

daňového dokladu zejména podle zákona č. 531/1991 Sb., o účetnictví a podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat 

náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 

doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení 

opravené či oprávněně vystavené faktury. 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle 

podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v 

této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, 

případně vlastnosti  obvyklé. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla po dobu, která činí 

60 měsíců  (dále jako „záruční doba“). 
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7.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 

V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat 

a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně. 

7.4. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo 

mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 kalendářních dnů a to písemnou 

formou (e-mail). Objednatel oznámí reklamaci na e-mailovou adresu zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění v 

těchto lhůtách a termínech: 

vady bránící provozu: do 48 hod., 

vady nebránící provozu: do 7 kalendářních dnů. 

VIII. SMLUVNÍ  POKUTY 

8.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla 

objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.1 této smlouvy má objednatel právo vyúčtovat 

zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve 

výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 1. říjnem 2016 včetně,  až 

do výše ceny díla bez DPH s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má objednatel 

právo započíst s pohledávkou zhotovitele vystavenou fakturou dle odst. 6.3. 

8.2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 dnů od termínu 

předání a převzetí díla (viz čl. IX) má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 

užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků 

v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. 
Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn 

dát vady a nedodělky na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 

vad a nedodělků. 

8.4. V případě prodlení zhotovitele s nástupním termínem na odstraňování 

reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování 

jednotlivých reklamačních vad, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po 

posledním dni lhůty stanovené v čl. VII. odst. 7.5.  
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8.5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády, uhradí zhotovitel smluvní pokutu za každé jednotlivé nedodržení ve 

výši  2.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty podle článku VIII. smlouvy není dotčeno 

právo na náhradu škody. 

8.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo (nebo 

uhrazením faktury), je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení 

(§ 1802 a násl. občanského zákoníku) podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým 

se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob. Výše úroku z prodlení podle § 2 odpovídá 

ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního 

pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. 

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště, do odstranění vad a 

nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést na stavbě stavební deník, do 

kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla 

a je povinen umožnit zástupci objednatele provádět zápisy do deníku. 

9.2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele 

připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod. 

9.3. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 

částech a na součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Zhotovitel je 
povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na 

zhotovovaném díle, ve výši nejméně 400 000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 

celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 

uvedenou v předchozí větě. 

9.4. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění 

stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni 

předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací 

zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

9.5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 

celou dobu realizace díla. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí 

životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se 
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zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly 

porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí. 

9.7. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli 

do 5ti dnů od dne převzetí díla. Při prodlení se splněním této povinnosti platí 

ustanovení  čl. 8.2.  o sankcích. 

9.8. Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v objektu, zejména práce obtěžující prachem a hlukem budou 
projednány. 

9.9. Zhotovitel se bude  při své činnosti  řídit ujednáními této smlouvy, výchozími 

podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 

a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

X. PRÁVA  A  POVINNOSTI  OBJEDNATELE 

10.1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu (osobu) 

provádějící technický dozor stavebníka. 

10.2.  Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na 
vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou dány platnými právními předpisy a 

touto smlouvou. 

10.3. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy  bez 

vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí dohodnutou cenu. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

11.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným 

dokončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. 

Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 dny předem objednateli termín dokončení díla 

a vyzve jej k jeho převzetí. 

11.2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který 

mu umožní převzít dílo nejpozději do 5-ti dnů ode dne jeho dokončení. 

11.3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli: výsledky všech 

předepsaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů 

(prohlášení o shodě), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o 

zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od 

dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a 

veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným 

správním úřadem. Doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého 

stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o odpadech. 
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11.4. Předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně  
a zápis z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost 

a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis 

zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako 

součást díla, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých 

důvodů je nepřebírá. 

11.5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. 

XII. VYŠŠÍ  MOC 

12.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné 

nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

12.2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o 
dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a 

neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření 

příslušných správních orgánů na území ČR. 

12.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 12.1., prodlužuje se doba plnění o 

dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně 

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné 

nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

13.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel má právo písemně odstoupit 

od smlouvy, v případě: 

- zahájení insolventního řízení nebo nařízením exekuce na majetek zhotovitele, 

- nedodržení postupu provádění díla dle této smlouvy zhotovitelem, a to i přes 
písemné upozornění objednatele, 

- nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 

některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy v případě: 

- bude-li zhotovitel nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce 

na dobu delší jak tři měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. 
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13.4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 

od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

13.5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu 
účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, 

který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

13.6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

13.7. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 

smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 

předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 

provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem 

smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle 

smlouvy. 

13.8. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje podle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku. 

13.9. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC ( tedy od okamžiku 

zániku   smlouvy). 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení 

příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména 

zákoníku práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění změn a doplňků.   

14.2. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona 

ČNR  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že bude při provádění díla dbát, aby nedocházelo ke 

škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

14.4. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného materiálu je zhotovitel povinen 
získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv materiálu bez 
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požadovaného souhlasu, bude objednatel v případě možnosti vlastního využití 

materiálu požadovat od zhotovitele stavebních prací navrácení odvezeného 

materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele. 

14.5. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací 

dle § 25 odst. 6 písmene c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně 

stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek a případně úhrady s tím 

spojené. 

14.6. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálů a to i vytěženého si zajišťuje 

zhotovitel na své náklady včetně jejich uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám 

zvolí. 

14.7. Projednání vstupu na cizí pozemky si dohodne sám zhotovitel s jejich vlastníky 

před zahájením prací.  

14.8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v 

souvislosti s plněním smlouvy. 

14.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory. 

14.10. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 

projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu dokladů 

souvisejících s předmětem plnění do roku 2026, pokud český právní řád nestanovuje 

lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem 

stanoveným platnými právními předpisy. 

XV.  USTANOVENÍ  O  DORUČOVÁNÍ 

15.1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele 

nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy 

dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně 

písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu. 

15.2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele  uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník 

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 

za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
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XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem 
návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením 

souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a 

podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

16.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných 

očíslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a 

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

16.3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran 
a platnosti nabývá podpisem oběma smluvními stranami. 

16.4. Smluvní strany se dohodly,,  žžee  pprávní vztahy vyplývající z této smlouvy se 
budou řídit § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

změn a doplňků.                                   

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží 

objednateli a dva zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu. 

16.6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. 

16.7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem 

posledního podpisu oprávněného zástupce smluvních stran. 

16.8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh 
řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoli 

v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

16.9. Tuto smlouvu lze zapsat do centrální evidence smluv, vedené městskou částí 
Praha 20. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smlouvu k uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zašle objednatel. 
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Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou Městské části Praha 20 na zasedání 

konaném dne 26. 07. 2016; usnesení č. RMC/62/16/0270/16. 

DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená podle § 43 zákona 

č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská 

část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky schválení radou. 

Příloha č.1 – Cenová nabídka (položkový rozpočet) 

 

 

V Praze dne:  27. 9. 2016                                                   v Praze dne: 27. 9. 2016 

 

………………………                                               ……………………………………       
za objednatele:              za zhotovitele 

Hana Moravcová 

starostka  MČ  Praha 20 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.7.2016

Zadavatel: IČ: 00240192

Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15886271

DIČ: CZ 15886271

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

493415

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

559 743,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 559 743,00 117 546,03

15,00% 0,00 0,00

CZK 677 289,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 493415

Stavba:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 Projektant:

Uchazeč: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

Cena s DPH [CZK]

632 264,93522 533,00SO 01 Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

15.07.2016

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto

45 024,1037 210,00VON Vedlejší a ostatní náklady

559 743,00 677 289,03

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 31 CC-CZ:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: IČ: 00240192

Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15886271

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9 DIČ: CZ 15886271

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 522 533,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 522 533,00 21,00% 109 731,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 632 264,93

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

SO 01 - Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 522 533,00

HSV - Práce a dodávky HSV 409 038,28

    1 - Zemní práce 16 320,13

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 419,76

    2 - Zakládání 4 098,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 247,59

    4 - Vodorovné konstrukce 323 967,40

    5 - Komunikace pozemní 4 028,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 235,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 063,86

    997 - Přesun sutě 3 585,48

    998 - Přesun hmot 6 491,04

PSV - Práce a dodávky PSV 113 494,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 623,23

    767 - Konstrukce zámečnické 105 370,56

    771 - Podlahy z dlaždic 5 500,93

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

SO 01 - Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 522 533,00

D HSV Práce a dodávky HSV 409 038,28

D 1 Zemní práce 16 320,13

1 K 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 528,01 528,01 CS ÚRS 2016 01

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné 

nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost     do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se 

měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat     

příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle 

tabulky uvedené v příloze č.     2. 6. Práce jsou prováděné technikou volného kácení. O volné kácení se jedná v případě, kdy se kácí     

strom s volným kruhovým prostorem o poloměru minimálně 1,5 násobku výšky káceného stromu ve všech     směrech. 

2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 717,00 717,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné 

nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do     50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy 

z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit     s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po 

pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě 

dvojího na sebe kolmého měření a následného     zprůměrování naměřených hodnot. 

19 K 119001313 Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm m 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm

VV 0,80*5 4,000

9 K 119001314X01 Ruční vrty probetonové patky D do 400 mm m 13,600 230,00 3 128,00

PP Ruční vrty betonové patky průměru přes 300 do 400 mm

VV 0,80*17 13,600

35 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 1,188 137,99 163,93 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:     a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,     b) v 

zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami         pro spodní stavbu silnic. 

Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky         Všeobecných podmínek tohoto katalogu.     c) při 

zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v         předepsaném předstihu. Část 

vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se         oceňují:         - při objemu do 1 000 m3 cenami pro 

množství do 100 m3         - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.     d) pro sejmutí podorničí s 

přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se     oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i 

náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na     přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění 

se nezahrnují do střední     vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště 

při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje     za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce 

mezi     výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení     provozu prováděním 

zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných     podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen     162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku 

části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV 2,50*1,90*0,25 1,188

3 K 162301406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 163,00 163,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru 

kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

4 K 162301416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 1,000 878,01 878,01 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 

přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

5 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 1,000 401,50 401,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 

mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

6 K 162301906 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 30,11 30,11 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

7 K 162301916 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 75,90 75,90 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

SO 01 - Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

8 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 1,000 45,52 45,52 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 

22 K 162701103 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,058 236,50 486,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým     dopravním prostředkům; toto 

přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na     

násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje     cenami souboru cen 

171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné 

přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat     výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 

dopravní prostředek, oceňuje se     toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru     cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s     ohledem na 

ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku,     i 

když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou 

započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se     oceňují ve specifikaci. 

VV 3,14*0,20*0,20*0,80*17+3,14*0,15*0,15*0,80*5+1,188-1,121 2,058

23 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,058 14,99 30,85 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny na skládky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:     a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2         

projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se         uložení neoceňuje. 

Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl         množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém 

stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;     b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění 

sypaniny;     c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku 

nebo ornice:     a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani         tehdy, 

jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady         podél výkopu;     b) na dočasné 

skládky, které nejsou předepsány projektem;     c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené 

plochy této skládky         připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);     d) na dočasné skládky, oceňuje-li 

se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m,         nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m 

cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162         20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou 

skládku         neoceňuje.     e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru         cen 

171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na     skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství 

jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém     stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -

1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

24 K 171201212X02 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,964 420,00 1 664,88

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 1,982*2,00 3,964

25 K 171201213X03 Poplatek za uložení a likvidaci odpadu z jehličnatého stromu průměru přes 300 do 500 mm na skládce (skládkovné) kus 1,000 150,00 150,00

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,121 98,91 110,88 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:     a) z hornin soudržných do 100 % PS,     b) z hornin 

nesoudržných do I(d) 0,9,     c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, 

podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp     individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro 

lesnicko-technické meliorace a     zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce 

pro     objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových     trub v polních a 

lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku     kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční 

nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění 

sypaniny ze vzdálenosti 10     m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného     prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je 

rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených     vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem 

se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).     Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. 

Pro stanovení objemu     zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11     

Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení nebo     zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:     a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 

se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110         Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění 

výkopku. V případě, že se jedná         o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 .         0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;     b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 

odklízet         zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné         

přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení         výkopku. Jestliže se zbylý 

výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí         poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél 

výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými     stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje:     a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno         zhutnění 

rozprostřeného zbylého výkopku,     b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění         

rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o         objem výkopku, který byl 

již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV dorovnání po pařezu

VV 1,00 1,000

VV kolem obrubníků

VV (2,50*2+1,50)*0,10*0,15+1,55*0,10*0,15 0,121

VV Součet 1,121

20 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,000 167,50 167,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 

300 do 500 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm se neoceňuje v případě, že se současně provádí     sejmutí ornice. 2. Nestačí-

li pro zasypání jámy po pařezu výkopek získaný při dobývání pařezu a je-li projektem     předepsáno, oceňuje se se doplnění jámy do 

úrovně okolního terénu cenou 174 10-1101 Zásyp sypaninou     jam, šachet, rýh nebo kolem objektů. 3. Průměr pařezu se měří v 

místě řezu. 

38 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 67,250 64,10 4 310,73 CS ÚRS 2016 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 

započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na:     a) přípravu půdy,     b) travní semeno, 

tyto náklady se oceňují ve specifikaci,     c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí 

a         185 80-43 Zalití rostlin vodou,     d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. 

V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití     lezeckých technik. V případě 

použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

39 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,424 140,00 339,36 CS ÚRS 2016 01

PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 67,250*0,035*1,03 2,424

36 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 67,250 5,11 343,65 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících 

svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     

cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů 

do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     

souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 6,00*1,00+(2,30+1,23+1,50+3,60*2)*(1,55+2,20+1,50+0,50)-9,073 67,250

37 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 9,073 68,70 623,32 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)     vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 

zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však     pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, 

předepíše-li projekt urovnání     pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících 

svahy, pro urovnání dna     silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru     

cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých     svahů 

do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách     

souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro     objekty oborů 821 až 828. 5. 

Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 2,50*1,90+1,801*1,50+1,801*1,801/2 9,073

40 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 134,500 7,00 941,50 CS ÚRS 2016 01

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami. 

VV 67,250*2 134,500

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 419,76

16 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 4,323 62,30 269,32 CS ÚRS 2016 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do 

betonového lože nebo do cementové malty,     které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -

7232 Odstranění     podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby     včetně 

lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční     rozebrání, u 

vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:     a) 

dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění         vybouraných dlažebních kostek 

části C01 tohoto ceníku,     b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru         

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto         ceníku. 5. Přemístění vybourané 

dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje     cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot. 

VV 1,801*1,50+1,801*1,801/2 4,323

41 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 4,323 34,80 150,44 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo     podkladu stejného druhu 

samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé     vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších 

než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch     větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny     

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo         krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,     b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění 

podkladů nebo         krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,     c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených         do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin         

stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. 

Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku     jednotlivých konstrukcí. 6. V 

cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů     nebo krytů, které se oceňuje 

cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto     ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch 

podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 

20 m u cen     -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a –724 . nelze 

použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

D 2 Zakládání 4 098,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,601 2 560,00 4 098,56 CS ÚRS 2016 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž     pod hladinou pažící 

bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené     místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové 

cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu     800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové 

suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se     neoceňuje. 

VV 3,14*0,20*0,20*0,75*17 1,601

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 247,59

18 K 338171123 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním kus 6,000 423,10 2 538,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 

0,08 m3 do připravených jamek

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. 

Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami 

souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

30 M 55399112X005 Poplastovaný sloupek pro poplastované pletivo výšky 180 cm kus 4,000 210,00 840,00

52 K 340238212 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 1,980 838,00 1 659,24 CS ÚRS 2016 01

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm

VV 1,80*(0,60+0,50)/2*2 1,980

11 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,601 1 500,00 2 401,50 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

31 M 55399113X006 Branka jednokřídlová s výplní z poplastovaného pletiva včetně kování,zámku a včetně sloupků 900 x 1 800 mm kus 1,000 3 620,00 3 620,00

12 K 348401130 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu m 5,850 95,00 555,75 CS ÚRS 2016 01

PP Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 6,00-0,90+0,75 5,850

29 M 31327523X007 pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,4 mm x 180 cm včetně drátu a ostatních doplňků m 5,850 450,00 2 632,50

PP Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky oko 50 mm, drát 2,4 mm, výška 1800 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 323 967,40

53 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 6,000 171,50 1 029,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních 

desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky 

šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady 

na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci.. 

VV stávající desky

VV 6 6,000

27 K 411171135 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 100 kg/m2 pokrytých rošty t 3,278 32 800,00 107 518,40 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy přes 100 kg/m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1115 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž betonových nebo     železobetonových desek 

monolitických nebo montovaných. 2. V cenách -1121 až -1135 jsou započteny i náklady na montáž plechu nebo roštu; dodávka 

materiálu     se oceňuje ve specifikaci. 

VV ocelová konstrukce

VV 1,72502 1,725

VV rošty

VV 29,228*0,050+1,83*0,050 1,553

VV Součet 3,278

VV 7,214*1,50+1,50*5,05+7,221*1,50 29,228

VV 1,50*0,305*4 1,830

28 M 55399111X01

Venkovní ocelová rampa-nosníky U140 a I 140,sloupky U100 se schodištěm žárově zinkovaná tl.90µm,pochůzí 

vrstva-pororošty tl. 40 mm a velikosti ok 47x13/3x4, schodišťové stupně  pororošty 1 380x305 mm, včetně 

chemicky lepených kotev do betonových základů 

kus 1,000 215 420,00 215 420,00

D 5 Komunikace pozemní 4 028,48

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 7,773 158,81 1 234,43 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 2,30*1,50+1,801*1,50+1,801*1,801/2 7,773

43 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,773 189,51 1 473,06 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 

do 50 m2

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:     dlažby z prvků dvou a více 

tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby     obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách 

jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci;     ztratné lze dohodnout u plochy     a) do 100 m2 ve výši 3 %,     b) přes 

100 do 300 m2 ve výši 2 %,     c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 

. . -9 . Příplatek za     každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

44 M 592452180 dlažba zámková betonová přírodní 19,6x9,6x6 cm m2 8,006 165,00 1 320,99 CS ÚRS 2016 01

PP Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková betonová 1 m2=50 kusů 19,6 x 9,6 x 6  přírodní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV 7,773*1,03 8,006

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 235,74

54 K 612335235 Cementová štuková ocelí hlazená omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 4,000 1 718,00 6 872,00 CS ÚRS 2016 01

PP Cementová omítka jednotlivých malých ploch štuková ocelí hlazená na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

64 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,259 3 030,00 784,77 CS ÚRS 2016 01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,     vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, 

podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně     podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení 

(s náležitým zatemováním hutného     betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:     a) pro mazaniny 

ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu         prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového,     b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový 

okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v     příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. 

V ceně jsou započteny i náklady na:     a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,     

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při         provádění betonáže. Jestliže 

jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen         634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV 1,80*1,80*0,08 0,259

55 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 1,260 459,50 578,97 CS ÚRS 2016 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01. 2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru 

cen 632 45-01. 3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou     nebo 

dřevěným hladítkem. 

VV pod stropní desky

VV 1,80*0,15*2 0,540

VV ukončení zdiva

VV (1,80+0,30*2)*0,15*2 0,720

VV Součet 1,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 063,86

45 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,850 145,70 1 143,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení     a) do lože z kameniva těženého i náklady na 

dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,     b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v 

cenách -1113         a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod     obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 2,40*2+1,50+1,55 7,850

46 M 592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 8,000 105,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 10 x 25

47 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 0,454 2 990,01 1 357,46 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových     stropů. 

VV 1,80*1,80*0,14 0,454

62 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,324 2 419,99 784,08 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2

VV 1,80*1,80*0,10 0,324

17 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

14 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m m 0,650 81,40 52,91 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

15 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 170,50 170,50 CS ÚRS 2016 01

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

50 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 56,79 56,79 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

49 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,350 213,99 288,89 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

VV 1,80*0,375*2 1,350

51 K 977321133X03 Řezání stávajících zděných konstrukcí tl. do 150 mm m 1,750 604,01 1 057,02

PP Řezání stávajících zděných konstrukcí z cihel tlouštky přes 100 do 150 mm

VV 0,375*2+0,50*2 1,750

63 K 978071261 Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2 m2 3,240 130,00 421,20 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,80*1,80 3,240

48 K 979031231X02 Očištění železobetonových stropních desek m2 3,240 43,60 141,26

VV 1,80*1,80 3,240

74 K 989.R00 Stavební přípomoce, dozdívky a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    hod 100,000 215,00 21 500,00

PP Stavební přípomoce, dozdívky, speciální štukatérské práce a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla    

D 997 Přesun sutě 3 585,48

69 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,740 172,00 815,28 CS ÚRS 2016 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené skládce nebo 

meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz 

suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

70 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 33,180 23,49 779,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo     složení na určené skládce nebo 

meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz 

suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy     (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z 

meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 4,740*7 33,180

71 K 997013841 Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné) t 4,740 420,00 1 990,80

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 998 Přesun hmot 6 491,04

72 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 13,523 480,00 6 491,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není     možné instalovat jeřáb. 2. K cenám 

-7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039     nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý 

přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro     ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, 

tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 113 494,72

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 623,23

65 K 711493112 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 3,240 780,00 2 527,20 CS ÚRS 2016 01

PP Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou 

VV 1,80*1,80 3,240

66 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,800 25,27 96,03 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za 

celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se 

vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro 

přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 105 370,56

32 K 767220120 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi m 44,300 350,00 15 505,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm;     tyto práce lze oceňovat 

cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických     konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:     

a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek         za vytvoření ohybu,     b) 

montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž         lišt a okopových plechů,     c) 

montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství 

se     určuje v m v ose madla. 

33 M 55399114X008 Ocelové zábradlí rampy, výplň mřížovina s lemovacími profily kus 1,000 86 540,00 86 540,00

34 K 767995133X010 Výplň z drátěného pletiva pro zabránění vstupu pod rampu včetně montáže m2 3,476 450,00 1 564,20

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV 1,30*0,80/2+(1,995+1,70)*0,80 3,476

67 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,700 1 036,09 1 761,36 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za 

celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se 

vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro 

přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 5 500,93

56 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 3,600 86,70 312,12 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm

VV 1,80*2 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 M 59761382X1 sokl  (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 13,200 50,00 660,00

PP Obkládačky a dlaždice keramické doplňky  k podlahám podlahy I.j. sokl 30 x 8 x 0,8    barevná 

VV 3,60/0,30*1,10 13,200

58 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 2,700 378,50 1 021,95 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 

50 ks/ m2

VV 1,80*1,50 2,700

59 M 59761383X2 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné s protiskluznou úpravou 14,5 x 14,5 x 0,8 cm m2 2,970 350,00 1 039,50

PP
Obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-hladké  SL- zdrsněné Color - 

hladké rozměr  29,5 x 29,5 x 0,8 Light Grey   SL     (cen.skup. 88)

VV 2,70*1,1 2,970

60 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na     jejich velikosti. 2. Položkou -

1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. 

VV 1,50*2 3,000

61 M 59054057X003 lištal dilatační nerezová v keramické dlažbě m 1,650 690,00 1 138,50

PP
Systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - dilatační a odlehčovací spáry Schlüter-DILEX-AKSN profil dilatační, materiál: hliník, L= 

2,5 m typ  (*barva)      výška x délka AKSN 160 …*      16 x 2500 mm

VV 1,50*1,10 1,650

73 M 59054057X004 lišta okrajová nerezová v keramické dlažbě m 1,650 480,00 792,00

PP
Systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - dilatační a odlehčovací spáry Schlüter-DILEX-AKSN profil dilatační, materiál: hliník, L= 

2,5 m typ  (*barva)      výška x délka AKSN 160 …*      16 x 2500 mm

VV 1,50*1,10 1,650

68 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 6,010 51,89 311,86 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je     možné určit hmotnost za 

celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů     oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně 

stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot     použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se 

vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl     včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro 

přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek,     lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto 

způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: IČ: 00240192

Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 DIČ:

Uchazeč: IČ: 15886271

PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9 DIČ: CZ 15886271

Projektant: IČ: 15028909

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 210,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 210,00 21,00% 7 814,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 024,10

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 37 210,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 210,00

    O02 - Ostatní náklady 17 450,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 19 760,00

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 9-Horní Počernice,Chodovická 1900 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Městská část Praha 20,Jívanská 647/10,19300 Praha9 Projektant: BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29/1,56601 Vysoké Mýto

Uchazeč: PEKO spol. s r.o., Komárovská 290/59, 19300 Praha 9

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 210,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 210,00

D O02 Ostatní náklady 17 450,00

1 K 0330020X1 Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Inženýrské sítě

P

Poznámka k položce:

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 

dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, 

včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků 

těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5 K 301000X010 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 6 800,00 6 800,00

PP Výrobní a dílenská dokumentace 

6 K 0132540X1 Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks kus 3,000 350,00 1 050,00

PP Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

7 K 0132540X2 Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1ks kus 1,000 500,00 500,00

PP Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

8 K 0132740X1 Fotodokumentace prováděného díla soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

PP Fotodokumentace prováděného díla

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci 

realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 

a konstrukce před jejich zakrytím.

9 K 0430020X1 Zkoušky, atesty a revize soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Zkoušky, atesty a revize

P

Poznámka k položce:

Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla. Položka zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky.

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kompletační a koordinační činnost

P

Poznámka k položce:

Náklady  na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců 

sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů 

zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 19 760,00

2 K 0300010X1 Vybudování, provoz, údržba a odstraněnní zařízení staveniště soubor 1,000 12 960,00 12 960,00

PP Vybudování, provoz, údržba a odstraněnní zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, 

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 

zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo 

zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se 

veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů 

zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

3 K 0700010X1 Provozní a územní vlivy soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provozní a územní vlivy

P

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež  nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně 

do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, 

náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Náklady na zábor pozemku, který není v majetku 

zadavatele.

4 K 0344030X09 Dopravní značení soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rampa bezbariérového přístupu do MŠ Chodovická
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