Sokolov

Smlouva o dilo na projekcni prdce stavby:
“ ZUS Sokolov — vyména stropni konstrukce nad 2. N.P.*
¢ 11172017

SMLOUVA O DILO

(dle § 2586 a nasledujicich obéanského zakoniku, ve znéni zakona &. 460/2016 Sb.)

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupeny:

1C:
DIC:

Bankovni spojent:

Cislo uétu:

,,ZUS Sokolov — vyména stropni konstrukce nad 2. N.P.%

Mésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Hanou Spi¢kovou, vedouci odboru rozvoje mésta
00 259 586

CZ 00259586

_V

(déle jen ,,objednatel” na strané jedné)

a

Zhotovitel:
Se sidlem:
Ic:

DIC:
CKAIT:

Ing. Milan Kalab

Micéurinova 1148, 356 01 Sokolov
12405744

CZ5504120677

0300295

(dale jen ,zhotovitel” na stran¢ druhé)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obéansky zdkonik, ve znéni zdkona ¢. 460/2016 Sh., (ddle jen , obcansky zdakonik*), smlouvu o dilo na
zhotoveni projektové dokumentace a na obstardni souvisejicich vykonit pro stavbu:

»ZUS Sokolov — viména stropni konstrukce nad 2. N.P.“
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Clanek I
Predmét smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje, 7e na sviij néklad a nebezpeéi vypracuje projektovou dokumentaci ke stavbe
LZUS Sokolov — vyména stropni konstrukece nad 2. N.P.“ v objektu ZUS Sokolov, Staré namésti
&.p. 36. Projektova dokumentace bude fesit vyménu stropnich konstrukei véetné souvisejicich stavebnich
a instalatnich praci ve 2. a 3. N.P. budovy A na zdkladé zjisténého vyskytu drevokaznych Skudct
potvrzeného mykologickym posudkem zpracovanym v 08/2017. Projektova dokumentace bude
zapracovana do podkladii zaméfeni skute¢ného stavu 2. a 3. NP. budovy ZUS.

PFi zpracovani projektové dokumentace se bude dale fidit predanymi vychozimi podklady objednatele a
vyjadienimi vefejnopravnich organi a organizaci.

1.2 Zhotovitel objednateli pfeda projektovou dokumentaci v tomto rozsahu:
a) jednostupiiova projektové dokumentace pro stavebni povoleni, provadéni a vybér zhotovitele
stavby v rozsahu dle odst. IL. 1. a I1.2. smlouvy,
b) polozkovy rozpocet se soupisem praci a vykaz vymeér v rozsahu dle odst. II.1. a IL.2. smlouvy.

I3 Soudésti dila je také kompletni inZenyrska ¢innost, tj. zajisténi kompletni dokladové ¢asti, zejména
zajisténi vyjadreni dotCenych organi stétni spravy, zajiSténi viech potiebnych priizkumi a zaméreni
potfebnych ke zpracovani projektové dokumentace.

1.4 Objednatel se zavazuje, Ze dokonlenou projektovou dokumentaci prevezme, zaplati za jeji
zhotoveni dohodnutou cenu a poskyine zhotoviteli ujednané spolupiisobeni.

1L
Zpusob vypracovani projektové dokumentace

II.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou oprava¢nou {(osobami opravnénymi)
ke zpracovani podle § 158 stavebniho zakona, opatiena dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis,
autorizaéni razitko), pfipadné bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, prokazana
jménem, podpisem a otiskem razitka autorizované osoby, kterd kontrolu provedla. Projektova
dokumentace bude ve vSech diléich ¢astech zpracovdna opravnénou autorizovanou osobou dle zakona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyr( a techniki &innych ve vystavbé, a vsouladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy pro
piedmét verejné zakédzky uvedeny v &l II. smlouvy (zejména zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim
pldnovani a stavebnim fadu (déle jen stavebni zakon), vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, atd., v&etn¢ provadécich vyhlasek, zejména vyhldska ¢. 169/2016 Sb. (vSe
ve znéni pozdéjSich ptedpisi). Zhotovite! je povinen pii provadéni dila a jeho Casti dodrzovat obecné
zavazné pravni predpisy, platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni normy pro piipravu a
realizaci predmétné stavby), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a rozhodnuti dotenych organi
chrénicich vefejné zajmy, organt tizemniho planovani, resp. stavebnich ufadl a vychazet z podkladi
pfedanych mu objednatelem.

11.2. Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a predat objednateli v nize uvedeném poctu:
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a) jednostupiiovd projektova dokumentace pro stavebni povoleni, provadéni a vybér zhotovitele
stavby — S paré v tisténé podob¢ v¢. polozkového rozpoctu se soupisem praci a vykazu vymér;
Ix v elektronické podobé;

Veskera dokumentace, které mad byt odevzdana v elektronické podobé, bude objednateli pfedidna na
CD/DVD nosi¢i ve formatu: *.pdf (vykresova i textova &ast), *.dwg (vykresova &ast), *.doc (textovd
Sést) a * xls {polozkovy rozpodet se soupisem praci a vykaz vymér). V pripadé soupisu praci s vykazem
vymér v elektronické podobé ma soupis praci takovy otevieny formét, ktery umozni prenos dat a jejich
zpracovani ruznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni nabidkové ceny a
zarove se jedna o formét volné dostupny.

I1.3. Pred zpracovanim projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady,
dle kterych musi byt pti zhotoveni projektoveé dokumentace postupovéno:

a) Prohlidka mista stavby,

b) Plvodni projektova dokumentace,

¢) Projektova dokumentace k pidni vestavbé zpracovand Ing. Janem Klichou v 06/2017,
d) Mykologicky posudek zpracovany Ing. Martinou Hiebenatovou v 08/2017.

IIL Cena dila
[11.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. 1. a €. I1.2. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

H1.2. Cena za projektovou dokumentaci a inZenyrskou ¢innost podle ¢lanku I. a IL2. smlouvy je pevnd a
neprekroditelna a Cini:

Ceclkem za projektovou dokumentaci a inzenyrskou <¢innost 68 000,00 K¢ (slovy: Sedesatosmtisic
korun ¢eskych)

IIL.3. Vyse uvedené ceny jsou kone¢né. V piipad€, ze je zhotovitel plitcem DPH, k vySe uvedenym
cenam pripocte DPH dle platnych pravnich predpisi ke dni zdanitelného plnéni.

[11.4. Zhotovitel prohlasuje, ze dilo specifikované predanymi dokumenty je dostateCné piesné a uréité.
Pokud pfi zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, ze jsou nutné
dali prace ke splnéni predmeétu dila, které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy, potiebu
téchto praci si smluvni strany pisemné vzajemné sdé¢li. Budou-li v pribéhu praci na projektové
dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivai rozsah a pfedmét plnéni a budou mit vliv na cenu a termin
plnéni, zavazuje s¢ objednatel v dohodé se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé cenu a termin
plnéni ve vazbé na zménu pfedmétu dila.

I11.5. V pripadé, ze budou bez pisemného dodatku provedeny jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se
tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

Iv.
Platebni podminky
IV.1. Podkladem pro tihradu ceny dila budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnéni celého dila.

IV.2. Zalohové platby se nesjednavaji. Platby za realizaci dila budou hrazeny na zakladé faktury
vystavené zhotovitelem, a to vzdy po provedeni a fadném predani dila dle ¢lanku 1IL.2. této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit ¢asti dila, které vykazuji vady a nedodélky.
IV .3. Faktura musi obsahovat tyto udaje:

= oznaceni faktury a jeji Cislo,

* nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,

» predmét dila,
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fakturovanou ¢astku,

¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

den odeslani faktury a Ihiitu jeji splatnosti,

oznadeni banky a &islo Gétu, na ktery ma byt provedena platba,
razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

IV.4. V piipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel opravnén
vrtit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé lhita splatnosti nebézi a zagne bhézet
az doru¢enim opravené faktury objednateli.

1V.5. Faktura je splatnd do 21 dni od jejiho radného doruceni objednateli.

IV.7. V piipadé odstoupeni od smlouvy z diivodit na strané objednatele, bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni ncbo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vy$i vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z
ujednané ceny podle ¢lanku I11. za jednotlivé prace, uvedené v ¢lanku L a II. smlouvy.

Y.
Doba zhotoveni dila
V.1. Zhotovitel se zavazuje, ze¢ vypracuje a dodd objednateli predmét dila dle ¢l. 1. v rozsahu
a obsahu dle ¢l. 1I. v terminu nejpozdéji do 31.03.2018, termin bude prodlouzen o dobu z prodleni
objednatele.

V.2. Dilo dle odst. 1.2. bude pied jeho odevzdénim pisemné schvaleno objednatelem.

V.3. DodrZeni terminu plnéni je zavislé od fadného a véasného spolupiisobeni objednatele dle ¢l. 11.3,
VIL smiouvy. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptisobeni neni zhotovitel v prodleni se
spInénim povinnosti dodat predmét smlouvy v ujednaném terminu.

V.4. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen CédsteCné, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

V.5. Dilo podle &lanku I. a II. smlouvy je spinéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad a
nedodé€lk s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele.

VL
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody
VI.1. Zhotovite]l odpovidd za to. Ze pfedmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouZit pro ptipravu a provadéni stavby.

V1.2. Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby, na tpinost
a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluZeb spojenych s realizaci stavby ve vsech ¢astech
dokumentace (vykresova, technickd, rozpodtova), za jednoznacnost, efektivnost, funk&nost a realnost
navrZeného technického feseni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi
zhotoviteli objednatelem, obecng zdvaznymi pravnimi piedpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro
pripravu a realizaci pfedmétné stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a uplnost
projektové dokumentace § 159 stavebniho zdkona, odpovida zhotovitel po celou dobu Zivotnosti
projektované stavby za jakoukoliv ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv
¢innosti vykondvanou na zékladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo plné vyhovi podminkam
stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkam dohodnutym v smlouvé.
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V1.3. Zhotovite!l neodpovidd za wvady, které byly zplisobeny pouzitim podkladi pievzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

V14. Zaruéni doba dila zalina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a je platna po celou dobu dle odst. VI.2.

V1.5. Zhotovitel nese trvale odpovédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnu po obdrZeni pisemné reklamace
dorucené objednatelem. Za uéelem népravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu
svych moZnosti veSkerou potrebnou soucinnost.

VI.6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnd poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady (vadu)
dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pierudeni nebo zastaveni stavebniho fizeni pfedmé&tné
stavby nebo pferuseni ¢i zastaveni realizace stavby, miize objednatel s okamzitou platnosti vady dila na
néklady zhotovitele odstranit.

V1.7. Zhotovitel odpovidé za vady a $kody v pribehu realizace stavby podle predmétu dila dle smlouvy,
které prokazatelné vznikly porudenim jeho povinnosti pri zpracovani pfedmétu dila podle smlouvy, a to
napfiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpe¢nostnich, poZzarnich a jinych
piedpisii, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli naklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych Skod, pokud je neodstranil dle ¢l. VI.6.

VL.8. Zhotovitel nenese zodpovédnost za vady a Skody, pokud prokaze, 7e vady byly zplsobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo treti osoby na strané objednatele.

VIIL
Podminky a zpasob provedeni dila
VII.1. Zhotovitel je povinen v prib&hu provadéni predmétu dila dle &lanku 1. a II. smlouvy
zajistit minimalng dvé konzultace rozpracovaného dila (hrubopis a &istopis) s opravaénymi zastupci
objednatele, z nichZ bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zdvaznym podkladem pro
zhotoveni dila.

VI1.2. Objednatel s¢ zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku mista plnéni, na némZ ma byt stavba
realizovana, a provedeni potiebnych doplitujicich priizkumi, zkousek, sond a kontrol.

VIL3. Zhotovitel je povinen bez zbytedného odkladu upozomit objednatele na skryté prekazky
a na nevhodnost jeho piipadnych pokyni.

VIL4. Zhotovitel je opravnén zhotovit dilo sim, zhotovenim &asti dila pak miize zhotovitel poveérit teti
osobu, je-li k tomu tfeti osoba opravnéna. V piipad¢ zhotoveni dila tfeti osobou nese zhotovitel
odpové&dnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovidé za veskeré Skody, které objednateli svou
¢innosti zplisobil sdm, nebo prostiednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho Casti povéril.

VIIL
Sankce
VIIL1. Jestlize zhotovitel neodevzda dilo objednateli ve 1hiité uvedené v Clanku V. smlouvy, je
objednatel opravnén vyictovat mu smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty
den prodleni; nebude-li k okamziku prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila uhrazena faktura, bude
smluvn{ pokuta uhrazena formou zapoéteni této pohledavky objednatele oproti zhotovitelem fakturované
Castee, k éemuz dava zhotovitel timto sviij souhlas.
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VII.2. Neodstrani-li zhotovitel vady zhotoveného dila ve lhité sjednané dle odst. VLS., zavazuje
se zaplatit objednateli na zakladé jeho vyuétovani smluvni pokutu ve vys$i 0,05 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty den prodleni; nebude-li k okamzZiku prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila uhrazena
faktura, bude smluvni pokuta uhrazena formou zapoCteni této pohledavky objednatele oproti
zhotovitelem fakturované Castce, k emuz dava zhotovitel timto sviij souhlas.

VIHI.3. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu nejsou ujednanimi o smluvnich pokutach dotleny.

1X.
Odstoupeni od smlouvy
IX.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi zakon
nebo v pripadech podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smiouvy musi byt provedeno pisemnou
formou a je ufinné okamzikem jeho doruCeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se
smlouva rusi.

1X.2. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s predanim dila, at’ jiZ jako celku &i jeho jednotlivych
¢asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle odst. V.1. smlouvy, které bude delSi neZ tficet
kalendainich dnd;

b) jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitné, s hrubymi chybami, v rozporu se zadanim objednatele,
dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami;

c) jestlize bude na zhotovitele podan insolvenéni navrh ve smyslu zdkona ¢&. 182/2006 Sb.,
insolven¢ni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi;

d) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) jestlize objednatel je v prodleni s placenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy o vice nez
tiicet dni.

1X.3. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanoveni uvedena v odst. IX.1. a
IX.2. smlouvy vznika objednateli viiéi zhotoviteli ndrok na tthradu prokazanych vicenaklad (tj. nakladt
vynaloZzenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynaloZzenych na dokondeni dita a na thradu
ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonéeni dila. Narok objednatele Gtovat zhotoviteli smiuvni
pokutu tim nezanika.

[X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poru$eni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokonéenych ancbo nekvalitné provedenych praci tfeti
osob¢. Pokud néklady nutné k dokonéeni projektové dokumentace tfeti osobou piesahuji dohodnutou
smiuvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovné€z vznikd narok na ndhradu vicenakladd a ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni predmétu dila.

X.
Licenéni ujednani

X.1. V piipadé, Ze vysledkem &innosti zhotovitele je dilo podléhajici ochrané dle zakona ¢. 121/2000 Sb.,
o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkoni (autorsky
zékon), ve znéni pozd&jsich predpisi, ziskava objednatel veskera prava souvisejici s ochranou dusevniho
vlastnictvi vztahujici se k dilu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho fadné uzivani po celou dobu trvéani
piisludnych prav. Objednatel od zhotovitele zejména ziskava k takovému dilu nejpozdéji dnem jeho
pfedani a prevzeti veskera majetkova prava, a to formou nize uvedencho licenéniho ujednéni (déle jen
Llicence™).

X.2. Licence je udélena jako vyhradni ke vSem znamym zpusobiim uziti takového dila a k ucelu, ktery
vyplyva z této smlouvy, jako neodvolatelna, neomezena uzemnim ¢i mnozstevnim rozsahem a zplisobem
uziti, pri¢emz objednatel neni povinen ji vyuZit. Licence je udélena na dobu trvani majetkovych prav k
takovému dilu. Smluvni strany se dohodly, Ze na poskytnuti licence podle této smlouvy se nebude
aplikovat ustanoveni § 2378 zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni zdkona ¢. 460/2016 Sb.



@ Sokolov

) Smlouva o dilo na projekcni prace stavby:
“ ZUS Sokolov — vvména stropnt konstrukce nad 2. N.P.*
¢ 11172017

X.3. Zhotovitel prohlasuje, 7e je opravnén v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,
minimalné viak v rozsahu, aby mohl objednatel dilo uZivat k acelu vyplyvajicimu ze smlouvy.

X.4. Smluvni strany se dohodly na tom, ze odména za poskytnuti licence je soucésti ceny za pInéni.

XL
Ostatni ujednani
XI.1. Mistem pfedavani a piebirani dokumenti souvisejicich s piedmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova Méstského tfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XI.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jedndni podle smlouvy jsou ve vécech technickych i
smluvnich:

X1.2.1 Ing. Milan Kalab, e-mail: i i—
tel.: [

XI.3 Opravnénymi osobami objednatele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

X1.3.1 smluvnich: Hana Spi¢kova, vedouci odboru rozvoje mésta,

|
X1.3.2 technickych:  Bc.Jan Prochézka, e-mail: | -

XIL
Zavérecna ujednani
XII. 1. Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi piislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

XI1.2. Ménit nebo dopliiovat smlouvu lze jen formou pisemnych dodatkid, které budou platné jen
v piipadé, budou-li fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

XI1.3. Tato smlouva je vyhotovena ve tyfech stejnopisech, z nichz ob& smluvni strany obdrzi po dvou
stejnopisech.

XI1.4. Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Obg strany se s obsahem smlouvy seznamily a prohlasuji, ze tato plné vyjadfuje jejich jasnou
a svobodnou viili, coz zde potvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:

1) Cenova nabidka zhotovitele

V Sokolové dne 13.11.2017 V Sokolové dne Z* 77 J5 75—
Hana Spi¢kova Ing. Milan Kalab /

vedouci odboru rozvoje mésta

......................

Objednatel Zhotovitel
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O s S B Tt o e by o M B B o B
Irig). Milain Valdn - Projziiovd ainZenyised rancaldn

Nabidka

na projektové a inzenyrské prace na akci

Vyména stropni konstrukce nad 2.N.P. budovy
ZUS v Sokolové

Podpis:

Ing. Milan Kaldb

V Sokolové, dne 7. listopadu



1. Z&kladni identifikaéni Udaje predkladatele nabidky

Ndazev nobidce -

Autorizace -

Zivnostenskd oprévnéni -

Telefon:
E-mait:
WWW:

Kontakini osoba:

Ing. Milan Kaldb - Projektovd a inZzenyrskd
kanceldr
Micurinova 1148, 356 01 Sokoloy

IC 12405744
DIC C25504120677

autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, stati-
ku a dynamiku staveb

v seznamu autorizovanych osob vedeném
CKAIT uvedeny pod &islem 0300295

zApis u Okresniho Ufadu v Sokolové, okresniho
Zivnostenského Ufadu, pod &. j. 20/00/2034/97,
ev. C. 340900-584-01, dne 11. 8. 1997 a u Mést-
ského Ufadu v Sokolové, obecniho Zivhosten-
ského Ufadu, pod &. . ZU/06/0393/98, ev. &.
340906-93%94, dne 2. 3. 1998

www.milankalab.cz

Ing. Milan Kaldb



2. Predmét nabidky

Ipracovdni projektové dokumentace na vymeénu stropni konstrukce nad
2.N.P. uvedeného objekiu véetné obstardni stavebniho povoleni

» obsahem projektu bude projektovd dokumentace ve skladbé dle piilohy €.
5 Vyhldsky MMR &. 62/2013 Sb. Zdroven bude odpovidat i pozadavkim Vy-
hiésky ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu ve-
fejné zakdazky. Pfedmétem projektu bude vyména stropni konstrukce véetné
souvisejicich stavebnich a instalacnich praci ve 2. a 3.N.P..

Soucdsti predmétu plnéni bude vyhotoveni dokumentace v 5-1i paré tistiéné
dokumentace ¢ 1 x na CD v PDF a XLS formétu. Soucdsti praci jsou i veskeré
Ukony nutné pro obstardni stavebnihc povoleni. Dokumentace bude vypra-
covana ve formé jednostupriové dokumentace tak, aby ji bylo moZno pouzit i
jako ziednoduseny redlizacni projekt. Soucdsti bude i zpracovdni soupisu praci
s vykazem vymér a kontrolnino rozpoctu.

V dokumentaci budou pouZity zavéry uvedené ve zpracovaném posudku p.
Ing. Martiny Hfebendrové ze srpna 2017,

Soucdsti nabidky nejsou sprévni poplatky.

» cenovd nabidka bez DPH — 68.000,- K&

» k fakturované cené bude plipoctena v té dobé platnd saziba DPH

» termin zahdjeni praci - ihned po obdrzeni objed-
navky

» termin dokonceni praci - do 31.03.2018

» fermin obstardni stavebniho povoleni - z&visi na vyjadrenich dotce-

nych orgdnu a organizaci

Vypracovdl: ing. Kaldb






