

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. STAVBY VANTO s.r.o.

se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C57602

IČ 28269314 DIČ CZ28269314

Bankovní spojení : SBERBANK, č.ú. [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních Mgr. Ondřejem Pavkou, jednatelem

ve věcech technických Andreou Horeckou - výrobním ředitelem

dále jen **zhotovitel**

a

2. Město Hustopeče

se sídlem : Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193, DIČ CZ00283193,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

I.

Předmět plnění (díla)

1.1. Zhotovitel provede pro objednatele stavbu

„Úprava uliční fasády ZŠ Nádražní“.

1.2 Bude provedena oprava omítky, výměna některých výplní otvorů, osazení žaluzií a oprava kamenného soklu na budově Základní školy Nádražní 4 v Hustopečích v rozsahu dle přiložené dokumentace.

1.3 Rozsah prací je dán a projektovou dokumentací „Základní škola Nádražní, Úprava uliční fasády“, zpracované v VIII/2007 pod č. zak. 90/07 Stavební projekční kancelář Ing. Libor Schwarz, Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče.

1.4 Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí, v kvalitě a rozsahu dle čl. 1.3 této smlouvy a objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení níže dohodnutou cenu.

1.5 Součástí předmětu plnění je dále:

Vypracování realizační projektové dokumentace do detailů potřebných k provedení díla.

Likvidace všech vzniklých odpadů, suti a přebytečné zeminy v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru zhotovitele (v nabídce bude uvedeno předpokládané místo likvidace odpadů suti a přebytečné zeminy, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli)

Odstranění všech nefunkčních prvků z fasády a demontáž a zpětná montáž funkčních prvků umístěných na fasádě
Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby
Veškeré vedlejší náklady stavby
Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace)
Certifikáty a atesty na použité materiály 2x
Zajištění podružného měření el. energie a vody pro výstavbu
Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem na v případě výstavby

II. Čas plnění

2.1 Zahájení prací: **01.07.2016**
Ukončení prací a předání: **19.08.2016**

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

III. Cena díla

3.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu dle Cenové nabídky zhotovitele včetně položkového rozpočtu, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	1 286 185,31
DPH 21 %	270 098,92
Celková cena včetně DPH	1 556 284,23

slovy: jedenmilionpětsetpadesátšestisícdvěstěosmdesátčtyři koruny, dvacet haléřů

3.2. Tato cena díla je stanovena dle zákona č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodou jako cena pevná na základě závazného rozpočtu.

3.3. Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.

3.4. Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmětu smlouvy, ale nad její rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.6. Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

IV. Financování stavby - platební podmínky

4.1. Práce budou zhotoviteli objednatelem uhrazeny na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení a předání a převzetí stavebních prací bez vad a

nedodělků. Daňový doklad musí mimo jiného obsahovat náležitosti stanovené zák. č. 588/1992Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů do výše 90% z ceny díla. Zbývajících 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků. Splatnost faktury je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

4.3. Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

V. Ukončení prací, záruční doba

5.1. Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 19.08.2016, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. Zhotovitel oznámí ukončení prací písemně objednateli a vyzve jej k převzetí díla písemně nejpozději týden předem. Převzetí díla bude uskutečněno předávacím protokolem, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky.

5.2 Objednatel zahájí přejímku díla do jednoho týdne od vyzvání k převzetí. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

5.3 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

5.4 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

5.5 Zhotovitel poskytuje záruku na jím provedené práce v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla objednateli.

5.6 Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

5.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatele zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

VI. Sankce

6.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6.2 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

6.3 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

VII. Další ujednání

7.1 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska.

7.2 Předání a převzetí staveniště bude provedeno po dohodě objednatele a zhotovitele do 10 dnů od písemné výzvy zhotovitele k předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Současně bude předána příslušná projektová dokumentace (v digitální podobě v rozsahu dle výzvy k podání nabídky).

Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, aniž mu v tom brání klimatické či jiné podmínky, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatelem písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

7.3 Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

7.4 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělků.

7.5 Dle § 15 zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů zajistí zhotovitel koordinátora BOZP, příp. hlášení stavby oblastnímu inspektorátu práce je-li dosaženo zákonného limitu.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby předání díla
- 8.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
- 8.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 8.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 8.5 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 8.6 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
- 8.7 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
- 8.8 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 01.06.2016



3
STAVBY VAVTO s.r.o.
Panská
688 04
www.vavto.cz
stavby
IČO: 26
DIČ: CZ
zapsán v OR u KB v Brně
pod spis. zn. C 87004

zhotovitel


Město Hustopeče
Dukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČO: 00263130

objednatel

Doložka
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 01.06.2016



.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16/009 ZŠ Nádražní-oprava uliční fasády
Objekt: 01 ZŠ Nádražní-oprava uliční fasády
Rozpočet: 009 ZŠ Nádražní-oprava uliční fasády

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			771 761,38
PSV			446 686,87
MON			10 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			57 737,07
Celkem			1 286 185,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 286 185,31 CZK
Základní DPH	21 %		270 098,92 CZK

Zaokrouhlení 0,07 CZK

Cena celkem s DPH 1 556 284,23 CZK

v Konowice dne 1.6.2016


 STAVOPAR s.r.o.
 Par...
 686...
 www...
 sta...
 IČO...
 DIČ: CZ226269314
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			632,45	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			424 235,74	33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 271,52	0
900	HZS	HSV			3 920,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			203 816,25	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 939,20	1
97	Prorážení otvorů	HSV			44 742,38	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 271,59	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			138 409,58	11
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			143 187,27	11
783	Nátěry	PSV			3 431,12	0
786	Čalounické úpravy	PSV			161 658,90	13
M21	Elektromontáže	MON			10 000,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 932,25	4
ON	Ostatní náklady	ON			57 737,07	4
Cena celkem					1 286 185,31	100

10	622323121R00	14,43+4,58 J : 15,08+53,71 Zatepovací systém Stomix, sokl, EPS P tl. 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou J : 1,85*(0,75+0,3)/2 Příplatek za vícebarevné provedení Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Cemix Očištění zdi a valů před opravou, ručně fasáda : A : 23,5+206,54+68,84+32,03 36,4*0,5 (2,4+2,5+2,4)*0,3*39 B : 14,43+4,58 J : 15,08+53,71	19,010000 68,790000 0,97125 0,97125 522,320000 522,300000 522,320000 330,910000 18,200000 85,410000 19,010000 68,790000	850,00 10,00 205,00 60,00	825,56 5 223,20 107 071,50 31 339,20	21,00 21,00 21,00 21,00	998,93 6 320,07 129 556,52 37 920,43	0,01 0,00 0,00 0,00	0,01 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			1 271,52	1 538,54	0,80	0,80	0,00	
14	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm okap : 3,6*0,4 Okapový chodník podél budovy ze šterkopísku tl.150 Okapový chodník - textilie proti proutřásání 45g/m2	1,440000 1,440000 1,440000 1,440000	638,00 200,00 45,00	918,72 288,00 64,80 3 920,00	21,00 21,00 21,00 21,00	1 111,65 348,48 78,41 4 743,20	0,28 0,28 0,00 0,00	0,40 0,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Díl: 900		HZS			3 920,00	4 743,20	0,00	0,00	0,00	
17	908 R00	Hzs-nezmetitelné stavební práce M+D cedule u vstupu : 10,0 M+D klimatizace : 4,0	14,000000 10,000000 4,000000	280,00	3 920,00	21,00	4 743,20	0,00	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			203 816,25	246 617,66	26,83	26,83	0,00	
18	942941022R00	Montáž lešení těž., řad.s pod š.2,5, H 20 m, 300 kg A : 45,0*12,6 J : 7,5*12,6 B : 5,5*4,5 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022 686,25*2 Demontáž lešení těž.řad.s pod š.2,5, H 20 m, 300 kg	686,250000 567,000000 94,500000 24,750000 1 372,500000 1 372,500000 686,250000	98,00 68,00 63,00	67 252,50 93 330,00 43 233,75 6 939,20	21,00 21,00 21,00 21,00	81 375,53 112 929,30 52 312,84 8 396,43	0,03 0,00 0,00 0,00	22,71 4,12 0,00 0,03	0,00 0,00 0,00 0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí			312,90	376,61	0,00	0,00	0,00	
21	96807112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	21,000000	14,90	312,90	21,00	376,61	0,00	0,00	0,00

22	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,00000	69,70	139,40	21,00	168,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2 1,55*0,5*7	m2	5,42500	308,00	1 670,90	21,00	2 021,79	0,00	0,02	0,07	0,35
24	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 2,8*4,3	m2	5,42500	400,00	4 816,00	21,00	5 827,36	0,00	0,01	0,07	0,79
Díl: 97		Prorážení otvorů										
25	974031143R00	Výseknutí rýh ve zdi číselně 7 x 10 cm A: 3,75*7,5	m	11,25000	80,00	900,00	21,00	54 138,28	0,00	0,21	0,01	36,38
26	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl. zdi do 45 cm u lešení : 4,0	m	4,00000	1 650,00	6 600,00	21,00	7 986,00	0,05	0,20	0,00	0,00
27	978015281R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % fasáda : A : 23,5*206,54+68,84+32,03 36,4*0,5 (2,4+2,5+2,4)*0,3*39 B : 14,43+4,58 J : 15,08+53,71	m2	522,32000	48,00	25 071,36	21,00	30 336,35	0,00	0,00	0,06	30,82
28	978059221R00	Odsekání obkladů stěn z umělého kamene do 2 m2 sokl : A : 0,2+9,0+6,93+2,37 1,55*0,4*7 ostění : 4,35*0,75*2 J : 3,6*0,74	m2	32,02900	380,00	12 171,02	21,00	14 726,93	0,00	0,00	0,17	5,41
Díl: 99		Staveništní přesun hmot										
29	99828111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,59943	720,00	34 271,59	21,00	41 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické										
30	767611221R00	Montáž oken jednoduších, do ocel.kons., do 75 kg	kus	7,00000	1 570,00	10 980,00	21,00	13 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním 1,55*0,5*7	m2	5,42500	277,00	1 502,73	21,00	1 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32	767	M+D hliníkové vrata 280x435cm s dveřmi	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00	21,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	55340753R1	Okno kovové sklápěcí 155x50cm s drátosklem	kus	7,00000	3 000,00	21 000,00	21,00	25 410,00	0,04	0,30	0,00	0,00
34	7672	Dodávka ocel. mříží, vč. nátěru 1,55*0,5*7	m2	5,42500	850,00	4 611,25	21,00	5 579,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,30560	1 000,00	305,60	21,00	369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene										
36	782131140RT1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovinným tl. 2,5 a 3 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	32,02900	1 400,00	44 840,60	21,00	54 257,13	0,03	1,02	0,00	0,00
										3,95	0,00	0,00

37	58385778.AR	A : 0,2+9,0+6,93+2,37 1,55*0,4*7 ostění : 4,35*0,75*2 J : 3,6*0,74 Deska obkladová žula leštěná tl. 3 cm	m2	18,50000 4,34000 6,52500 2,66400 6,52500	2 600,00	16 965,00	21,00	20 527,65	0,09	0,55	0,00	0,00
38	58385780.AR	A : ostění : 4,35*0,75*2 Deska obkladová mramor leštěná tl. 3 cm	m2	6,52500 28,05440	2 800,00	78 552,32	21,00	95 048,31	0,09	2,38	0,00	0,00
39	998782103R00	A : (0,2+9,0+6,93+2,37)*1,1 1,55*0,4*7*1,1 J : 3,6*0,74*1,1 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	t	20,35000 4,77400 2,93040 3,95713	715,00	2 829,35 3 431,12	21,00	3 423,51 4 151,66	0,00	0,00 0,01	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry										
40	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	2,88000	122,50	352,80	21,00	426,89	0,00	0,00	0,00	0,00
41	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	0,27000 0,66000 0,15000 1,80000 2,88000	124,50	358,56	21,00	433,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x parapet : 2,5*0,35*39	m2	0,27000 0,66000 0,15000 1,80000 34,12500	79,70	2 719,76	21,00	3 290,91	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 786		Čalounické úpravy										
43	78622211RT1	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, dodávka žaluzie ve specifikaci 2,4*2,5*39	m2	234,00000 234,00000 234,00000 0,39780	90,00	161 658,90 21 060,00	21,00	195 607,27 25 482,60	0,00	0,40 0,00	0,00	0,00
44	55346633R	Žaluzie horizont. exteriérová 50 do 4,5 m2 2,4*2,5*39	m2	234,00000 0,39780	600,00	140 400,00	21,00	169 884,00	0,00	0,40	0,00	0,00
45	998786103R00	Přesun hmot pro zastřeš. techniku, výšky do 24 m	t	25,00000	500,00	198,90	21,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže										
46	11	Diz+Miz hromosvosu	m	25,00000	400,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vyloupaných hmot	t	112,56999	20,00	51 932,25	21,00	62 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00
47	979012119R00	Připlatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky	t			2 251,40	21,00	2 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00

48	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	37,52330	120,00	4 502,80	21,00	5 448,38	0,00	0,00	0,00
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,52330	170,00	6 378,96	21,00	7 718,54	0,00	0,00	0,00
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	900,55910	15,00	13 508,39	21,00	16 345,15	0,00	0,00	0,00
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	37,52330	200,00	7 504,66	21,00	9 080,64	0,00	0,00	0,00
52	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	187,61648	23,00	4 315,18	21,00	5 221,37	0,00	0,00	0,00
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	37,52330	350,00	13 133,16	21,00	15 891,12	0,00	0,00	0,00
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	37,52330	9,00	337,71	21,00	408,63	0,00	0,00	0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				57 737,07		69 861,85			0,00
55	005261030R	Finanční rezerva	Seubor	1,00000	57 737,07	57 737,07	21,00	69 861,85	0,00	0,00	0,00

1
2
3
4
5

