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Smlouva o dílo č. 17084

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : Město Sedlčany
Adresa : náměstí T.G. Masaryka 32, Sedlčany264 01
IČO : 00243272
Odpovědný zástupce : Ing. Jiří Burian
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : S-B s.r.o.
Adresa : Husova 332
Jednatel : Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke
Bankovní spojení :

IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362
Tel :

Fax :

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je provedení stavby
„ Vykládací rampy obchodního střediska Rozvoj —- oprava podhledu “

Veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány v přiloženém
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

III. DOBA PROVEDENÍDÍLA

Dílo v rozsahu specifikováno v čl.II této smlouvy bude provedeno v době od 11.12.2017 do
31.1.2018.

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy
vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Doba provedení díla se může
prodloužit na základě nevhodných klimatických podmínek pro určené práce.

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

Odměna za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v celkové
výši 260 739,75,- Kč bez DPH. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených a odsouhlasených
prací. Práce budou odsouhlasený objednatelem buď ve stavebním deníku nebo v protokole o převzetí prací.Toto platí do výše 90 % smluvní ceny za dílo. Zbylých 10 % bude splatných po předání díla a odstranění
případných vad a nedodělků. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dní.
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Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši 005 % z fakturované částky za každý den z prodlení.

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla za
každý den prodlení.

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. II. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v
článku VI.

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem k
odstoupení od smlouvy.

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn prodloužit
dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo zhotovitele od
smlouvy odstoupit.

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo amateriál
na náklady objednatele.

V. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem
- ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Barták, Ing. Karel Hocke
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem
- ve věcech smluvních:
p. Ing. Jiří Burian - starosta
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě a jakosti.
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny

objednatele. Zhotovitel ručí V plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li předpisy a
jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z

postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná
osoba uvedená v bodě V. této smlouvy.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálnějednou za dva týdny a
připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

Případné vícepráce jsou řešeny takto:
a) nezbytné vícepráce - nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve staveb ním
deníku . Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně zápisem do
stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko nejpozději do 14 dnů od
zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce provést za předpokladu, že dojdemezi
objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových víceprací.
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Nedojde—li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět
a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvyodstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, představující časový úsekod oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou zápisu do stavebního deníku) do uzavření
dohody O ceně těchto víceprací.
b) vícepráce požadované objednatelem - pokud objednatel písemně objedná provádění dalších vícepracínad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s objednatelem kdohodě o výši ceny za takto objednané vícepráce.
c) vícepráce doporučené zhotovitelem - je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí-li objednatels písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). I v tomto případě jepodmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.

VII. PŘEDÁNÍDÍLA A VADY DÍLA

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl.II této smlouvy.Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisempřípadných nedodělků a vad s určením termínu jejichOdstranění. '

Zápis podepíší obě smluvní strany.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných muobjednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodrženítrval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit.

VIII. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje na jakost díla v rozsahu čl.II této smlouvy počínaje od data předání dílazáruku 36 měsíců.
Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem.

1x. ODPOVĚDNOSTZA ŠKODU

Objednatel a zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla

podle míry zavinění.

x. ZRUŠENÍSMLOUVY

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebosjednaných v této smlouvě.
Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro toZávažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kčodstoupí.-li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednateljiž po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč zhotoviteli též veškeréprokazatelně vynaložené náklady na částečně provedené dílo.
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Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má—li pro tozávažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednatel poskytne zhotoviteli vodu, el.proud a skladovací prostory pro potřeby stavby bezplatně.Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo apotvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou( zejména vícepráce).
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních a obě mají platnost originálu.

V Sedlčanech dne 14.11.2017.

Za zhotovitele :
Za objednatele za! iť 77231?

Ing. JiříBurian
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