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Smluvní strany 

 

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky 

se sídlem Tokajická 152, 273 54 Lidice 

IČ: 708 86 342 

DIČ: CZ70886342, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e) 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 116488693/0300 

zastoupený JUDr. Miloušem Červenclem 

založený Zřizovací listinou Památníku Lidice č. j. 9261/2000 účinnou dnem 31. prosince 2000 

 (dále jen objednatel) 

 

a 

 

WANDEL CZECH s.r.o. 

se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

zastoupena  Martinem Vavřičkou 

IČO:   289 77 955 

DIČ:   CZ28977955 

Bankovní spojení: KB 107-4144640267/0100  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 31813 

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

tuto  

 

s ml o uv u  o  d í l o  

 

Čl. I Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro objednatele 

zhotovení díla v rozsahu a objemu dle ustanovení čl. I, odst. č. 2. této smlouvy. 

2. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí:  

Rekonstrukce objektu č. p. 116 v ulici Osady Ležáků, 273 54 Lidice dle projektové 

dokumentace, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Památník Lidice – Rekonstrukce objektu pro Památník Lidice“ 

vysoutěžené přes el. tržiště Tendermarket (https://www.tendermarket.cz) pod ID 

T004/15V/00031928 a dle přílohy č. 1 této smlouvy s názvem Položkový rozpočet. 

https://www.tendermarket.cz/


 

 

 

 

 

2 z 47 

3.  Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah stavebních prací v návaznosti na výši finančních 

prostředků, které bude mít k dispozici. 

 

Čl. II Čas a místo plnění 

1.  Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště 

a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Součástí díla je vypracování popisu povinností pro 

údržbu a provozování díla. 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době: 

 Předpokládaný termín předání staveniště: říjen 2015 

 Při předání staveniště bude zhotoviteli předáno 1 originální paré projektové dokumentace 

 Termín předání díla do 15. listopadu 2016 

 

Čl. III Cena díla 

1.  Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná.  

2.  Cena díla je ve smyslu ustanovení čl. III, odst. 1. a 2. této smlouvy sjednána ve výši: 

Cena bez DPH  4 247 313,39 Kč 

DPH      891 935,81 Kč 

Cena s DPH   5 139 249,20 Kč 

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech: 

a) dle článku I. odst. 3 

b)  sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze, pokud po podpisu 

smlouvy a před Termínem dodání dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

Čl. IV Platební podmínky, fakturace 

1.  V zákonné lhůtě od předání díla je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo. 

2.  Cena za předmět díla bude uhrazena na základě faktury v souhrnné výši po dokončení, předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků, a to na základě předávacího protokolu řádně podepsaného bez 

vad a výhrad oběma smluvními stranami. 

3.  Splatnost faktur se stanoví na 45 kalendářních dnů od doručení objednateli. Objednatel není v 

prodlení, uhradí-li daňový doklad do 45 dnů po jeho doručení. Za doručení se považuje razítko z 

podatelny společnosti (objednatele) nebo doporučenou poštou. Za termín úhrady se považuje 

datum připsání částky na účet zhotovitele. 

4.  Dílčí fakturace a konečná fakturace musí mít mimo jiné náležitosti (stanovené zák. č.  235/2004Sb. 

/o DPH/) a musí obsahovat: celý název objednatele a zhotovitele dle oprávněného dokladu 

k podnikání (výpis obchodního rejstříku, živnostenský list), název „Dílčí faktura“, popř. “Konečná 

faktura“, sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH 
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     a částku celkem, datum vystavení a splatnost daňového dokladu, v příloze výkaz výměr nebo 

soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, číslo smlouvy nebo 

úplný název zakázky uvedený v záhlaví. 

5. Dílčí fakturace bude obsahovat pouze položky za již provedené a převzaté práce, nelze fakturovat 

zálohově. 

6.  Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení čl. IV. odst. 4. Dále pak 

rekapitulaci dílčích daňových dokladů na samostatné příloze. 

7.  Objednatel může daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí 

na daňový doklad jako za nedoručený. 

8.  V případě dodatku k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto 

vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací. 

 

Čl. V Předání díla 

1.  Odevzdání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 

Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit Objednateli 

nejpozději dva dny předem, kdy bude zařízení dodáno. 

 Obě smluvní strany jsou pak povinny zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2.  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:  

  a) prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy  

 b) certifikáty, další doklady o jakosti a kompletnosti částí dodávek (záruční listy a pod.) 

vztahující se k dodávkám podle této smlouvy 

  f) návody na obsluhu a používání vč. provozního deníku pro kontroly a údržbu 

 h) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě 

po dobu od 9 do 17 hodin v pracovní dny nahlásit reklamovanou vadu 

 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3.  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou 

ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této 

smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k 

podpisu předávacího protokolu. Drobné vady nebránící užívání díla k předpokládanému účelu 

nejsou překážkou pro podpis předávacího protokolu. 

4.  Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením 

projektem předepsaných zkoušek a jeho protokolárním předáním objednateli. Dílo bude předáno 

bez nedodělků. 

5.  Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci se 

zakreslením skutečného provedení ve 2 vyhotoveních, stejně tak doklad o zajištění likvidace 
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odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č.185/2001Sb a jeho prováděcích 

vyhlášek v platném znění. 

6.  Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné drobné vady a bude 

zde stanoven termín pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že 

budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla.  

7.  Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, 

na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam 

bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. 

 

 

Čl. VI Přechod vlastnických práv 

1.  Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přejde na objednatele dnem zaplacení ceny sjednané v čl. III 

odst. 2. 

 

 

Čl. VII Záruka 

1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost a funkčnost provedeného díla. Záruka začíná běžet dnem 

předání a převzetí díla uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla, u vad a 

nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v zápisu o odevzdání a 

převzetí díla a končí po uplynutí 24 měsíců. Pro běžný spotřební materiál platí záruka dle zákona, 

popř. záruka uvedená výrobcem. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným 

projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené 

vyšší mocí či neodbornou manipulací či porušením pokynů k obsluze a údržbě.  

O vadu nepůjde: 

 a) pokud z povahy věci vyplývá, že životnost je kratší než záruční lhůta a proto při obvyklém 

užívání dojde k celkovému opotřebení věci ještě před uplynutím záruční doby 

 b) pokud dochází k nevhodnému skladování, manipulaci a umístění techniky v nevhodných 

provozních podmínkách 

2.  Záruka na spotřební zboží a jednotlivé komponenty dodávky začíná běžet dnem předání zboží 

objednateli. 

3.  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.  

4.  Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 

30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.  
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     Zhotovitel je povinen reagovat na nahlášení závady nejpozději do druhého pracovního dne a servis 

bude poskytnut v místě plnění. 

5.  Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

6.  Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 

reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy 

objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

7.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na dílo pozáruční servis po dobu minimálně pěti let 

od předání díla.  

8.  Zhotovitel poskytne Objednateli servisní podporu s možností hlášení závad v pracovní dny mezi 9 

a 17 hodinou. Servis bude poskytnut v místě plnění, reakční doba Zhotovitele bude nejpozději do 

druhého pracovního dne od nahlášení závady. Rozsah servisu je identický pro záruční i pozáruční 

servis. 

 

Čl. VIII Sankce 

1.  V případě nesplnění termínu proplacení doručených faktur z důvodů na straně objednatele, 

sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05% z ceny fakturované částky bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. Maximální výše sankce je 10% z ceny díla bez DPH.  

2.  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 

 

Čl. IX Změna smlouvy 

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými pořadově číslovanými dodatky, výslovně nazvanými 

„Dodatek ke smlouvě“, oboustranně potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

2.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 

podpisu smlouvy. 

3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 

smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 

těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout. 
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Čl. X Jiná ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek. 

2. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce: 

a) za objednatele – ve věcech technických: Jaroslav Tauber, tauber@lidice-memorial.cz 

b) za zhotovitele – ve věcech technických: Martin Vavřička 

3.  Zhotovitel je povinen zajistit si přípojky vody a el. energie.  

4. Ohrozí-li nebo zmaří-li jedna ze smluvních stran realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší 

tuto smlouvu, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od 

smlouvy odstoupit patří zejména: 

a) neposkytnutí součinnosti jedné ze smluvních stran 

b) prodlení objednatele s předáním staveniště převyšující 7 kalendářních dnů 

c) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště převyšující 7 kalendářních dnů od podisu 

smlouvy oběma stranami, a to pouze v případě, že prodlení nevzniklo z důvodů na straně 

Objednatele 

d) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště, nebylo-li 

odstraněno do 5ti dnů po písemné výzvě 

e)soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla nebo podmínek pro ochranu 

majetku zhotovitele  

5. Objednatel zajistí technický dozor investora, který bude v průběhu realizace díla kontrolovat práce 

provedené a fakturované zhotovitelem. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla vést o provedených pracích stavební deník. 

Originály zápisů ze stavebního deníku budou po ukončení prací předány jako příloha 

k předávacímu protokolu objednateli za účelem evidence. 

7. Zhotovitel a objednatel se dohodly, že práce provedené zhotovitelem budou kontrolovány 

objednatelem v rámci kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou týdně po celou dobu 

provádění díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

 

Čl. XI. Závěrečná ustanovení 

1.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

2.  Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

3.  Veškeré dohody učiněné mezi výše uvedenými smluvními stranami před podpisem smlouvy a v 

jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 

postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

4.  Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je 

Městský obchodní soud v Praze. 
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5. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími. 

6.  Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a 

nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. 

7.  Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. Objednatel si vyhrazuje právo 

měnit rozsah stavebních prací na základě aktuálních finančních prostředků. 

  

 

V Lidicích dne:  13.10.2015     V Ledči nad Sázavou dne: 29.9.2015 

Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele: 

 

 

 

 

JUDr. Milouš Červencl, ředitel     Martin Vavřička 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah stavebních prací v návaznosti na výši finančních 

prostředků, které bude mít k dispozici. 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah stavebních prací v návaznosti na výši finančních prostředků, které bude mít k dispozici. 

Zakázka: 
    Rekonstrukce domu č.p.116 Lidice,Osady Ležáků  
    Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

     SO_01: Rekonstrukce domu 4 247 313,39  276,5   891 936   5 139 249  

001.: Zemní práce 55 182,98  25,7   11 588   66 771  

0018: Vegetační úpravy 
 

         

0027: Základy 153 974,92  72,1   32 335   186 310  

003.: Svislé konstrukce 153 194,52  12,5   32 171   185 365  

005.: Komunikace 80 463,77  60,4   16 897   97 361  

0061: Úprava povrchů vnitřní 193 231,16  15,0   40 579   233 810  

0062: Úprava povrchů vnější 57 865,26  2,3   12 152   70 017  

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 33 771,74  16,5   7 092   40 864  

0064: Osazování výplní otvorů 520,80  0,1   109   630  

008.: Trubní vedení 33 597,38  20,5   7 055   40 653  

009.: Ostatní konstrukce a práce 99 597,31  1,2   20 915   120 513  
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a   
          ploch 27 185,08  22,0   5 709   32 894  

0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 44 822,74  0,0   9 413   54 236  

0096: Bourání konstrukcí 274 595,36  0,2   57 665   332 260  

0098: Sanace 17 870,08  0,3   3 753   21 623  

021.: Silnoproud 657 123,30     137 996   795 119  

0211: Hromosvod 30 290,00     6 361   36 651  

022.: Slaboproud 90 941,00     19 098   110 039  

099.: Přesun hmot HSV 40 003,02     8 401   48 404  
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711.: Izolace proti vodě 45 632,26  1,5   9 583   55 215  

712.: Povlakové krytiny 1 511,28  0,0   317   1 829  

713.: Izolace tepelné 129 226,70  5,3   27 138   156 364  

7131: Izolace tepelné - ZTI 3 368,41     707   4 076  

721.: Vnitřní kanalizace 29 291,63     6 151   35 443  

722.: Vnitřní vodovod 24 946,82     5 239   30 186  

723.: Vnitřní plynovod 16 979,84     3 566   20 546  

725.: Zařizovací předměty 161 893,01     33 998   195 891  

731.: Kotelny 89 982,34     18 896   108 879  

733.: Rozvod potrubí UT 61 567,01     12 929   74 496  

734.: Armatury 31 439,77     6 602   38 042  

735.: Otopná tělesa 98 088,39     20 599   118 687  

762.: Konstrukce tesařské 184 637,10  5,7   38 774   223 411  

763.: Konstrukce montované 47 017,16  0,7   9 874   56 891  

764.: Konstrukce klempířské 53 262,04  0,1   11 185   64 447  

765.: Krytiny tvrdé 158 053,32  9,5   33 191   191 245  

766.: Konstrukce truhlářské 363 194,60  0,1   76 271   439 465  

767.: Konstrukce zámečnické 101 889,60     21 397   123 286  

771.: Podlahy z dlaždic 25 919,57  2,2   5 443   31 363  

773.: Podlahy z litého teraca 2 770,78     582   3 353  

775.: Podlahy dřevěné 89 248,83  1,7   18 742   107 991  

777.: Podlahy lité 32 606,78  0,5   6 847   39 454  

781.: Obklady keramické 38 730,72  0,2   8 133   46 864  

783.: Nátěry 20 938,34  0,0   4 397   25 335  

784.: Malby 18 400,49  0,1   3 864   22 265  

786.: Rolety 49 638,00     10 424   60 062  
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7861: Interier - nábytek 170 080,00     35 717   205 797  

7862: Mobiliář - venkovní 22 000,00     4 620   26 620  

799.: Ostatní práce 68 000,00     14 280   82 280  

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 62 768,18     13 181   75 949  

     Celkem (bez DPH) 4 247 313,39       

DPH 21% 891 935,81 
   DPH 21 % ze základny: 4 247 313 891 935,81 
   

     Celkem (včetně DPH) 5 139 249,20       
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Rekonstrukce domu č.p.116 
Lidice,Osady Ležáků  

        

           
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Jedn. 
hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť 

           

  

SO_01: Rekonstrukce domu 
   

4 247 313,39 
 

 276,5  
 

 220,3  

  
001.: Zemní práce 

   
55 182,98 

 
 25,7  

 
–   

 1.  122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 
3 objem do 100 m3 

m3 17,490 94,40 1 651,06   –     –   

 2.  132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 

m3 13,354 280,00 3 739,12   –     –   

 3.  132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3 

m3 39,635 263,20 10 431,93   –     –   

 4.  132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 

m3 39,636 16,80 665,88   –     –   

 5.  139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 
až 4 

m3 4,737 1 304,00 6 177,05   –     –   

 6.  161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m 
v hornině tř. 1 až 4 

m3 4,277 591,20 2 528,56   –     –   

 7.  162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m 

m3 25,906 59,28 1 535,71   –     –   

 8.  162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 

m3 25,906 54,00 1 398,92   –     –   

 9.  162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

m3 34,318 200,00 6 863,60   –     –   

 10.  162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 68,636 16,00 1 098,18   –     –   

 11.  171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 

t 54,909 104,00 5 710,54   –     –   
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 12.  174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním - hutněno po vrstvách 

m3 51,011 60,56 3 089,23   –     –   

 13.  58123280 Zemina jílovitá - vč.pořízení a dovozu 50% potřeby t 25,733 400,00 10 293,20  1,00000   25,7    –   

    
0,000  

 

     

  
0018: Vegetační úpravy 

   
0,00 

 
–   

 
–   

 1.  184100001 Vegetační úpravy dle situace - návrhu osázení - 
odborný odhad 

kpl 1,000 0,00 0,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
0027: Základy 

   
153 974,92 

 
 72,1  

 
–   

 1.  271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm 

m3 1,077 896,00 964,99  2,16000   2,3    –   

 2.  273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 - podkladní 
beton 

m3 10,919 2 000,00 21 838,00  2,25634   24,6    –   

 3.  273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,239 20 800,00 4 971,20  1,05306   0,3    –   

 4.  274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - přibetonování 
základu,vstup 

m3 4,650 2 000,00 9 300,00  2,25634   10,5    –   

 5.  274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,467 2 080,00 971,36  2,45329   1,1    –   

 6.  274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 14,102 200,00 2 820,40  0,00103   0,0    –   

 7.  274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 14,102 60,00 846,12   –     –   

 8.  274353101 Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m - pro sloupky 
oplocení 

kus 28,000 91,20 2 553,60  0,00115   0,0    –   

 9.  275110001 Základ pod venkovní osvětlení - bet.dlaždice 
450x450x50mm,kladecí vrstva 0-5mm tl. 
40mm,štěrkový podsyp tl.250mm,vč.výkopu 

kus 2,000 800,00 1 600,00  0,21587   0,4    –   

 10.  275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 - pod R1,2,3 m3 0,146 2 000,00 292,00  2,45329   0,4    –   

 11.  275351215 Zřízení bednění stěn základových patek - pod 
R1,2,3 

m2 1,944 200,00 388,80  0,00103   0,0    –   

 12.  275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 1,944 60,00 116,64   –     –   

 13.  278231111R Podezdívka do 2 m2 ze zdiva z betonových cihel - 
pod namáčecí káď 

m3 0,276 4 488,00 1 238,69  2,14117   0,6    –   

 14.  279113133R Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 - 
vstup,terasa 

m2 12,355 1 200,00 14 826,00  0,55291   6,8    –   
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 15.  279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - sokl 
nové oplocení 

m3 9,914 2 480,00 24 586,72  2,45329   24,3    –   

 16.  279321348R Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - 
příplatek za pohledový beton 

m3 3,305 2 480,00 8 196,40   –     –   

 17.  279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné m2 116,640 280,00 32 659,20  0,00157   0,2    –   

 18.  279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné m2 116,640 120,00 13 996,80   –     –   

 19.  279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 
10 505 

t 0,124 24 000,00 2 976,00  1,05871   0,1    –   

 20.  279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 
10 505 

t 0,368 24 000,00 8 832,00  1,05871   0,4    –   

    
0,000  

 

     

  
003.: Svislé konstrukce 

   
153 194,52 

 
 12,5  

 
–   

 1.  13010420 Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 
50 x 5 mm 

t 0,007 20 800,00 145,60  1,00000   0,0    –   

 2.  13010442 Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 
x 100 x 10 mm 

t 0,039 20 800,00 811,20  1,00000   0,0    –   

 3.  310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - 
dozazdění okno suterén 

kus 1,000 248,00 248,00  0,12021   0,1    –   

 4.  310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC - garáž 

m3 0,518 3 048,00 1 578,86  1,87750   1,0    –   

 5.  311238113 Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 240 mm 
pevnosti P 10 na MVC 

m2 6,980 732,00 5 109,36  0,25041   1,7    –   

 6.  311238130 Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM 
tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC 

m2 2,641 785,60 2 074,77  0,20674   0,5    –   

 7.  314231511R Zdivo komínů průduch do 150x150 na MC včetně 
spárování z cihel režných pálených dl 290 mm 

m3 2,187 4 112,00 8 992,94  1,87020   4,1    –   

 8.  316381113R Komínová hlava K1  450/1500mm - zhotovení dle 
stávající replika 

kus 1,000 3 200,00 3 200,00  0,30301   0,3    –   

 9.  316381113R2 Komínová hlava K2  450/750mm - povrchová 
oprava 

kus 1,000 1 600,00 1 600,00  0,01500   0,0    –   

 10.  317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,085 3 656,00 310,76  1,94302   0,2    –   

 11.  317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 
I, IE, U, UE nebo L do č 22 

t 0,044 5 568,00 244,99  0,01709   0,0    –   
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 12.  317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů 

t 0,082 22 400,00 1 836,80  1,09000   0,1    –   

 13.  319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou - suterénní zdivo pod izolaci,sokl 

m2 44,224 182,40 8 066,46  0,02857   1,3    –   

 14.  319231212R Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 300 mm 
podřezáním řetězovou pilou - modifikovaným 
asfaltovým pásem - vnitřní stěny suteren 

m2 2,323 2 180,00 5 064,14  0,02212   0,1    –   

 15.  319231213R Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 600 mm 
podřezáním řetězovou pilou - modifikovaným 
asfaltovým pásem - obvod 

m2 19,153 2 180,00 41 753,54  0,02496   0,5    –   

 16.  330311712R Vyčištění a zalití komínového průduchu betonem  tř. 
C 20/25 - krb 

m3 0,259 2 408,00 623,67  2,45329   0,6    –   

 17.  342241161 Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 
15 na MC 

m2 13,530 305,60 4 134,77  0,10940   1,5    –   

 18.  346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami 

m2 1,050 431,20 452,76  0,17818   0,2    –   

 19.  348400001 Oplocení pletivo Zn+PVC 50 v.650mm sloupky 
Zn+PVC d38mm a 2,6m - dle TZ 

m 64,800 680,00 44 064,00  0,00457   0,3    –   

 20.  348400002 Repase vjezdové brány zahrada - dle TZ kus 1,000 6 400,00 6 400,00  0,00457   0,0    –   

 21.  348400003 Repase vjezdové brány garáž - dle TZ kus 1,000 6 400,00 6 400,00  0,00457   0,0    –   

 22.  348400004 Repase vstupní branky  - dle TZ kus 1,000 4 000,00 4 000,00  0,00457   0,0    –   

 23.  388995214R Chránička z trub ocel.152/5mm m 0,648 120,80 78,28  0,00107   0,0    –   

 24.  388995214R1 Chránička z trub ocel.70/4mm m 9,720 120,80 1 174,18  0,00107   0,0    –   

 25.  985000001 Mechanické očištění suterénní stěny od zbytků 
zeminy - suterénní zdivo pod izolaci 

m2 30,184 160,00 4 829,44   –     –   

    
0,000  

 

     

  
005.: Komunikace 

   
80 463,77 

 
 60,4  

 
–   

 1.  564811111R Podklad zdrceného kameniva 8-16mm tl 50 mm m2 103,518 33,36 3 453,36  0,09820   10,2    –   

 2.  564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 74,488 57,36 4 272,63  0,18907   14,1    –   

 3.  564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 29,030 105,60 3 065,57  0,37800   11,0    –   

 4.  589116112 Kryt ploch dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 
50 mm 

m2 17,518 48,80 854,88  0,15175   2,7    –   
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 5.  59245319R Dlažba zatravňovací Godelmann Nueva 40/20cm 
tl.80mm  povrch ferro šedý uni 

m2 30,412 640,00 19 463,68  0,15500   4,7    –   

 6.  59245738 Dlažba betonová na terasy STANDARD BEST-
PLATEN 50x50x5 cm 

kus 274,841 124,00 34 080,28  0,02850   7,8    –   

 7.  596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací 
pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 

m2 30,110 148,80 4 480,37  0,08003   2,4    –   

 8.  596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 

m2 56,970 142,40 8 112,53  0,10100   5,8    –   

 9.  596841220R Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 
lože z lepidla flex vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 

m2 12,096 221,60 2 680,47  0,14610   1,8    –   

    
0,000  

 

     

  
0061: Úprava povrchů vnitřní 

   
193 231,16 

 
 15,0  

 
–   

 1.  611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně 

m2 69,327 56,96 3 948,87  0,00735   0,5    –   

 2.  611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 69,327 77,60 5 379,78  0,00094   0,1    –   

 3.  611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně 

m2 153,135 192,00 29 401,92  0,01733   2,7    –   

 4.  612125101R Vyplnění spár maltou vnitřních stěn z cihel - keim 
seccopor dle TZ 

m2 131,060 101,60 13 315,70  0,00704   0,9    –   

 5.  612131121R Penetrace - zpevnění podkladu prosycením 
přípravkem Keim Fixativ 

m2 357,917 33,20 11 882,84  0,00047   0,2    –   

 6.  612311141R Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně - dle TZ (Keim NHL-Kalkputz-
Grob+Fine) - tl.12mm předpoklad 

m2 357,917 168,80 60 416,39  0,01733   6,2    –   

 7.  612821012R Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a 
zasolené zdivo prováděná ručně - systém a skladba 
dle TZ (materal Keim Seccopor) - tl.27mm 
předpoklad 

m2 131,061 525,60 68 885,66  0,03450   4,5    –   

    
0,000  

 

     

  
0062: Úprava povrchů vnější 

   
57 865,26 

 
 2,3  

 
–   

 1.  622131121R Sanace biocidního napadení přípravkem Keim 
Algicid Plus - dle TZ - 30% plochy fasády - odhad 

m2 57,977 27,60 1 600,17  0,00047   0,0    –   

 2.  622321131 Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem 
tloušťky do 3 mm - ostění oken 

m2 9,580 71,36 683,63  0,00273   0,0    –   
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 3.  622332121R Škrábaná omítka vnějších stěn nanášená ručně na 
neomítnutý podklad - dle TZ jádro Keim Deckputz-
historisch-Grob - replika původní - garáž 

m2 28,539 502,40 14 337,99  0,04160   1,2    –   

 4.  622335201R Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 10% - dle TZ jádro Keim Deckputz-
historisch-Grob - restaurátorská práce 

m2 193,258 66,88 12 925,10  0,00490   0,9    –   

 5.  622611102R Nátěr lazurovací - sjednocení barevnosti 
přípravkem Keim Design-Lasur - dle TZ 

m2 221,797 50,96 11 302,78  0,00042   0,1    –   

 6.  622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných 
stěn včetně penetrace provedený ručně - ostění 
oken 

m2 9,580 119,20 1 141,94  0,00060   0,0    –   

 7.  622635091 Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu 
do 50 % 

m2 3,110 132,80 413,01  0,00446   0,0    –   

 8.  622903110R Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 
1 a 2 tlakovou vodou - dle TZ s příměsí Keim 
Steinreiniger-N 

m2 193,258 80,00 15 460,64  0,00010   0,0    –   

    
0,000  

 

     

  
0063: Podlahy a podlahové konstrukce 

   
33 771,74 

 
 16,5  

 
–   

 1.  631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 5,463 2 536,00 13 854,17  2,25634   12,3    –   

 2.  631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 

m3 5,463 165,60 904,67   –     –   

 3.  631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,198 21 440,00 4 245,12  1,05306   0,2    –   

 4.  632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 91,044 12,32 1 121,66  0,00012   0,0    –   

 5.  635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu m3 6,686 1 920,00 12 837,12  0,42000   2,8    –   

 6.  637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním - 
dekorační kamenivo 16/22mm 

m2 4,045 200,00 809,00  0,27560   1,1    –   

    
0,000  

 

     

  
0064: Osazování výplní otvorů 

   
520,80 

 
 0,1  

 
–   

 1.  642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na MC 

kus 1,000 165,60 165,60  0,01698   0,0    –   

 2.  642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 
m2 

kus 1,000 355,20 355,20  0,04684   0,0    –   

    
0,000  
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008.: Trubní vedení 

   
33 597,38 

 
 20,5  

 
–   

 1.  132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 - plyn,splašková,dešťová kanalizace 

m3 17,647 280,00 4 941,16   –     –   

 2.  161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m 
v hornině tř. 1 až 4 

m3 3,321 591,20 1 963,38   –     –   

 3.  162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m 

m3 11,291 59,28 669,33   –     –   

 4.  162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m 

m3 11,291 54,00 609,71   –     –   

 5.  162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 

m3 11,291 200,00 2 258,20   –     –   

 6.  162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m 

m3 22,583 16,00 361,33   –     –   

 7.  171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) 

t 18,066 104,00 1 878,86   –     –   

 8.  174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním - hutněno po vrstvách 

m3 6,356 60,56 384,92   –     –   

 9.  175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 

m3 11,291 240,00 2 709,84   –     –   

 10.  58337303 Štěrkopísek frakce 0-8 t 20,325 200,00 4 065,00  1,00000   20,3    –   

 11.  871265221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN8 DN100 

m 4,320 206,40 891,65  0,00159   0,0    –   

 12.  935930001 Zasakovací jímka objem 1m3 - kamenivo 32-
63mm,obaleno textilií 300g/m2,vč.výkopu 

kus 2,000 5 200,00 10 400,00   –     –   

 13.  935932113 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní 
š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli 

m 2,000 1 232,00 2 464,00  0,08619   0,2    –   

    
0,000  

 

     

  
009.: Ostatní konstrukce a práce 

   
99 597,31 

 
 1,2  

 
–   

 1.  900110005 Překrytí objektu plachtou se zajištěním proti 
působení větru 

m2 236,533 80,00 18 922,64  0,00090   0,2    –   

 2.  900110006 Sdružený pilíř elektro - dle PD kus 1,000 14 800,00 14 800,00   –     –   
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 3.  900110007 Repase původního pilíře elektro - dle PD - 
restaurátorská obnova teracového povrchu 

kus 1,000 8 000,00 8 000,00   –     –   

 4.  900110008 Pilíř HUP - dle PD - dozdění,povrchová úprava kus 1,000 4 000,00 4 000,00   –     –   

 5.  900110009 Zástěna na popelnice - dle PD kus 1,000 25 000,00 25 000,00   –     –   

 6.  900110010 Ochrana stávajících konstrukcí - obednění 
schodiště a vstupu 

kus 1,000 8 000,00 8 000,00   –     –   

 7.  900110011 Podezdění a osazení poklopu na stávající šachtu - 
zahrada 

kus 1,000 4 000,00 4 000,00  0,94112   0,9    –   

 8.  900110012 Oprava schodů do suterénu vč.napuštění olejem kus 1,000 9 600,00 9 600,00   –     –   

 9.  952902511 Očištění dřevěných konstrukcí krovu m2 248,452 29,28 7 274,67   –     –   

    
0,000  

 

     

  

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních 
komunikací, letišť a ploch 

  
27 185,08 

 
 22,0  

 
–   

 1.  59217512 Obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní kus 360,139 24,00 8 643,34  0,01100   4,0    –   

 2.  916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože 
z betonu s boční opěrou 

m 178,286 104,00 18 541,74  0,10095   18,0    –   

    
0,000  

 

     

  

0094: Lešení, systémové bednění a stavební 
výtahy 

   
44 822,74 

 
 0,0  

 
–   

 1.  941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 
10 m 

m2 269,222 41,12 11 070,41   –     –   

 2.  941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den 
použití 

m2 24 
230,016 

0,96 23 260,82   –     –   

 3.  941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 
10 m 

m2 269,222 24,80 6 676,71   –     –   

 4.  949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2 

m2 80,503 30,72 2 473,05  0,00013   0,0    –   

 5.  949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2 

m2 32,130 41,76 1 341,75  0,00021   0,0    –   

    
0,000  
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0096: Bourání konstrukcí 

   
274 595,36 

 
 0,2  

 
 220,1  

 1.  113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic 

m2 57,726 27,20 1 570,15   –    0,25500   14,7  

 2.  113204111 Vytrhání obrub záhonových m 49,788 27,12 1 350,25   –    0,04000   2,0  

 3.  711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 32,910 7,84 258,01   –    0,00450   0,1  

 4.  762210001 Demontáž horní části schodiště - zakrytí zrcadla - 
dřevěný strůpek 

m2 5,400 120,00 648,00   –    0,05500   0,3  

 5.  762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti 
do 0,22 m 

m2 198,029 12,72 2 518,93   –    0,00700   1,4  

 6.  762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti 
do 0,22 m - garáž 

m2 12,150 12,72 154,55   –    0,00700   0,1  

 7.  762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 
32 mm 

m2 23,814 29,68 706,80   –    0,01600   0,4  

 8.  762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 
mm 

m2 115,776 41,28 4 779,23   –    0,01800   2,1  

 9.  762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 
mm 

m2 23,220 16,96 393,81   –    0,01400   0,3  

 10.  764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 30,672 20,48 628,16   –    0,00170   0,1  

 11.  764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 15,228 38,32 583,54   –    0,00167   0,0  

 12.  764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti - 
komín 

m2 1,814 114,40 207,52   –    0,00584   0,0  

 13.  764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,728 37,20 1 068,68   –    0,00260   0,1  

 14.  764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti - garáž m 7,042 37,20 261,96   –    0,00260   0,0  

 15.  764004861 Demontáž svodu do suti m 13,284 28,88 383,64   –    0,00394   0,1  

 16.  764004861 Demontáž svodu do suti - garáž m 2,862 28,88 82,65   –    0,00394   0,0  

 17.  765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 
30° na sucho do suti 

m2 198,029 57,52 11 390,63   –    0,04450   8,8  

 18.  765111801 Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 
30° na sucho do suti - garáž 

m2 12,150 57,52 698,87   –    0,04450   0,5  

 19.  765111811 Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové 
do suti za sklon přes 30° 

m2 198,029 6,49 1 285,21   –     –   

 20.  766311811 Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního m 3,931 68,64 269,82   –    0,01207   0,0  

 21.  766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 6,869 76,48 525,34   –    0,01098   0,1  

 22.  766673811 Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° kus 2,000 144,00 288,00   –    0,04170   0,1  
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 23.  767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných - 
garáž 

m2 17,906 56,48 1 011,33   –    0,00700   0,1  

 24.  775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami 
lepenými 

m2 23,814 42,40 1 009,71   –    0,02500   0,6  

 25.  900110001 Odstranění původního kotle vč.odvozu a likvidace kus 1,000 2 320,00 2 320,00   –     –   

 26.  900110002 Demontáž zařizovacích předmětů vč.odvozu a 
likvidace 

hod 16,000 360,00 5 760,00   –     –   

 27.  900110003 Vybourání krbu kus 1,000 2 000,00 2 000,00   –    0,25000   0,3  

 28.  900110004 Demontáž hromosvodu kus 1,000 2 000,00 2 000,00   –     –   

 29.  961040001 Odstranění skleníku vč.zděného soklu a 
betonového základu 3240/5870/2800mm 

kus 1,000 2 800,00 2 800,00   –    7,37780   7,4  

 30.  962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 
mm - pro R1,m1.1 

m2 15,633 58,80 919,22   –    0,13100   2,0  

 31.  962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 
mm - izolační přizdívka 

m2 32,910 58,80 1 935,11   –    0,13100   4,3  

 32.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - pro 
R2,R3 

m3 3,146 441,60 1 389,27   –    1,80000   5,7  

 33.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - 
opěrná zídka za domem 

m3 1,323 441,60 584,24   –    1,80000   2,4  

 34.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - 
sokl oplocení do ulice 

m3 10,351 441,60 4 571,00   –    1,80000   18,6  

 35.  962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - 
sokl oplocení při sousedním pozemku 

m3 6,934 441,60 3 062,05   –    1,80000   12,5  

 36.  962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na 
MV nebo MVC - K1 

m3 2,187 489,60 1 070,76   –    1,59400   3,5  

 37.  962050001 Odstranění terasy před vstupem 12,1m2  
vč.zábradlí 

kus 1,000 3 200,00 3 200,00   –    15,91860   15,9  

 38.  963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě 

m 13,500 115,20 1 555,20   –    0,07000   0,9  

 39.  965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 - suteren,přízemí 

m3 14,811 1 712,00 25 356,43   –    2,20000   32,6  
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 40.  965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
pře 4 m2 - vjezd do garáže,po altánu,chodník 

m3 4,111 1 400,00 5 755,40   –    2,20000   9,0  

 41.  965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 - přízemí 
teraco 

m3 3,136 1 744,00 5 469,18   –    2,20000   6,9  

 42.  965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 

m3 8,618 227,20 1 958,01   –    1,40000   12,1  

 43.  966003810 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky 
z prken a latí - oplocení při ulici 

m 67,068 47,60 3 192,44   –    0,04000   2,7  

 44.  966071821 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky 
výšky do 1,6 m - oplocení při sousedním pozemku 

m 57,780 33,36 1 927,54   –    0,00198   0,1  

 45.  966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 3,000 102,40 307,20   –    0,19200   0,6  

 46.  968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 7,128 111,20 792,63   –    0,08800   0,6  

 47.  968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 - garáž m2 5,027 74,96 376,82   –    0,06000   0,3  

 48.  971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm 

m2 5,534 77,60 429,44   –    0,27000   1,5  

 49.  973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 - sut.pro geberit 

m3 0,270 2 216,00 598,32   –    1,80000   0,5  

 50.  974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm - pro R2 

m 22,010 128,80 2 834,89   –    0,04200   0,9  

 51.  975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení 
nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m - pro 
R2,R3 

m 11,232 238,40 2 677,71  0,01804   0,2    –   

 52.  978011191 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 100 % 

m2 138,985 59,60 8 283,51   –    0,05000   6,9  

 53.  978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v 
rozsahu do 100 % 

m2 344,890 46,96 16 196,03   –    0,04600   15,9  

 54.  978015321 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 
rozsahu do 10 % 

m2 193,258 3,61 697,66   –    0,00500   1,0  

 55.  978015391 Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí v 
rozsahu do 100 % 

m2 28,539 39,76 1 134,71   –    0,05900   1,7  

 56.  978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 131,060 39,76 5 210,95   –    0,01400   1,8  

 57.  978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 

m2 41,040 54,16 2 222,73   –    0,06800   2,8  
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 58.  978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2 

m2 12,782 70,40 899,85   –    0,08900   1,1  

 59.  979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 220,317 160,00 35 250,72   –     –   

 60.  979081121R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km - 11x - celkem 12km 

t 220,317 9,20 2 026,92   –     –   

 61.  979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot do 10 m 

t 220,317 120,00 26 438,04   –     –   

 62.  979082121R Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 
vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m - 2x - 
celkem 20m 

t 220,317 40,00 8 812,68   –     –   

 63.  979098203 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) 

t 220,317 200,00 44 063,40   –     –   

 64.  981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí 
do 25 % postupným rozebíráním - udírna,přístavky 
za garáží 

m3 34,701 185,60 6 440,51   –    0,45000   15,6  

    
0,000  

 

     

  
0098: Sanace 

   
17 870,08 

 
 0,3  

 
 0,2  

 1.  985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm 

m2 10,724 240,80 2 582,34   –    0,02200   0,2  

 2.  985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou 
vodou 

m2 35,748 128,80 4 604,34   –     –   

 3.  985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm 

m2 7,150 551,20 3 941,08  0,01943   0,1    –   

 4.  985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 20 mm 

m2 3,575 888,00 3 174,60  0,03885   0,1    –   

 5.  985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, 
líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm 

m2 3,024 184,00 556,42  0,00099   0,0    –   

 6.  985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm 

m2 10,724 280,80 3 011,30  0,00158   0,0    –   

    
0,000  

 

     

  
021.: Silnoproud 

   
657 123,30 

 
–   

 
–   

 1.  210 010066 Trubka ocel. elektroinst., závitková, pevná  42.0 mm m 20,000 349,00 6 980,00   –     –   

 2.  210 010311 Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová 
KO68 

ks 100,000 78,90 7 890,00   –     –   
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 3.  210 010321 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. 
kruhová KR68 

ks 16,000 78,90 1 262,40   –     –   

 4.  210 010322 Krabice odbočná s víčkem, svorkovnicí vč. zap. 
kruhová KR97 

ks 1,000 78,90 78,90   –     –   

 5.  210 010364 Krabicová rozvodka typ 7221-7xP 21 176x176 mm ks 1,000 887,00 887,00   –     –   

 6.  210 010432 Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 
4xPZ 16 

ks 5,000 150,00 750,00   –     –   

 7.  210 010601 Krabice podlahová ks 5,000 1 500,00 7 500,00   –     –   

 8.  210 110041 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 1,000 220,00 220,00   –     –   

 9.  210 110041 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 10.  210 110041 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 11.  210 110041 Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 19,000 220,00 4 180,00   –     –   

 12.  210 110044 Spínač polozapuštěný dvojitý přep. střídavý - řazení 
5B 

ks 2,000 220,00 440,00   –     –   

 13.  210 110071 Spínač osvětlení 941 A 001 , 002 ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 14.  210 110091 Spínač s plynulou regulací osvětlení typ 3294 
06380 

ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 15.  210 111011 Domovní zásuvka datová ks 42,000 300,00 12 600,00   –     –   

 16.  210 111011 Domovní zásuvka datová ks 22,000 300,00 6 600,00   –     –   

 17.  210 111101 Zásuvka průmysl.CEE 220,380,500V typ CZ 
1632,H,S,Z 2P+Z 

ks 1,000 850,00 850,00   –     –   

 18.  210 190004 Montáž oceloplechových rozvodnic  RE ks 1,000 900,00 900,00   –     –   

 19.  210 190006 Montáž oceloplechových rozvodnic  RD ks 1,000 900,00 900,00   –     –   

 20.  210 200006 Svítidla žárovková typ 211 14 01-2x40 W, strop. byt ks 1,000 2 200,00 2 200,00   –     –   

 21.  210 200006 Svítidla žárovková typ 211 14 01-2x40 W, strop. byt ks 4,000 2 200,00 8 800,00   –     –   

 22.  210 200011 Svítidla žárovková typ 211 22 01-2x60 W, bytové 
stropní 

ks 4,000 2 200,00 8 800,00   –     –   

 23.  210 201032 Svítidla žár. repase ks 12,000 2 000,00 24 000,00   –     –   

 24.  210 220312 Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku ks 8,000 45,00 360,00   –     –   

 25.  210 290365 Příchytka závěsná ks 70,000 15,00 1 050,00   –     –   

 26.  210 800001 CYY 1.5 uložený pod omítkou m 50,000 20,60 1 030,00   –     –   

 27.  210 800001a Montáž svítidel - PC1413717-41 kus 1,000 5 250,00 5 250,00   –     –   

 28.  210 800004 CYY 6 uložený pod omítkou m 80,000 21,20 1 696,00   –     –   

 29.  210 800105 Kabel datový m 85,000 22,50 1 912,50   –     –   
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 30.  210 800105 Kabel datový m 455,000 22,50 10 237,50   –     –   

 31.  210 800106 CYKY 750V 3 x 2.5 uložený pod omítkou m 520,000 24,90 12 948,00   –     –   

 32.  210 800109 Kabel datový m 10,000 22,50 225,00   –     –   

 33.  210 800109 Kabel datový m 30,000 22,50 675,00   –     –   

 34.  210 800112 CYKY 750V 4 x 6 uložený pod omítkou m 40,000 27,40 1 096,00   –     –   

 35.  210 800113 CYKY 750V 4 x 10 uložený pod omítkou vč.výseku m 25,000 29,90 747,50   –     –   

 36.  210 800115 CYKY 750V 5 x 1.5 uložený pod omítkou m 75,000 24,90 1 867,50   –     –   

 37.  210 800116 CYKY 750V 5 x 2.5 uložený pod omítkou m 25,000 24,90 622,50   –     –   

 38.  998000001 Mimostav. doprava 3.6% z dodávky kus 1,000 8 500,00 8 500,00   –     –   

 39.  998000002 Spotřební materiál 0,5% z dodávky kus 1,000 1 200,00 1 200,00   –     –   

 40.  998000003 Demontáž stáv.elektroinstalace kus 1,000 10 000,00 10 000,00   –     –   

 41.  998000004 PPV 6% mimo oboru 001-025 kus 1,000 14 500,00 14 500,00   –     –   

 42.  998000005 Prořez kus 1,000 3 000,00 3 000,00   –     –   

 43.  998000006 Revize kus 1,000 8 000,00 8 000,00   –     –   

 44.  PC1413710 CYA 1.5 žlutozel.* H07V-K 4520001  m 50,000 3,71 185,50   –     –   

 45.  PC1413717 iN30 LOW CONTR.INIZIALE C/72 LED 
NEUT.WHITE L=1197 - svítidla suteren 

kus 4,000 12 000,00 48 000,00   –     –   

 46.  PC1413718 NR.2 TESTATE DI CHIUSURA PER iN30 HIGH 
CONTRAST - svítidla suteren 

kus 4,000 12 000,00 48 000,00   –     –   

 47.  PC1413719 BASET.RETTAN.C/CAVO ACC.E 
ALIMEN.ELETTR.PER iN30 - svítidla suteren 

kus 4,000 1 500,00 6 000,00   –     –   

 48.  PC1413720 SOSPEN.INTERM.C/CAVO ACC.L=2000 X iN30 
FILA CONTIN - svítidla suteren 

kus 4,000 12 000,00 48 000,00   –     –   

 49.  PC1413721 iPRO COB PICC.C/LED W/W.WIDFL. - venkovní 
svítidla 

kus 2,000 12 000,00 24 000,00   –     –   

 50.  PC1413722 132x132 držák příslušenství - venkovní svítidla kus 2,000 500,00 1 000,00   –     –   

 51.  PC1413723 88x88 refraktor - venkovní svítidla kus 2,000 250,00 500,00   –     –   

 52.  PC1413724 ET zářivkové/stojanové svítidlo 4x55W - stojanové 
svítidlo 

kus 1,000 1 500,00 1 500,00   –     –   

 53.  PC1413725 polykarbonátový horní kryt - stojanové svítidlo kus 1,000 500,00 500,00   –     –   

 54.  PC1413726 DULUX L 55W/840 2G11 FS1 OSRAM - stojanové 
svítidlo 

kus 4,000 200,00 800,00   –     –   
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 55.  PC1413727 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V H=11 
L=5000 - osvětlení sálu - S1-akustický panel 

kus 2,000 6 500,00 13 000,00   –     –   

 56.  PC1413728 PROFILO LINEARE BASSO MINIMAL X 
LEDSTRIP TOP L2000 - osvětlení sálu - S1-
akustický panel 

kus 4,000 1 500,00 6 000,00   –     –   

 57.  PC1413729 PROFILO LINEARE BASSO MINIMAL X 
LEDSTRIP TOP L1000 - osvětlení sálu - S1-
akustický panel 

kus 1,000 1 000,00 1 000,00   –     –   

 58.  PC1413730 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRIP 
TOP L=2000 - osvětlení sálu - S1-akustický panel 

kus 4,000 500,00 2 000,00   –     –   

 59.  PC1413731 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRIP 
TOP L=1000 - osvětlení sálu - S1-akustický panel 

kus 1,000 500,00 500,00   –     –   

 60.  PC1413732 OT 120/220-240/24 P FS1 OSRAM - osvětlení sálu 
- S1-akustický panel 

kus 1,000 1 800,00 1 800,00   –     –   

 61.  PC1413733 OTIDALIDIM/10-24UNV1OSRAM - osvětlení sálu - 
S1-akustický panel 

kus 1,000 1 650,00 1 650,00   –     –   

 62.  PC1413734 LEDSTRIP WARM WHITE 3000K.72W 24V H=11 
L=5000 - osvětlení sálu - S1-SDK podhled 

kus 2,000 6 500,00 13 000,00   –     –   

 63.  PC1413735 PROFILO LINEARE BASSO MINIMAL X 
LEDSTRIP TOP L2000 - osvětlení sálu - S1-SDK 
podhled 

kus 4,000 1 500,00 6 000,00   –     –   

 64.  PC1413736 PROFILO LINEARE BASSO MINIMAL X 
LEDSTRIP TOP L1000 - osvětlení sálu - S1-SDK 
podhled 

kus 1,000 1 000,00 1 000,00   –     –   

 65.  PC1413737 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRIP 
TOP L=2000 - osvětlení sálu - S1-SDK podhled 

kus 4,000 500,00 2 000,00   –     –   

 66.  PC1413738 SCHERMO DIFFUSORE OPALE PER LEDSTRIP 
TOP L=1000 - osvětlení sálu - S1-SDK podhled 

kus 1,000 500,00 500,00   –     –   

 67.  PC1413739 OT 120/220-240/24 P FS1 OSRAM - osvětlení sálu 
- S1-SDK podhled 

kus 1,000 1 800,00 1 800,00   –     –   

 68.  PC1413740 OTIDALIDIM/10-24UNV1OSRAM - osvětlení sálu - 
S1-SDK podhled 

kus 1,000 1 650,00 1 650,00   –     –   

 69.  PC1413741 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM 
WHIT.WIDEFL.L=148 - osvětlení sálu - S2 

kus 10,000 4 000,00 40 000,00   –     –   

 70.  PC1413742 Příspěvek na recyklaci kus 1,000 1 000,00 1 000,00   –     –   
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 71.  PC1414020 CYA 6.0 žlutozel.* H07V-K 4520004  m 80,000 13,90 1 112,00   –     –   

 72.  PC1420510 Stroj. 3559-A05345 P5 (bezšroubový)  ks 1,000 80,00 80,00   –     –   

 73.  PC1420520 Stroj. 3559-A06345 P6 (bezšroubový)  ks 3,000 80,00 240,00   –     –   

 74.  PC1558890 Krabice KU 68/2  *1903 kompletní  ks 16,000 50,00 800,00   –     –   

 75.  PC1559040 Krabice KO 125   *prázdná  ks 1,000 70,00 70,00   –     –   

 76.  PC1559070 Krabice KT 250   *telefonní  ks 1,000 150,00 150,00   –     –   

 77.  PC1559180 Krabice KPR 68 ZB  ks 100,000 50,00 5 000,00   –     –   

 78.  PC1561010 Krabice 6455-26P  ACIDUR šedá plast  ks 5,000 80,00 400,00   –     –   

 79.  PC1575310 Trubka oheb.KOPOFLEX 63  m 20,000 30,00 600,00   –     –   

 80.  PC1578340 Příchytka 6708 kov.  ks 70,000 5,00 350,00   –     –   

 81.  PC1784300 LUMINESTRA 13W           73081  ks 1,000 1 200,00 1 200,00   –     –   

 82.  PC1784301 Modus INFINITY B ks 4,000 2 200,00 8 800,00   –     –   

 83.  PC2678400 CYKY-O 3x1,5 (3Ax1,5)  m 85,000 12,90 1 096,50   –     –   

 84.  PC2678410 CYKY-J 3x1,5 (3Cx1,5)  m 455,000 12,90 5 869,50   –     –   

 85.  PC2678430 CYKY-O 4x1,5  (4Dx1.5)  m 10,000 54,20 542,00   –     –   

 86.  PC2678440 CYKY-J 5x1,5 (5Cx1.5)  m 75,000 18,30 1 372,50   –     –   

 87.  PC2678590 CYKY-J 3x2,5 (3Cx2,5)  m 520,000 18,30 9 516,00   –     –   

 88.  PC2678630 CYKY-J 5x2,5  (5Cx2.5)  m 25,000 93,70 2 342,50   –     –   

 89.  PC2678840 CYKY-J 5x6 (5Cx6)  m 40,000 70,90 2 836,00   –     –   

 90.  PC2678850 CYKY-J 4x10 (4Bx10)  m 25,000 90,60 2 265,00   –     –   

 91.  PC2702490 KABEL JYTY 4DX1 (JYTY-O 4X1)  m 30,000 30,00 900,00   –     –   

 92.  PC2721500 3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého 
dvojitého, řazení 

ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 93.  PC2728690 6599-0-2968 Kryt stmívače ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 94.  PC2730290 6800-0-0069 Snímač spínače ks 3,000 300,00 900,00   –     –   

 95.  PC2730990 1751-0-3036 Kryt spínače žaliziového ks 2,000 220,00 440,00   –     –   

 96.  PC2731260 3559B-A00651885 Kryt spínače ks 3,000 220,00 660,00   –     –   

 97.  PC2731300 3559B-A00652885 Kryt spínače dělěný ks 4,000 100,00 400,00   –     –   

 98.  PC2731410 1754-0-4419 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje jednonás 

ks 20,000 480,00 9 600,00   –     –   

 99.  PC2733700 5519K-C02347 N Zásuvka černá ks 22,000 220,00 4 840,00   –     –   

 100.  PC2734880 5519B-A02357885 Zásuvka ks 42,000 220,00 9 240,00   –     –   
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 101.  PC2735540 3560K-C06345 N Spínač P1 černý ks 19,000 220,00 4 180,00   –     –   

 102.  PC2735560 6550-0-0042 Přístroj stmívače pro krátkocestné, 
resp. IČ ovl 

ks 3,000 3 000,00 9 000,00   –     –   

 103.  PC2735570 6401-0-0049 Přístroj univerzálního relé  ks 3,000 1 800,00 5 400,00   –     –   

 104.  PC2743430 Spínač 1012-0-1309 Přístroj žaluziového spínače 
1p. (1+1 s b 

ks 2,000 500,00 1 000,00   –     –   

 105.  PC2756930 1754-0-4421 Rámeček trojnásobný ks 3,000 400,00 1 200,00   –     –   

 106.  PC2756950 1754-0-4420 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje dvojnáso 

ks 15,000 400,00 6 000,00   –     –   

 107.  PC2757940 1754-0-4422 Rámeček čtyřnásobný ks 1,000 500,00 500,00   –     –   

 108.  PC2790770 MENNEKES 4125 zásuvka+krab. 16A/5P pod 
omítku  

ks 1,000 300,00 300,00   –     –   

 109.  PC2947320 Rozv.elektroměr. ER112/NVP7P (PER2) ks 1,000 5 000,00 5 000,00   –     –   

 110.  PC2990970 KOPOBOX 80 RÁM PODLAHOVÉ KRABICE  ks 5,000 500,00 2 500,00   –     –   

 111.  PC2991000 KPP 80 KRABICE PŘÍSTR. PODLAHOVÁ  ks 10,000 1 000,00 10 000,00   –     –   

 112.  PC2991010 PP 80/3 PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ 3x klasický  ks 10,000 1 000,00 10 000,00   –     –   

 113.  PC2991011 Repase stávajícího svítidla vč.LED zdroje ks 12,000 4 000,00 48 000,00   –     –   

 114.  PC3017300 Rozvaděč RD dle výkr.č.03 ks 1,000 18 000,00 18 000,00   –     –   

 115.  PC3031160 Zemnící svorka ZSA 16 (A,B Bernard) (I131307)  ks 8,000 20,00 160,00   –     –   

 116.  PC3031170 Pásek ZS 16 CU k zem. sv. 16mmx50cm (I142708)  ks 8,000 20,00 160,00   –     –   

 117.  PC3144580 OSMONT NZ-13/IN-172, 13W IP65, ELEKTRA 4 
*50038  

ks 4,000 2 000,00 8 000,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
0211: Hromosvod 

   
30 290,00 

 
–   

 
–   

 1.  210 220101 Svodové vodiče vč.podpěr FeZn do d 10 mm,Al 10 
mm 

m 80,000 146,00 11 680,00   –     –   

 2.  210 220201 Jímací tyč vč. upevnění tyč            do 3m délky ks 2,000 240,00 480,00   –     –   

 3.  210 220302 Svorky hromosvodové nad 2 šrouby 
(ST,SJ,SK,SZ,SR O1,02) 

ks 15,000 80,00 1 200,00   –     –   

 4.  210 220361 Tyčový zemnič do    2 m ks 8,000 500,00 4 000,00   –     –   

 5.  210 220372 Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 4,000 148,00 592,00   –     –   

 6.  PC1760500 Drát FeZn  8mm 0,4kg/m  kg 32,000 16,00 512,00   –     –   

 7.  PC1760600 ZT 2,0 Zemnící tyč 200cm  ks 8,000 500,00 4 000,00   –     –   
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 8.  PC1760720 JK 2,0 Jímací tyč s kovaným hrotem 200cm  ks 2,000 277,00 554,00   –     –   

 9.  PC1760830 DOUa-15 Držák ochr.úhelníku stř.špička 150mm  ks 8,000 220,00 1 760,00   –     –   

 10.  PC1760940 OU 1,7 Ochranný uhelník 170cm  ks 4,000 170,00 680,00   –     –   

 11.  PC1760990 OSD Ochranná stříška dolní  ks 2,000 130,00 260,00   –     –   

 12.  PC1761070 SZc Svorka zkušební trubka  ks 4,000 30,00 120,00   –     –   

 13.  PC1761080 SK  Svorka křížová M8  ks 2,000 21,00 42,00   –     –   

 14.  PC1761120 SJ 1 Svorka k jímací tyči 4-šrouby  ks 2,000 70,00 140,00   –     –   

 15.  PC1761180 SOa Svorka velká na okapové žlaby  ks 4,000 120,00 480,00   –     –   

 16.  PC1761210 ST bez p. Svorka na okapové potrubí bez páskyu  ks 3,000 30,00 90,00   –     –   

 17.  PC1761300 PV 1h Podpěra vedení na hmoždinku  ks 12,000 90,00 1 080,00   –     –   

 18.  PC1761380 PV 11 Podpěra vedení  pod tašky  ks 22,000 60,00 1 320,00   –     –   

 19.  PC1761440 PV 15b Podpěra vedení na hřebenáče 250-270mm  ks 13,000 100,00 1 300,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
022.: Slaboproud 

   
90 941,00 

 
–   

 
–   

 1.  210 010066. Trubka elektroinst., závitková m 154,000 46,50 7 161,00   –     –   

 2.  210 010311. Krabice odbočná s víčkem, bez zapojení, kruhová 
KO68 

ks 100,000 20,00 2 000,00   –     –   

 3.  210 010364. Krabicová rozvodka typ 7221-7xP 21 176x176 mm ks 1,000 850,00 850,00   –     –   

 4.  210 010432. Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 
4xPZ 16 

ks 2,000 200,00 400,00   –     –   

 5.  210 110041. Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1 ks 1,000 220,00 220,00   –     –   

 6.  210 111011 Domovní zásuvka datová ks 16,000 300,00 4 800,00   –     –   

 7.  210 111011 Domovní zásuvka datová ks 2,000 300,00 600,00   –     –   

 8.  210 111011 Domovní zásuvka datová ks 3,000 300,00 900,00   –     –   

 9.  210 190006. Montáž oceloplechových rozvodnic ks 1,000 1 000,00 1 000,00   –     –   

 10.  210 200026 El . vrátný ks 2,000 4 500,00 9 000,00   –     –   

 11.  210 201001 Domovní telefon ks 1,000 6 900,00 6 900,00   –     –   

 12.  210 800105 Kabel datový m 10,000 22,50 225,00   –     –   

 13.  210 800105 Kabel datový m 10,000 22,50 225,00   –     –   

 14.  210 800109 Kabel datový m 16,000 22,50 360,00   –     –   

 15.  210 800109 Kabel datový m 280,000 22,50 6 300,00   –     –   

 16.  PC1406350 TCEPKPFLE 1x4x0.6  m 16,000 15,00 240,00   –     –   
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 17.  PC1406440 Kabel HDMI Supra HF100 m 10,000 220,00 2 200,00   –     –   

 18.  PC1406540 Kabel repro 2*1,5 classic m 10,000 50,00 500,00   –     –   

 19.  PC1434000 Kryt zás.kom.1710-0-3910 ks 8,000 270,00 2 160,00   –     –   

 20.  PC1559040. Krabice KO 125   *prázdná  ks 1,000 90,00 90,00   –     –   

 21.  PC1559180. Krabice KPR 68 ZB  ks 7,000 50,00 350,00   –     –   

 22.  PC1729430 Domácí telefon DDS 4FP 110 83.201  ks 1,000 1 000,00 1 000,00   –     –   

 23.  PC1730540 El.zámek 4FN 877 11  ks 1,000 600,00 600,00   –     –   

 24.  PC1781860 Solarix Patch panel SX 24L-6-UTP-BK ks 1,000 1 500,00 1 500,00   –     –   

 25.  PC1782280 Rozvaděč 19" Atrack LC-13 65.21 ks 1,000 15 000,00 15 000,00   –     –   

 26.  PC2635240 BELDEN 1885 UTP kabel 4x2x0,5 CAT7   280,000 20,00 5 600,00   –     –   

 27.  PC2731410. 1754-0-4419 Rámeček pro elektroinstalační 
přístroje jednonás 

ks 7,000 60,00 420,00   –     –   

 28.  PC2743750 1753-0-8055 Třmen se soklem  ks 8,000 160,00 1 280,00   –     –   

 29.  PC2756480 ABB 1208.10 RJ 45-8 ABB Zásuvka Modular-Jack 
RJ 45-8 Cat. 5e 

ks 16,000 120,00 1 920,00   –     –   

 30.  PC2758510 Zás.reproduktorová 0230-0-0404 ks 3,000 320,00 960,00   –     –   

 31.  PC2758650 Kryt zás.komunikační 1710-0-3903 ks 5,000 180,00 900,00   –     –   

 32.  PC2764500 Zás.HDMI 0230-0-0432 ks 2,000 1 700,00 3 400,00   –     –   

 33.  PC3014250 1220HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP  m 140,000 40,00 5 600,00   –     –   

 34.  PC3014270 1250HFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP  m 14,000 40,00 560,00   –     –   

 35.  PC3303400 4FN 230 98.2 Modul vrátného 2 tlač. EV KARAT 2-
BUS antika st 

ks 2,000 2 400,00 4 800,00   –     –   

 36.  PC3303600 4FF 127 12.1,2 Rám KARAT pro 2 moduly  ks 2,000 400,00 800,00   –     –   

 37.  PC3303660 4FA 249 55 Krabice KARAT pro 1 rám  ks 2,000 60,00 120,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
099.: Přesun hmot HSV 

   
40 003,02 

 
–   

 
–   

 1.  998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 248,775 160,80 40 003,02   –     –   

    
0,000  

 

     

  
711.: Izolace proti vodě 

   
45 632,26 

 
 1,5  

 
–   

 1.  11163150 Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,031 38 960,00 1 207,76  1,00000   0,0    –   

 2.  62852254 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 
Special mineral 

m2 141,191 148,80 21 009,22  0,00490   0,7    –   
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 3.  62852254. Pás asfaltovaný modifikovaný Glastek 40 Special 
mineral - se skleněnou vložkou 

m2 141,191 93,76 13 238,07  0,00490   0,7    –   

 4.  69311146 Textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 36,221 18,48 669,36  0,00030   0,0    –   

 5.  711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním 

m2 79,930 5,70 455,60   –     –   

 6.  711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 

m2 37,730 12,40 467,85   –     –   

 7.  711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na 
sucho svislé AIP nebo tkaninou 

m2 30,184 14,08 424,99   –     –   

 8.  711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 

m2 79,930 58,48 4 674,31  0,00040   0,0    –   

 9.  711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 

m2 37,730 67,04 2 529,42  0,00040   0,0    –   

 10.  998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech výšky do 6 m 

t 1,473 648,80 955,68   –     –   

    
0,000  

 

     

  
712.: Povlakové krytiny 

   
1 511,28 

 
 0,0  

 
–   

 1.  62822006 Pás asfaltovaný V13 m2 20,592 48,00 988,42  0,00200   0,0    –   

 2.  712431111 Provedení povlakové krytiny střech do 30° 
podkladní vrstvy pásy  - pod plech.krytinu 

m2 17,906 29,20 522,86   –     –   

    
0,000  

 

     

  
713.: Izolace tepelné 

   
129 226,70 

 
 5,3  

 
–   

 1.  28329233 Fólie /parobrzda/ Isover VARIO KM DUPLEX UV 
balení 60 m2 

m2 91,109 48,72 4 438,83  0,00017   0,0    –   

 2.  28376355 Deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N 
PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm 

m2 31,693 384,80 12 195,47  0,00420   0,1    –   

 3.  28376522. Deska izolační DEKPIR Floor tl.20 mm m2 32,999 86,40 2 851,11  0,00060   0,0    –   

 4.  28376524. Deska izolační DEKPIR Floor tl.40 mm m2 62,597 172,80 10 816,76  0,00120   0,1    –   

 5.  63151437 Deska minerální normální izolační ISOVER N tl.50 
mm 

m2 51,030 198,40 10 124,35  0,00500   0,3    –   

 6.  63152698 Deska minerální izolační tuhá ISOVER T-P tl.40 
mm 

m2 83,462 216,00 18 027,79  0,00600   0,5    –   

 7.  63152699 Deska minerální izolační tuhá ISOVER T-P tl.25 m2 25,515 136,00 3 470,04  0,00320   0,1    –   
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 8.  69311256 Geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  
PP 200 

m2 24,786 14,48 358,90  0,00020   0,0    –   

 9.  713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 

m2 24,300 19,04 462,67   –     –   

 10.  713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy 

m2 24,300 27,36 664,85   –     –   

 11.  713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 

m2 194,832 12,72 2 478,26   –     –   

 12.  713130001 Tepelněizolační plášť stěny podkroví skladba S3 - 
lepené minerál desky desky tl.150mm podélné 
vlákno+difúzní folie 

m2 75,416 304,00 22 926,46  0,02609   2,0    –   

 13.  713130002 Tepelněizolační plášť strop podkroví skladba S4 - 
minerál desky desky tl.150mm podélné 
vlákno,difuzní folie+2x sádrovláknitá deska šrouby 
do podkladu 

m2 48,157 760,00 36 599,32  0,04505   2,2    –   

 14.  713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
bodově rohoží, pásů, dílců, desek 

m2 30,184 74,08 2 236,03  0,00300   0,1    –   

 15.  713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem - 
parobrzda 

m2 75,924 20,72 1 573,15  0,00001   0,0    –   

 16.  998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m 

% 1,912 1,42 2,71   –     –   

    
0,000  

 

     

  
7131: Izolace tepelné - ZTI 

   
3 368,41 

 
–   

 
–   

 1.  713470026T00 Izolace Tubolit GT 22/13 m 32,400 24,00 777,60   –     –   

 2.  713470027T00 Izolace Tubolit GT 28/13 m 48,600 25,60 1 244,16   –     –   

 3.  713470037T00 Mtž.izolace Tubolit GT 13 mm m 81,000 16,00 1 296,00   –     –   

 4.  998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 35,770 1,42 50,65   –     –   

    
0,000  

 

     

  
721.: Vnitřní kanalizace 

   
29 291,63 

 
–   

 
–   

 1.  721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 8,000 244,80 1 958,40   –     –   

 2.  721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 1,000 301,60 301,60   –     –   
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 3.  721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 26,000 373,60 9 713,60   –     –   

 4.  721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 
mm 

m 1,500 219,20 328,80   –     –   

 5.  721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 
mm 

m 8,000 249,60 1 996,80   –     –   

 6.  721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 
mm 

m 31,500 328,80 10 357,20   –     –   

 7.  721194105R00 Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8 kus 4,000 46,32 185,28   –     –   

 8.  721194109R00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 6,000 68,96 413,76   –     –   

 9.  721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 2,000 896,00 1 792,00   –     –   

 10.  721273160R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL904 kus 2,000 400,00 800,00   –     –   

 11.  721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 76,000 13,20 1 003,20   –     –   

 12.  998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 328,119 1,34 440,99   –     –   

    
0,000  

 

     

  
722.: Vnitřní vodovod 

   
24 946,82 

 
–   

 
–   

 1.  722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 15,000 183,20 2 748,00   –     –   

 2.  722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 45,000 224,00 10 080,00   –     –   

 3.  722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody DN 20 m 15,000 31,60 474,00   –     –   

 4.  722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody DN 25 m 45,000 32,72 1 472,40   –     –   

 5.  722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 16,000 112,80 1 804,80   –     –   

 6.  722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 3,000 148,80 446,40   –     –   

 7.  722190512T00 Objímka na potrubí do DN 40 soubor 30,000 32,00 960,00   –     –   

 8.  722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 12,000 134,40 1 612,80   –     –   

 9.  722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 2,000 268,00 536,00   –     –   

 10.  722224160T00 Kulový kohout na hadici nazámrzný V-ALVA  
580mm 

kus 2,000 1 600,00 3 200,00   –     –   

 11.  722290223T00 Zkouška tlaku potrubí PPR do DN 50 m 60,000 24,00 1 440,00   –     –   

 12.  998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 211,295 0,82 172,42   –     –   

    
0,000  

 

     

  
723.: Vnitřní plynovod 

   
16 979,84 

 
–   

 
–   

 1.  723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 6,000 273,60 1 641,60   –     –   

 2.  723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 4,000 343,20 1 372,80   –     –   
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 3.  723150320T00 Upevnovací konzole na potrubí kus 6,000 32,00 192,00   –     –   

 4.  723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 m 0,500 221,60 110,80   –     –   

 5.  723150367R00 Vroubkovaná hadice PE; DN 75 m 12,000 283,20 3 398,40   –     –   

 6.  723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 soubor 1,000 1 096,00 1 096,00   –     –   

 7.  723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 1,000 226,40 226,40   –     –   

 8.  723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 40 kus 1,000 164,80 164,80   –     –   

 9.  723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 10,000 16,48 164,80   –     –   

 10.  723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,000 142,40 142,40   –     –   

 11.  723190914R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 kus 1,000 149,60 149,60   –     –   

 12.  723213224U00 Kulový kohout P R250D 3/4" kus 1,000 192,00 192,00   –     –   

 13.  723213225U00 Kulový kohout P R250D 1" kus 1,000 328,00 328,00   –     –   

 14.  723239102R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 1,000 62,88 62,88   –     –   

 15.  723239103R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,000 69,12 69,12   –     –   

 16.  723261959T00 Revize plynového potrubí soubor 1,000 6 400,00 6 400,00   –     –   

 17.  783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 10,000 120,00 1 200,00   –     –   

 18.  998723201R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 82,025 0,83 68,24   –     –   

    
0,000  

 

     

  
725.: Zařizovací předměty 

   
161 893,01 

 
–   

 
–   

 1.  725012106T00 Klozet závěsný Verso – 530x330mm kus 2,000 14 400,00 28 800,00   –     –   

 2.  725012505T00 Klozet sedátko Retro, bílý kus 1,000 1 200,00 1 200,00   –     –   

 3.  725012506T00 Klozet Sedátko Catalano duraplastové s kov. pan kus 2,000 4 000,00 8 000,00   –     –   

 4.  725013106T00 Klozet kombi Retro 50 léta kus 1,000 4 800,00 4 800,00   –     –   

 5.  725017134T00 Umyvadlo na šrouby Premium 600x470mm kus 1,000 9 200,00 9 200,00   –     –   

 6.  725017136T00 Umyvadlo Retro 50 léta 56x46 kus 1,000 3 600,00 3 600,00   –     –   

 7.  725017300T00 Umývátko na šrouby Premium – 400x320mm kus 1,000 4 560,00 4 560,00   –     –   

 8.  725018121R00 Vana ocelová PRAGA 3437.2, dl. 1700 mm soubor 1,000 2 800,00 2 800,00   –     –   

 9.  725111243T00 Nádrž kombifix ECO pro WC - GEBERIT 
ovlád.zepředu 

kus 2,000 6 320,00 12 640,00   –     –   

 10.  725111246T00 WC ovládací deska  GEBERIT 3/9 l kus 2,000 1 200,00 2 400,00   –     –   

 11.  725119213U00 Montáž klozet mís závěsných kus 2,000 800,00 1 600,00   –     –   

 12.  725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,000 800,00 800,00   –     –   

 13.  725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 3,000 720,00 2 160,00   –     –   
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 14.  725229100T00 Montáž van kus 1,000 1 200,00 1 200,00   –     –   

 15.  725291655T00 Držák toaletního papíru Franke BS677 kus 2,000 280,00 560,00   –     –   

 16.  725291671T00 Držák na štětku na čištění WC RODX687 kus 2,000 720,00 1 440,00   –     –   

 17.  725291672T00 Věšák, háček, jednoduchý Franke STRX692 kus 2,000 280,00 560,00   –     –   

 18.  725291680T00 Bezdotykový dávkovač mýdla RODX625 kus 2,000 2 560,00 5 120,00   –     –   

 19.  725291681T00 Zásobník papírových ručníků Franke RODX602 kus 2,000 10 320,00 20 640,00   –     –   

 20.  725291695T00 Piktogram na dveře RODX 650-651 kus 4,000 376,00 1 504,00   –     –   

 21.  725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků 
ap 

soubor 14,000 240,00 3 360,00   –     –   

 22.  725331111U00 Výlevka Jika Mira s plast. mřížkou bílá soubor 1,000 4 400,00 4 400,00   –     –   

 23.  725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 6,000 64,00 384,00   –     –   

 24.  725811307U00 Ventil retro nástěnný na st.vodu kus 1,000 3 600,00 3 600,00   –     –   

 25.  725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 1,000 77,68 77,68   –     –   

 26.  725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 6,000 91,20 547,20   –     –   

 27.  725820512T00 Baterie CUBIC Chrom umyvadlová stoj. páka kus 2,000 6 560,00 13 120,00   –     –   

 28.  725820513T00 Baterie kohoutk. IRIS umyvadlová stoján. kus 1,000 3 200,00 3 200,00   –     –   

 29.  725820573T00 Baterie dřez Alveus ALPENA II černá kus 1,000 1 440,00 1 440,00   –     –   

 30.  725821704T00 Baterie ALVEUS ALPENA 2 Černá 91 dřezová stoj. kus 1,000 1 600,00 1 600,00   –     –   

 31.  725821750T00 Baterie Cubic k výlevce nást. páka kus 1,000 1 600,00 1 600,00   –     –   

 32.  725829202R00 Montáž baterie nástěnné kus 1,000 240,00 240,00   –     –   

 33.  725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 4,000 120,00 480,00   –     –   

 34.  725830002T00 Baterie kohoutkové IRIS vanová nástěnná kus 1,000 2 960,00 2 960,00   –     –   

 35.  725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 1,000 240,00 240,00   –     –   

 36.  725860175T00 Sifon kondenzát HL 136 N kus 1,000 600,00 600,00   –     –   

 37.  725860178T00 Sifon HL 400 kus 1,000 440,00 440,00   –     –   

 38.  725860193T00 Sifon vanový  DN 50 plast. mřížka kus 1,000 400,00 400,00   –     –   

 39.  725860207T00 Sifon umyvadlo DN 40 chrom kus 3,000 600,00 1 800,00   –     –   

 40.  725869218R00 Montáž U-sifonu kus 4,000 84,80 339,20   –     –   

 41.  799000000T00 Přípomocné práce sekání,prostupy apod. - pro ZTI hod 30,000 240,00 7 200,00   –     –   

 42.  998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 
672,205 

0,17 280,93   –     –   

    
0,000  
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731.: Kotelny 

   
89 982,34 

 
–   

 
–   

 1.  731131001T00 Kotel plynový kondenzační Geminox ZEM 2-
1717M-50H +QAC34, nerez zásobník 2,4-17,2kW 
50l bílá 

soubor 1,000 48 000,00 48 000,00   –     –   

 2.  731131063T00 Koaxiální komínová sada DN125/80  č.5210 0545 soubor 1,000 8 000,00 8 000,00   –     –   

 3.  731131065T00 Trubka 80 x 1000 pro odvod spalin soubor 1,000 240,00 240,00   –     –   

 4.  731131066T00 Trubka 80 x 2000 pro odvod spalin soubor 4,000 320,00 1 280,00   –     –   

 5.  731131077T00 kontrolní T-kus přímý PP DN80  5210 0311 soubor 2,000 272,00 544,00   –     –   

 6.  731131078T00 Kotlový adaptér ZEM  125/80  5210 5123 soubor 1,000 1 600,00 1 600,00   –     –   

 7.  731131090T00 Prostor termostat QAA 73 kus 1,000 2 400,00 2 400,00   –     –   

 8.  731131100T00 Mtž.kotel konden.Geminox kus 1,000 6 400,00 6 400,00   –     –   

 9.  731131101T00 Uvedení do provozu kotel konden.Geminox THR kus 1,000 4 000,00 4 000,00   –     –   

 10.  731131105T00 Montáž zásobníku Geminox kus 1,000 2 400,00 2 400,00   –     –   

 11.  731391830T00 Topná zkouška systému ÚT hod. 16,000 200,00 3 200,00   –     –   

 12.  73140220 T00 MultiProtec - Inhibitor koroze 1L kus 3,000 640,00 1 920,00   –     –   

 13.  73140250 T00 Montáž odkouření kus 1,000 4 000,00 4 000,00   –     –   

 14.  73140255 T00 Revize odkouření kus 1,000 2 400,00 2 400,00   –     –   

 15.  732331539T00 Membránová expanzní nádoba Reflex NG 25/6 kus 1,000 1 600,00 1 600,00   –     –   

 16.  998731201R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 888,940 2,25 1 998,34   –     –   

    
0,000  

 

     

  
733.: Rozvod potrubí UT 

   
61 567,01 

 
–   

 
–   

 1.  733161104R00 Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 37,000 203,20 7 518,40   –     –   

 2.  733161106R00 Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé m 69,000 235,20 16 228,80   –     –   

 3.  733161107R00 Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 28,000 248,00 6 944,00   –     –   

 4.  733161108R00 Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé m 16,000 376,80 6 028,80   –     –   

 5.  733170001T00 Příplatek za zhotovení přípojky CU trubka DN 15 kus 26,000 94,40 2 454,40   –     –   

 6.  733170002T00 Příplatek za zhotovení přípojky CU trubka DN 18 kus 4,000 101,60 406,40   –     –   

 7.  733170003T00 Příplatek za zhotovení přípojky CU trubka DN 22 kus 2,000 109,60 219,20   –     –   

 8.  733170004T00 Příplatek za zhotovení přípojky CU trubka DN 28 kus 2,000 129,60 259,20   –     –   

 9.  733190108R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 50 m 140,000 8,80 1 232,00   –     –   

 10.  733191923R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 26,000 162,40 4 222,40   –     –   
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 11.  733191924R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 4,000 180,80 723,20   –     –   

 12.  733191925R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 2,000 211,20 422,40   –     –   

 13.  733291100T00 Objímka na potrubí Cu kus 74,000 24,00 1 776,00   –     –   

 14.  733291101U00 Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35 m 150,000 11,04 1 656,00   –     –   

 15.  737000242T00 Izolace Aeroflex KKH 18/13 mm m 100,000 56,00 5 600,00   –     –   

 16.  737000243T00 Izolace Aeroflex KKH 22/13 mm m 50,000 76,00 3 800,00   –     –   

 17.  737000249T00 Montáž Izolace Aeroflex KKH 13 mm m 150,000 1,60 240,00   –     –   

 18.  998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 719,360 2,55 1 835,81   –     –   

    
0,000  

 

     

  
734.: Armatury 

   
31 439,77 

 
–   

 
–   

 1.  734112112R00 Odkalovač  DIRTMAG DN25 OBJ.Č.7.17.2 soubor 1,000 2 800,00 2 800,00   –     –   

 2.  734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 3,000 15,84 47,52   –     –   

 3.  734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 26,000 46,24 1 202,24   –     –   

 4.  734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 3,000 64,72 194,16   –     –   

 5.  734211123R00 Ventily odvzdušňovací ot.těles LaurenS DN 3/8" kus 7,000 792,00 5 544,00   –     –   

 6.  734261102T00 Šroubení na CU trubku DN 15 - LaurenS bronz kus 26,000 400,00 10 400,00   –     –   

 7.  734261412U00 Regul šroubení rohové Heimeier G 1/2- bronz kus 13,000 182,40 2 371,20   –     –   

 8.  734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 3,000 216,00 648,00   –     –   

 9.  734291232T00 FiltrBall zavitový G 1" kus 1,000 1 020,80 1 020,80   –     –   

 10.  734292213R00 Kohouty dvouregulační V 4522 přímé , G 1/2 kus 13,000 480,00 6 240,00   –     –   

 11.  734292714U00 Kulový kohout servisní  ivar cs č.558 050 kus 1,000 228,00 228,00   –     –   

 12.  734292715U00 Kulový kohout P R250D G 1 kus 2,000 332,00 664,00   –     –   

 13.  998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 369,670 0,22 79,85   –     –   

    
0,000  

 

     

  
735.: Otopná tělesa 

   
98 088,39 

 
–   

 
–   

 1.  735118110R00 Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou m2 40,000 32,32 1 292,80   –     –   

 2.  735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových m2 40,000 218,40 8 736,00   –     –   

 3.  735190911R00 Slepá růžice kus 7,000 82,40 576,80   –     –   

 4.  735190913R00 Vrtaná růžice kus 21,000 82,40 1 730,40   –     –   

 5.  735190924T00 Konzole radiátorová kus 14,000 240,00 3 360,00   –     –   

 6.  735190925T00 Držák radiátorový kus 14,000 240,00 3 360,00   –     –   
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 7.  735191905T00 Odvzdušnění otopných těles kus 13,000 14,72 191,36   –     –   

 8.  735412700T00 Otopný registr ISAN RAO2  500/57/2,5/137 soubor 1,000 2 640,00 2 640,00   –     –   

 9.  735412700T01 Otopný registr ISAN RAO2  500/57/2,5/137 svislý soubor 2,000 2 640,00 5 280,00   –     –   

 10.  735412701T00 Otopný registr ISAN RAO2  1000/57/2,5/137 soubor 1,000 3 760,00 3 760,00   –     –   

 11.  735412708T00 Otopný registr ISAN RAO2  1500/57/2,5/137 soubor 1,000 4 800,00 4 800,00   –     –   

 12.  735412708T01 Otopný registr ISAN RAO2  1500/57/2,5/137 svislý soubor 1,000 4 800,00 4 800,00   –     –   

 13.  735412770T00 Montáž konvektorů ISAN soubor 6,000 1 600,00 9 600,00   –     –   

 14.  735494800T00 Napuštění vody do otopných těles m2 50,000 40,00 2 000,00   –     –   

 15.  735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 50,000 12,32 616,00   –     –   

 16.  783322320R00 Nátěr a pískování lit. radiát. článků 2x +2x email m2 40,000 200,00 8 000,00   –     –   

 17.  783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 140,000 144,00 20 160,00   –     –   

 18.  783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní m 140,000 64,00 8 960,00   –     –   

 19.  799000000 Přípomocné práce sekání,prostupy apod. - pro UT hod 30,000 240,00 7 200,00   –     –   

 20.  998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 566,940 1,81 1 025,03   –     –   

    
0,000  

 

     

  
762.: Konstrukce tesařské 

   
184 637,10 

 
 5,7  

 
–   

 1.  31197107 Tyč závitová pozinkovaná M20 x 1000 mm kus 45,000 368,00 16 560,00  0,00198   0,1    –   

 2.  60511109 Řezivo jehličnaté SM 2 - 3,5 m tl. 24 mm jakost II - 
bednění garáž 

m3 0,473 5 200,00 2 459,60  0,55000   0,3    –   

 3.  60511112 Řezivo jehličnaté SM 4 - 5 m tl. 24 mm jakost II - 
záklop 

m3 0,656 5 200,00 3 411,20  0,55000   0,4    –   

 4.  60512121 Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m - 
příložky 

m3 1,677 5 200,00 8 720,40  0,55000   0,9    –   

 5.  60514114 Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 
m 

m3 2,497 5 680,00 14 182,96  0,55000   1,4    –   

 6.  762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 165,000 80,00 13 200,00   –     –   

 7.  762330001 Prohlídka stávajícího krovu a provedení drobných 
lokálních oprav 

kus 1,000 16 000,00 16 000,00   –     –   

 8.  762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60° z hrubých prken na sraz 

m2 17,906 96,00 1 718,98   –     –   

 9.  762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu 
do 60° osové vzdálenosti do 360 mm 

m2 210,179 32,00 6 725,73   –     –   
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 10.  762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny 

m3 2,700 960,00 2 592,00  0,02337   0,1    –   

 11.  762430001 Ochrana izolace suterénu obložení OSB deskou 
tl.18mm 

m2 37,800 360,00 13 608,00  0,01196   0,5    –   

 12.  762430002 Nástupní schodišťový stupeň palubky+dřevěný rám 
- dodávka a montáž 

m2 0,867 3 200,00 2 774,40   –     –   

 13.  762511282 Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek 
OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku 
lepených 

m2 103,788 440,00 45 666,72  0,01567   1,6    –   

 14.  762511282R Podlahové kce podkladové z desek Penostep 
tl.60mm na pero a drážku lepených 

m2 1,080 480,00 518,40  0,01567   0,0    –   

 15.  762811210 Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz 
spáry zakryté 

m2 24,300 120,00 2 916,00   –     –   

 16.  762822932 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové 
plochy do 224 cm2 - montáž - příložky stropních 
trámů 

m 79,380 200,00 15 876,00  0,00008   0,0    –   

 17.  762840001 Repase podbití vč.doplnění a nátěru m2 34,690 320,00 11 100,80  0,01450   0,5    –   

 18.  762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice 
a podbíjení 

m3 2,132 520,00 1 108,64  0,00281   0,0    –   

 19.  998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m 

t 5,679 968,00 5 497,27   –     –   

    
0,000  

 

     

  
763.: Konstrukce montované 

   
47 017,16 

 
 0,7  

 
–   

 1.  763110001 Lehké sanitární příčky dle TZ - dodávka a montáž m2 6,588 2 000,00 13 176,00   –     –   

 2.  763221623 Sádrovláknitá stěna předsazená dřevěná nosná kce 
50x80 deska heradesign superfine bílá tl.25mm - 
dle TZ 

m2 16,632 632,00 10 511,42  0,02192   0,4    –   

 3.  763231151 Sádrovláknitý podhled akustický na dřev.roštu 
50/80mm deska heradesign superfine bílá tl.25mm - 
dle TZ 

m2 24,300 960,00 23 328,00  0,01569   0,4    –   

 4.  998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 6 m 

% 1,534 1,14 1,74   –     –   

 

 

   
0,000  
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764.: Konstrukce klempířské 

   
53 262,04 

 
 0,1  

 
–   

 1.  764121401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° 

m2 17,906 840,00 15 041,04  0,00268   0,0    –   

 2.  764222403 Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 
250 mm 

m 37,044 185,60 6 875,37  0,00057   0,0    –   

 3.  764300001 Lemování komínu 750/450mm v ploše z Al 
lak.plechu 

kus 1,000 960,00 960,00   –     –   

 4.  764300002 Lemování komínu 1500/450mm v ploše z Al 
lak.plechu 

kus 1,000 1 440,00 1 440,00   –     –   

 5.  764521404 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm m 39,744 372,80 14 816,56  0,00088   0,0    –   

 6.  764521444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/100 mm 

kus 3,000 396,80 1 190,40  0,00012   0,0    –   

 7.  764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 100 mm 

m 22,680 570,40 12 936,67  0,00108   0,0    –   

 8.  998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m 

% 1,642 1,22 2,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
765.: Krytiny tvrdé 

   
158 053,32 

 
 9,5  

 
–   

 1.  765113015 Krytina keramická drážková maloformátová režná 
sklonu do 30° na sucho - vč.dopňků - stoupací 
tašky - Creaton Melodie 

m2 210,179 552,00 116 018,81  0,04349   9,1    –   

 2.  765113251 Krytina keramická drážková nárožní hrana z 
hřebenáčů režných do malty 

m 4,212 1 128,00 4 751,14  0,01808   0,1    –   

 3.  765113351 Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů 
režných zplna do malty 

m 16,740 832,00 13 927,68  0,01808   0,3    –   

 4.  765113912 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 
50° 

m2 210,179 82,40 17 318,75  0,00004   0,0    –   

 5.  998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 
objektech v do 6 m 

t 9,528 633,60 6 036,94   –     –   

    
0,000  

 

     

  
766.: Konstrukce truhlářské 

   
363 194,60 

 
 0,1  

 
–   

 1.  61124011 Okno střešní Velux GGL 3066 CK02 55 x 78 cm - 
KO/1 

kus 1,000 8 000,00 8 000,00  0,02144   0,0    –   
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 2.  61124168 Lemování oken Velux EDW 1100P CK02 55 x 78 - 
KO/1 

kus 1,000 2 640,00 2 640,00  0,00816   0,0    –   

 3.  61124200 Zateplovací sada BBX 2000 CK02 55 x 78 cm - 
KO/1 

kus 1,000 880,00 880,00  0,00290   0,0    –   

 4.  61187116 Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 
cm 

kus 3,000 80,00 240,00  0,00092   0,0    –   

 5.  61187156 Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 
cm 

kus 11,000 80,00 880,00  0,00123   0,0    –   

 6.  766010001 Okno dřevěné zdvojené jednodílné lakované 
750/450mm - ozn.OS/1 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 6,000 2 025,00 12 150,00   –     –   

 7.  766010002 Okno dřevěné zdvojené pětidílné lakované 
3000/1300mm - ozn.OP/1 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 23 400,00 23 400,00   –     –   

 8.  766010003 Okno dřevěné zdvojené čtyřdílné lakované 
2250/1300mm - ozn.OP/2 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 17 550,00 17 550,00   –     –   

 9.  766010004 Okno dřevěné zdvojené čtyřdílné lakované 
2250/1300mm - ozn.OP/3 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 17 600,00 17 600,00   –     –   

 10.  766010005 Okno dřevěné zdvojené dvoukřídlé lakované 
1500/1300mm - ozn.OP/4 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 11 700,00 11 700,00   –     –   

 11.  766010006 Okno dřevěné zdvojené jednodílné lakované 
750/450mm - ozn.OP/5 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 3,000 2 025,00 6 075,00   –     –   

 12.  766010007 Okno dřevěné zdvojené jednodílné lakované 
1210/410mm - ozn.OP/6 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 3 000,00 3 000,00   –     –   

 13.  766010008 Okno dřevěné zdvojené čtyřdílné lakované 
2200/1300mm - ozn.KO/2 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 17 160,00 17 160,00   –     –   

 14.  766010009 Okno dřevěné jednoduché jednodílné lakované 
900/300mm - ozn.KO/3 - repase dle tab.PSV - 
restaurátorská práce 

kus 1,000 2 000,00 2 000,00   –     –   
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 15.  766020001 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné trojdílné lakované 
800/1970mm vč.rámové zárubně - ozn.PS/1 - 
replika křídla a repase zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 16.  766020002 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné trojdílné lakované 
800/1970mm vč.zárubně - ozn.PS/2 - replika křídla 
a repase zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 17.  766020003 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.LP/1 - 
replika křídla a repase zárubně,vsazení do rámu R2 
dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 18.  766020004 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/2 - 
replika křídla a repase zárubně,vsazení do rámu R1 
dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 19.  766020005 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/3 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 20.  766020006 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 600/1970mm vč.zárubně - ozn.LP/4 - 
repase a reinstalace do původní polohy dle tab.PSV 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00   –     –   

 21.  766020007 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.LP/5 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00   –     –   

 22.  766020008 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 2/3 sklo hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.LP/6 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 23.  766020009 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 2/3 sklo hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/7 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 24.  766020010 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/8 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00   –     –   

 25.  766020011 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 600/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/9 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 7 000,00 7 000,00   –     –   
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 26.  766020012 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 600/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/10 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 7 000,00 7 000,00   –     –   

 27.  766020013 Dveře jednokřídlé vnější dřevěné trojdílné lakované 
800/1970mm vč.zárubně - ozn.PP/14 - replika dveří 
a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 11 000,00 11 000,00   –     –   

 28.  766020014 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné 2/3 sklo hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.KP/1 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 29.  766020015 Dveře jednokřídlé vnitřní dřevěné plné hladké 
lakované 800/1970mm vč.zárubně - ozn.KP/2 - 
repase dveří a zárubně dle tab.PSV 

kus 1,000 9 000,00 9 000,00   –     –   

 30.  766110001 Repase dřevěného schodiště - dle TZ kus 1,000 8 000,00 8 000,00   –     –   

 31.  766110002 Repase - vnitřní prosklená stěna 1550/2300mm 
ozn.PP/11 

kus 1,000 25 000,00 25 000,00   –     –   

 32.  766110003 Repase - vnější prosklená stěna 1550/2300mm 
ozn.PP/12 

kus 1,000 25 000,00 25 000,00   –     –   

 33.  766110004 Garážová vrata 2240/1870mm s el.podlahovým 
otevíráním ozn.PP/13 - dodávka a montáž 

kus 1,000 33 000,00 33 000,00   –     –   

 34.  766110005 Dřevěné zábradlí - replika původního - dodávka a 
montáž - část podkroví 

m 3,931 3 600,00 14 151,60   –     –   

 35.  766671021 Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 
cm 

kus 1,000 808,00 808,00  0,00025   0,0    –   

 36.  766671301R Výlez na střechu GVK 46x61cm,vč.lemování z 
lakovaného hliníku RAL 3009 - ozn.KO/4 

kus 1,000 9 120,00 9 120,00  0,01650   0,0    –   

 37.  766695212 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky 
do 10 cm 

kus 14,000 60,00 840,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
767.: Konstrukce zámečnické 

   
101 889,60 

 
–   

 
–   

 1.  55341001 Ocelové pozinkované dveře 700/1970mm 
vč.zárubně - ozn.PS/3 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00   –     –   

 2.  55341002 Ocelové pozinkované dveře 700/1970mm 
vč.zárubně - ozn.LS/4 

kus 1,000 7 500,00 7 500,00   –     –   

 3.  767640311 Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových kus 2,000 545,60 1 091,20   –     –   

 4.  767990001 Ztužijící ocelové rámy R1,2,3 vč.zákl.nátěru - kg 1 40,00 57 798,40   –     –   
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dodávka a montáž 444,960 

 5.  767990002 Pevné zasklení do rámů R1,R2,R3 - sklo ESGB 
bezpečnostní kalené planibel,spojovací material - 
rozměry 564x2517mm,502x956mm,1164x2517mm 
- dodávka a montáž 

kus 1,000 28 000,00 28 000,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
771.: Podlahy z dlaždic 

   
25 919,57 

 
 2,2  

 
–   

 1.  59247474 Dlaždice terasová 20x20x2,7 cm  - dle TZ m2 34,571 240,00 8 297,04  0,05900   2,0    –   

 2.  59247478 Soklík teracový 30 x 7 x 1 cm pro Mramoru m 46,981 120,00 5 637,72  0,00120   0,1    –   

 3.  771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem 
flexibilní lepidlo v do 120 mm 

m 41,947 84,80 3 557,11  0,00062   0,0    –   

 4.  771554116. Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 

m2 31,428 264,00 8 296,99  0,00370   0,1    –   

 5.  771559191 Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za 
plochu do 5 m2 

m2 8,856 11,84 104,86   –     –   

 6.  998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m 

% 5,908 4,38 25,85   –     –   

    
0,000  

 

     

  
773.: Podlahy z litého teraca 

   
2 770,78 

 
–   

 
–   

 1.  773-505001 D+M podlaha lité cementové teraco světle šedé - vč 
hloubkové penetrace a leštění 

m2 0,864 3 200,00 2 764,80   –     –   

 2.  998773201 Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v 
objektech v do 6 m 

% 2,840 2,10 5,98   –     –   

    
0,000  

 

     

  
775.: Podlahy dřevěné 

   
89 248,83 

 
 1,7  

 
–   

 1.  61189994 Palubky podlahové smrk 19 x 116 mm A/B - 
zhotovené na míru 

m2 63,893 240,00 15 334,32  0,00931   0,6    –   

 2.  61418151 Lišta dřevěná dub 28x28 mm m 77,535 120,00 9 304,20  0,00021   0,0    –   

 3.  775413115 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého lepené 

m 69,228 27,52 1 905,15  0,00003   0,0    –   

 4.  775511511 Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 70 mm, 
dl do 400 mm, dub I 

m2 23,868 1 200,00 28 641,60  0,01762   0,4    –   
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 5.  775530013R Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně 
lepených šířky do 135 mm 

m2 53,244 440,00 23 427,36  0,01109   0,6    –   

 6.  775530013R1 Repase palubkové podlahy m2 4,644 600,00 2 786,40  0,01109   0,1    –   

 7.  775591411 Podlahy dřevěné, nátěr olejem a voskování m2 81,756 96,00 7 848,58  0,00010   0,0    –   

 8.  998775201 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 6 m 

% 1,285 0,95 1,22   –     –   

    
0,000  

 

     

  
777.: Podlahy lité 

   
32 606,78 

 
 0,5  

 
–   

 1.  777315070. Podlahy ze cementové stěrky tl 5 mm - dle TZ m2 35,748 832,00 29 742,34  0,01320   0,5    –   

 2.  777551933. Opravy podlah stěrkou silikátovou vyrovnávací 
vrstvou tl do 3 mm - pod vlysy 

m2 23,868 120,00 2 864,16  0,00190   0,0    –   

 3.  998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech 
v do 6 m 

% 0,616 0,46 0,28   –     –   

    
0,000  

 

     

  
781.: Obklady keramické 

   
38 730,72 

 
 0,2  

 
–   

 1.  592010001 Okapnice 200/170mm - dodávka kus 93,960 40,00 3 758,40   –     –   

 2.  592010002 Keramický režný pásek dle TZ - dodávka m2 14,040 400,00 5 616,00   –     –   

 3.  597000002 Obklad keramický m2 36,887 320,00 11 803,84   –     –   

 4.  781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 
25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

m2 33,534 264,00 8 852,98  0,00300   0,1    –   

 5.  781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 

m2 33,534 30,88 1 035,53   –     –   

 6.  781644230 Montáž obkladů parapetů z okapnic 200x200 mm 
lepených flexibilním lepidlem 

m 17,010 120,00 2 041,20  0,00106   0,0    –   

 7.  781774120 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 
85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 

m2 14,040 400,00 5 616,00  0,00295   0,0    –   

 8.  998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m 

% 3,024 2,24 6,77   –     –   

    
0,000  

 

     

  
783.: Nátěry 

   
20 938,34 

 
 0,0  

 
–   

 1.  783222100R Nátěr dvojnásobný grafitová kovářská čerň m2 28,035 78,72 2 206,92  0,00016   0,0    –   
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 2.  783222100R1 Protipožární nátěr ocelových rámů R1-R3 
pož.odolnost 30min - např.protherm still 

m2 55,834 78,72 4 395,25  0,00016   0,0    –   

 3.  783783311R Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, 
hmyzu a plísním  - 3x Bochemit QB - nové 
příložky,zesilované stropní trámy,stávající krov 

m2 419,677 34,16 14 336,17  0,00003   0,0    –   

    
0,000  

 

     

  
784.: Malby 

   
18 400,49 

 
 0,1  

 
–   

 1.  784221111R Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
difuzně otevřený nátěr dle TZ (Keim Mycal 
Top+Fixativ) - suteren 

m2 163,601 28,80 4 711,71  0,00020   0,0    –   

 2.  784221111R1 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 
středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
silikátová barva dle TZ (Keim Optil) - 
přízemí,podkroví,garáž 

m2 475,305 28,80 13 688,78  0,00020   0,1    –   

    
0,000  

 

     

  
786.: Rolety 

   
49 638,00 

 
–   

 
–   

 1.  786000001 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z1 rozměr 870/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   

 2.  786000002 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z2 rozměr 1460/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 643,00 3 643,00   –     –   

 3.  786000003 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z3 rozměr 870/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   

 4.  786000004 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z4 rozměr 1560/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 643,00 3 643,00   –     –   

 5.  786000005 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z5 rozměr 890/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   

 6.  786000006 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z6 rozměr 1560/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 643,00 3 643,00   –     –   

 7.  786000007 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z7 rozměr 890/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   

 8.  786000008 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z8 rozměr 850/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   
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 9.  786000009 Manuálně ovládané rolety typu Screen 651 D dle 
TZ - pozice Z9 rozměr 850/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 123,00 3 123,00   –     –   

 10.  786000010 Dálkově ovládané rolety s el.pohonem typu Screen 
BO 956 C dle TZ - pozice Z10 rozměr 890/1400mm 
- dodávka 

kus 1,000 3 380,00 3 380,00   –     –   

 11.  786000011. Dálkově ovládané rolety s el.pohonem typu Screen 
BO 956 C dle TZ - pozice Z11 rozměr 
1510/1400mm - dodávka 

kus 1,000 3 980,00 3 980,00   –     –   

 12.  786000012. Dálkové ovládání + napájecí zdroj - dodávka kus 1,000 5 111,00 5 111,00   –     –   

 13.  786000013. Montáž a doprava kus 1,000 7 500,00 7 500,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
7861: Interier - nábytek 

   
170 080,00 

 
–   

 
–   

 1.  786000011 Pracovní stůl 160x80 s průchodkou - tmavý 
dub,stříbrošedá podnož - dle TZ 

kus 2,000 11 200,00 22 400,00   –     –   

 2.  786000012 Celokovový kontejner 3-zásuvkový,uzamykatelný - 
tmavý dub,stříbrošedá podnož - dle TZ 

kus 2,000 3 600,00 7 200,00   –     –   

 3.  786000013 Paravan 79x39 žlutý - dle TZ kus 1,000 5 600,00 5 600,00   –     –   

 4.  786000014 Kabelový svod - dle TZ kus 1,000 1 600,00 1 600,00   –     –   

 5.  786000015 Pracovní židle WHY 320-SY,potah černý - tmavý 
dub,stříbrošedá podnož - dle TZ 

kus 2,000 4 240,00 8 480,00   –     –   

 6.  786000016 Konferenční židle Ingrid V586, provedení buková 
překližka - tmavý dub,stříbrošedá podnož - dle TZ 

kus 10,000 3 200,00 32 000,00   –     –   

 7.  786000017 Sestava skříní 310x266, provedení lamino uni dekor 
- tmavý dub,stříbrošedá podnož - dle TZ 

kus 1,000 31 200,00 31 200,00   –     –   

 8.  786000018 Řečnický pultík - dle TZ kus 1,000 14 400,00 14 400,00   –     –   

 9.  786000019 Repase původní skříně s vestavěním kuchyňky a 
adaptací na knihovnu - dle TZ 

kus 1,000 47 200,00 47 200,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
7862: Mobiliář - venkovní 

   
22 000,00 

 
–   

 
–   

 1.  786000051 Lavice dl.1500mm MMCite Vera - LV150t 
150/70/82cm vč.spodní stavby - dodávka a montáž 

kus 3,000 5 200,00 15 600,00   –     –   
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 2.  786000052 Koš kruhový MMCite Diagonal - DG115t v.940mm 
D.390mm vč.spodní stavby - dodávka a montáž 

kus 1,000 6 400,00 6 400,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
799.: Ostatní práce 

   
68 000,00 

 
–   

 
–   

 1.  099010001 Výrobní a dílenská projektová dokumentace kpl 1,000 36 000,00 36 000,00   –     –   

 2.  099010002 Vzorkování omítek - replika původního provedení kpl 1,000 32 000,00 32 000,00   –     –   

    
0,000  

 

     

  
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 

   
62 768,18 

 
–   

 
–   

 1.  07 Zařízení staveniště % 41 
845,452 

1,50 62 768,18   –     –   

 


