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Smlouva o dílo  

na zhotovení projektové dokumentace  

I. 

Smluvní strany 

1. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, 

Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace 

se sídlem: Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupen: Ing. Evou Kazdovou, ředitelkou 

IČO: 00602086 

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:  62235761/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

 (dále jen „objednatel“) 

2. Jméno a příjmení 

podnikající pod jménem: Ing. René Zelinka  

se sídlem: Smilovice 210  

IČO: 65900740 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace  (dále jen „smlouva“) uzavírají smluvní 

strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 

změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 

zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 

doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 

ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace stavby „Oprava sportovního hřiště v areálu 

Obchodní akademie, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“. 
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III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Oprava 

sportovního hřiště v areálu Obchodní akademie, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“ (dále 

jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního 

řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. Projektová dokumentace pro stavební řízení 

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy. 

2.2. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 

provádění stavby a inženýrská činnost 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 

zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 

infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby.  

Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), včetně 

dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 

statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, 

aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 

pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 

prací“). 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat oceněný soupis prací (položkový rozpočet 

nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů  

a soupisu prací. 

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních projektové 

dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat 

oceněný soupis prací. Soupis prací bude členěn podle projektové dokumentace. 

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky  

a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude 

potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace bude jednostupňová společná dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy  

a budou objednateli dodány ve 4 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 

pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, , dwg. 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném k projektové 

dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy budou oceněny dle platné 

standardizované cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování.  

5. V oceněném soupisu prací nebudou uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 

(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 
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jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové 

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší 

než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem 

(projektantem) vysvětlit. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k malému rozsahu a povaze díla nebude 

zpracován plán BOZP. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu stavby nemusí odpovídat jejímu 

skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 

dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1.  Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do  

2,5 měsíce  ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 

stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy a inženýrskou činnost  do 4 měsíců ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy . 

2.  Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Obchodní akademie a Vyšší odborné 

školy sociální, Ostrava – Mariánské Hor, p. o., Karasova 16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 

této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle 

objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 

K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení 

přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do  

7 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím 

díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není zhotovitel 

v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 

objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě 

objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 

a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
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autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„licence“), a to: 

 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

 všemi způsoby užití, 

 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

3.  Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 

zaplacení díla objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1.  Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2.  Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele  

a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně nebo jinak informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 

nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, 

k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové 

dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Požadované informace je 

zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 

objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 

objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 

informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem 

nebo e-mailem) na: 

a. e-mail:                                , nebo 

b. datovou schránkou: 4wjx543 

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3.  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem 

předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) tohoto článku 

smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou 

smluvní stranu. 

4.  Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 

stranami. 
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VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla 

Cena bez 

DPH 

(v Kč) 

DPH 21 % 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Projektová dokumentace pro stavební řízení, 

pro realizaci stavby a výběr zhotovitele, 

včetně rozpočtu a výkazu výměr 

          58 000 0 58 000 

Inženýrská činnost , stanoviska dotčených 

orgánů státní správy , inženýrské sítě 
15 000 0 15 000 

Celkem za projektovou dokumentaci a 

inženýrskou činnost 
73 000 0 73 000 

2. Součástí sjednané ceny nejsou správní poplatky pro správní řízení. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH. 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

 po předání zaměření, průzkumů, oznámení a dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude 

uhrazena cena za první část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po písemném doložení řádného zahájení příslušného správního řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 

bude uhrazena za 2. část díla, 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále 

jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 

obsahovat také: 

a) IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Oprava sportovního 

hřiště v areálu Obchodní akademie, Ostrava – Mariánské Hory, Karasova 16“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 

této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této 

smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 

stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné 

osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 

plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 

faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 

příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 

daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně 

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1.  Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 

v plném rozsahu. 

3.  Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy. 

X. 

Práva z vadného plnění 

1.  Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti 

zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 

2.1 -2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám 

nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. 

Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického 

řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 

poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 

mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému 

v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy. 

2.  Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 

objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 

6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, 

neprokáže-li zhotovitel opak. 

3.  Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 

že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
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4.  Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, 

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za 

objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5.  Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 

Smluvní pokuty 

1.  Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla, s jejímž 

předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2.  Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3.  Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 

tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení 

stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla. 

4.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 

této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 

stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 

včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

5.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

0,25% z ceny příslušné části díla 

6.  Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 

povinnosti. 

7.  Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané  době plnění, 

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

c) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 

výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona  

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 

povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 

řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 

vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti 

dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění  

v souladu se zákonem objednatel. 

 

V Ostravě dne 27. 11. 2017  V Ostravě dne 27. 11. 2017 

 

 

 

  

za objednatele 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

              správce rozpočtu 

 

za zhotovitele 

 

 

 

 


