SMLOUVA O DILO ¢&. 775/2017/0SM
uzavrena podle § 2586 zékona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v plathném znéni
na akci: ,Chodnik v ulici Na Vinici, Slany“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupeneé: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Cislo G&tu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
p. Richard Jankovi¢ e-mail: tel

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: STAVITELSTVi JMV SLANY s.r.o.
se sidlem Na Vinici 1943, 274 01 Slany
Zastoupeny: Ing. Janem Cesalem, jednatelem
IC: 05507847
DIC: CZ05507847
Registrace: U Méstského soudu v Praze,

oddil C vloZzka, 264851

Sieo deu | s I
Cislo G&tu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
e-mail: tel.

(déle jen zhotovitel)

Uvedeni zéastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky

s ndzvem ,Chodnik v ulici Na Vinici, Slany".

2.2 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
¢islo 49/2017/OSM/VZMR, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze

dne 13. 10. 2017.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k Fadnému

provedeni dila nezbytné.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Chodnik v ulici Na Vinici, Slany* a to na svuj
naklad, na své nebezpeli a svymi silami. Dilo bude realizovano podle projektovée

dokumentace zpracované odpovédnym projektantem [
|
Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby;

e Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby v€etné vodovodu a
kanalizace;

o Zajisténi kompletni dokladové Casti potiebné k zavére¢né kontrolni prohlidce a
provozu stavby;

e Oznaceni stavby informacni tabuli s dulezitymi Gdaji o provadéné akci

e Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecénosti
pfi provadéni stavby ve smyslu bezpec€nosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zelené, U€inn& opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti
atp., a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

o Kompletni (generalni) uklid stavby;

e ZajiSténi videozadznamu, ktery bude zachycovat pFedevSim stavajici stav
komunikaci, chodnikd, vstupll do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e ZajiSténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, prubéh,
dokong¢eni), v digitalnim formatu (JPG, min rozliSeni delSi strany 5000px), ze
které bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dualezZitych nebo pro
jednotlivé stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky Ffazené -
Cislovanych - v&. vhodného nazvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusSnym stavebnim povolenim ¢&.j.
MUSLANY/37383/2017/ODSH, které nabylo pravni moci 06. 09. 2017, vyjadfenimi Ci
stanovisky verejnopravnich organt a organizaci, maijiteld a spravct technické
infrastruktury jakoZ i dalSich stavbou dot&enych osob a v souladu s technickymi a
kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku 5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje Fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za
néj zhotoviteli cenu dle &l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplfikiim nebo rozsifeni predmétu dila,
je to mozZné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami.

Soucésti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které vsak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zzadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Subdodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢€asti jiného zhotovitele nebo
subdodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez
pisemného souhlasu objednatele. Subdodavatelé, ktefi se podileji na zhotovovani dila,
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4.2

4.3

4.4

51

5.2

5.3

5.4

55

5.6

6.1

6.2

6.3

jsou: Vaclav Masek, NN CO 40909239 (zemni prace a doprava).

V pfipadé, Ze zhotovitel poZaduje & musi zménit subdodavatele, kterym prokazoval
svoji kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy subdodavatel splfiovat kvalifikaci
alespon vrozsahu, vjakém ji prokazoval puvodni subdodavatel za zhotovitele. Na
Zadost objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady prokazujici
kvalifikaci nového subdodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zplisobena subdodavatelem
na majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni 8 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
pFedpisy a CSN a EN.
Kvalitativhi podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s U¢elové podobnym pfedmétem.
U zabudovanych vyrobkd a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobki pro pouZiti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zépisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahajenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisl, jakoz i postupu i zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v prub&hu realizace poZadovat zdmény materiald oproti
puvodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. PoZzadavek na
zaménu materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke
smlouvé. Zhotovitel ma narok na uhradu veSkerych nakladl ucelné vynalozenych na
puvodni material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 49 dnli ode dne
pfedani stavenisté.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivii (povétrnostni a klimatické
vlivy, pronikani spodni vody apod.) nejsou divodem zfeknuti se uplatnéni smluvni
pokuty za prodleni sterminem plnéni v pfipadé, Ze jsou takové povétrnostni
a klimatické podminky typické pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. destova
obdobi, resp. i jiné prfekazky trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem pInéni je Slany, ulice Na Vinici.
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Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materiélu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSem mozZnym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a c&as
dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
1 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojiSténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozZit doklad
0 tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. predpokladaného vyvoje kurzu Ceskeé
meény k zahrani€nim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i
nepfimé néklady nutné k fddnému provedeni a predéani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v rozpodtu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 1.321.200,- K¢
DPH v platném znéni: 277.452,- K&
Cena dila celkem: 1.598.652,- K¢

Rozpocet dila je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prab&hu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, ozndmi to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, doplfiiky nebo rozsifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZadované

zmény oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1

této smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je

zhotovitel dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZzadované zmény zhor3uji kvalitu dila, je

zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouvé za

téchto podminek:

— objednatel bude poZadovat provedeni vysSiho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— objednatel bude poZadovat vySSi kvalitu provedeni dila, nez jak4 je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— v prlibéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.
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Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Realizace dila (stavby) je podminéna ziskanim finan€nich prostfedkd z rozpo¢tu mésta
na rok 2017. Zhotovitel mliZe zahdjit pfipravu a stavbu v rozsahu finanéniho plnéni do
vySe 1 265 000 K& v&etné DPH.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
Gcet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlaSuje, Ze prfedmét dila neni pouZivan k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedeny pfedmét
dila aplikovan rezim pfenesené dafové povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat pribézné jednou mésiéné na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani
a prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélka.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predloZit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto Clanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vréatit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat naleZitosti t€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z Gctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Zbyvajici ¢éast tj. 20 % ze sjednané ceny dila, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani
a prevzeti dokonéeného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélkl., a to na
zakladé konecné faktury zhotovitele. Kone¢na faktura musi mj. obsahovat tyto
nélezitosti:
- vyslovny nazev "konecna faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- celkovou vysi DPH,
- soupis vSech uhrazenych faktur ¢lenénych na cenu bez DPH a s DPH.
Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu s
vyjimkou ¢&lenéni ceny.
Konecnou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokonéeného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkd. Dojde-li k tomuto Ukonu v prubéhu mésice listopadu &i prosince daného
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9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

10.1

10.2

10.3

10.4

kalendarniho roku, je zhotovitel povinen predat konecnou fakturu objednatel
k proplaceni nejpozdéji do 15. prosince daného kalendarniho roku. Nedojde-li ze strany
zhotovitele k dodrzeni tohoto terminu, dohodly se smluvni strany na tom, Ze lhdta
splatnosti takovéto faktury je 180 dni, pfiemz za Uhradu této faktury se povaZuje
termin odepsani penéznich prostfedku z U¢tu objednatele ve prospéch U¢tu zhotovitele.
Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonceni dila
v této smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, -
K€ za kazdy den prodleni. Timto ujednanim vSak neni doteno pravo objednatele
poZadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon&eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
vuci zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na hradu ceny dila, a to az do doby,
kdy bude poZzadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muaze
zhotovitel poZadovat po zhotoviteli uhrazeni zdkonného uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho Uhradé objednateli,
je objednatel opravnén tento narok na Uhradu smluvni pokuty zapocist oproti
zhotovitelem fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vUgi
objednateli.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zplsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vyluc€uji aplikaci 8§ 2050 obcéanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera
po€ina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsény, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven poZadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mdze objednatel
uvést pozadavky, jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje
finan¢ni Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihdty se povaZzuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K€ za kazdy den prodleni aZz do dne jejiho
odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pfipadech, a to aZ do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které
nedovoluji vadu odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu
odstranéni reklamované vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna v
nejbliz8im terminu pfi klimatickych podminkéach povolujicich opravu provést.
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Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamované vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZ objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li  zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni,
souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VeSkeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006
Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), v plathném znéni (déle
jen ,stavebni zdkon“) ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové néleZitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zéapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt oCislovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy €i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prubéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace feSit bez zbyte€ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd,
jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribé&hu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kondi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedloZi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- KE.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouve.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zakona
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12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

&. 183/2006 Sh., stavebni zakon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci || GzczR
.
Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi
a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlaStnich pravnich pfedpisu, zajistit Fadné
usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu
dle 8§ 169, zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych
technickych predpist a technickych norem. V pfipadé existence staveb technické
infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické infrastruktury
v misté jejich stfetu se stavbou.
Stavbyvedouci je dale povinen pusobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se
nepodafilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvafet podminky pro kontrolni prohlidky
stavby, spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky
dozor projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech
osob v prostoru stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Déale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné
pravni predpisy pro ochranu Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a prilehlych objektd pred zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych dukazt o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo k
poskozeni €i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozdznam bude zachycovat
pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od
pFedani stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit,
nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich posSkozeni.
Jestlize bude tfeba na staveniSti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo
pFemistit dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy,
které tuto problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale
zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znaceni
v souvislosti s prdb&éhem provadénych praci.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
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13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K€ za kazdy
pfipad takového poruseni.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 14 ti dnll po odevzdani a pFevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy3i 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14

Provadéni dila
Stavba bude, poc¢inaje dnem zahajeni praci, oznacena informacni tabuli s dulezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 7, vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu, v plathém znéni, tzn., Ze
bude obsahovat oznaCeni stavby, oznaCeni stavebnika, oznaceni stavebniho
podnikatele, oznaceni stavebného Ofadu, ktery stavbu povolil, c&islo jednaci
stavebniho povoleni v&. data nabyti jeho pravni moci a stanoveny termin dokonceni
stavby. Forma provedeni informaéni tabule bude pfed umisténim na stavenisté
konzultovana s objednatelem. Informacni tabule bude na stavenisti umisténa po
celou dobu provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pFedani
dokonceného dila. VeSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné opravovany.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyeni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vyskové body, a to aZ do doby predani dila objednateli.
Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti
a odpovida za jeho spravnost.
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavfe proti vstupu neopravnénych osob. Tyto
zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zpusobila k béZznému
uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahajeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost.
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti v arealu Hemerkova statku, ulice
Ouvalova, Slany. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na stavenisti
odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uZivani komunikace
znemoZznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét.
Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektld nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a umoznit jim
pFistup do svych objektl. SpInéni této povinnosti zhotovitel pfed zahajenim praci
prokazatelné doloZi objednateli.
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, Vv souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Ufadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrZet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické predpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

15.1

zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v prabéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organt hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodéafskych nebo jinych, je zhotovitel povinen
tuto zménu neprodlené zajistit s tim, Ze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

VeSkera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, prekopim,
zaborum ¢i zvlastnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢&i jinych vefejnych
prostranstvi zajistuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace ¢&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci i
opravnéni. Doklad o kvalifikaci €i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni casti
zhotoveni dila, kter4 bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na sv(j naklad odkryt €i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila,
kterd byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze pfed zapocCetim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sh. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
zadavateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po
celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho
prostfedi, dodrZzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoz
i protipoZarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény v3echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych pfedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finan¢né objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15

Predani dila
Dilo je povaZzovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto
smlouvou, jakozZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci
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15.3

154

15.5

15.6
15.7

15.8

16.1

predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu

s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od

zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné

7 pracovnich dnd pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen

nejpozdéji do 3 dnu od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkdm

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, Ze
bez predlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné
predani. K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 wytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosic¢i ve formatu dgn, dgv,
pdf nebo dxf,

— projekt skute¢ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v&. zakresleni a
zaméreni inZenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

— zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouSkach pouzitych materialu,

— doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pFip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpadd,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosi¢i ve forméatu
ipg.

O prubéhu prejimajiciho Fizeni poridi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost

v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému

uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o predani

a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi

objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném

terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak
objednatel mdze povéfit odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, néklady na odstranéni
vad ponese v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady

na odstranéni vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢l. 9. 12

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |haté odstranit vady nebo nedodélky,

i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych

pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16
Zmény smlouvy
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé“. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
této smlouvy nepovaZzuiji.
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16.3

16.4

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici FfAdnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni 8 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2
ob&anského z&koniku.

Clanek 17
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel m& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani

smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povaZuje

napr.

i nedodrzeni harmonogramu praci, ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim koneéného

terminu provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute¢nosti zjevné, Ze zhotovitel

z dlvodu na své strané dilo nedokonéi ve sjednaném terminu, muze objednatel od

této smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema

uzavreno pojisténi dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedné napravu do 10 dnd poté, co

k tomu byl objednatelem vyzvan.

Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestozZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
pfedloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢&l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnll po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi kone&nou fakturu",

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.
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18.9.

Clanek 18

Zavéreéna ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uvefejiovat uzaviené smlouvy vV registru smluv
zfizeného dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
v platném znéni (dale jen ,zakon o registru smluv*).”
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®)*
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona & 89/2012 Sb.,
ob&ansky zékonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle
zakona oregistru smluv ¢&i zpfistupnéni dle z&kona o svobodném pfistupu
k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.”
Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléhd uvefejnéni
v registru smluv dle zdkona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru
smluv k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do
30 dnu od uzavrieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smiuv
dle zakona o registru smluv, nabyvéa tato smlouva uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé&jsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZ zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepséna na zékladé jejich pravé
a svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Uzavieni smlouvy schvalila rada mésta dne 25. 10. 2017 pod c¢islem usneseni
02/104/2017/RM.
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Prilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila
Cislo 2 — Casovy harmonogram praci

Ve Slaném dne: 13.10.2017 Ve Slanémdne: ............... 2017
za zhotovitele: Za objednatele:
STAVITELSTVi JMV SLANY s.r.o. Mésto Slany

Ing. Jan Cesal, jednatel Mgr. Martin Hrabanek

zastouper | starosta mésta
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