



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor strategických investic
Oddělení pozemních staveb a Městského okruhu



MHMPXP771ZJ4

Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

Datová schránka: n2mekv9

Objednávka č.:

OSI/OBJ/22/03/159/2017

OSI/OB/1036/17

Č. j.:

MHMP 1414974/2017

OSI/03/846/17

Sp. zn.:

S-MHMP 1414974/2017

Vyřizuje/tel.:

Ing. Jiří Vingralčík

236 004 677

Počet listů/příloh: 5/1

Datum:

25.09.2017

st. č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - vypracování podkladů pro znalecké posudky na ocenění tramvajových tratí realizovaných v rámci výstavby městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka

Kontrolní číslo: K12550924668

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Inženýring dopravních staveb, a.s.
Na Moráni 3/360
128 00 Praha 2

IČO: 27923673
DIČ: CZ27923673

Zapsán/Registrován u: Městský soud v Praze, oddíl B
Spis. značka: 12096

Zastoupený:
Ing. Michal Lenc, předseda představenstva
Mgr. Petr Špírek, místopředseda představenstva

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Vypracování podkladů pro znalecké posudky na ocenění tramvajových tratí realizovaných v rámci výstavby městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc/Tyrolka.

Rozsah a obsah podkladů je specifikován přílohou objednávky č. 4.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do 15. 10. 2017

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	92 000,00 Kč
DPH 21%	19 320,00 Kč
Cena včetně DPH	111 320,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha

Za objednatele:



.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
Podepsáno elektronicky

- Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka zhotovitele
4. záznam z jednání na OSI MHMP dne 4.9.2017

NABÍDKA

na základě výzvy zadavatele

**Vypracování podkladů pro znalecký posudek
“Tramvajové tratě staveb MOB Myslbekova – Pelc – Tyrolka“**



Zadavatel:

Hlavní město Praha
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Karel Prajer, ředitel OSI MHMP
Mariánské nám. č. 2
110 00 Praha 1

září 2017

číslo nabídky: 22 06 589

Na základě dosavadních jednání a Vaší výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vám níže předkládáme nabídku společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. na vypracování podkladů pro znalecký posudek

„Tramvajové tratě staveb MOB Myslbekova – Pelc – Tyrolka“

1. Předmět nabídky

Předmětem plnění zakázky je shromáždění a zpracování podkladů pro zadání finální podoby znaleckého posudku předmětného projektu v dohodnutém rozsahu.

2. Nabídková cena

Požadované plnění u jednotlivých staveb nabízíme zajistit za následující ceny bez DPH:

Stavba 0079	42.000,- Kč
Stavba 0080	18.000,- Kč
Stavba 9515	32.000,- Kč

Celková nabídková cena:

Cena bez DPH celkem	92.000,- Kč
DPH (21%)	19.320,- Kč
Cena vč. DPH celkem	111.320,- Kč

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na celý předmět zakázky. Cena může být změněna pouze v případě dalších požadavků objednatele.

3. Platební podmínky

Dodavatel bude fakturovat 100% dohodnuté ceny po dokončení předmětu plnění.

Faktura – daňový doklad bude vystaven na objednatele a bude obsahovat údaje ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a dále:

- číslo a název stavby,
- číslo objednávky dle evidence objednatele,

Faktura bude doručena ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele vč. přehledu provedených prací.

Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů od data jejího vystavení. Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen.

4. Doba a místo plnění

Doba plnění:

Zahájení plnění: neprodleně po podpisu objednávky a předání podkladů
Ukončení plnění: dle požadavku objednatele

Místo plnění: Praha

5. Kvalifikační předpoklady

Dodavatel dokládá splnění své kvalifikace k provedení zakázky přiložením kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti.


6. Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že:


- nabídka obsahuje veškeré práce pro dokončení předmětu plnění,
- plnění smlouvy zajistí v plném rozsahu vlastními kapacitami.

Práce na zakázce zahájíme neprodleně po obdržení Vaší objednávky podepsané osobou oprávněnou jednat za zadavatele.

V Praze dne 5.9.2017



Mgr. Petr Spírek
místopředseda představenstva



Ing. Michal Lec
předseda představenstva

Příloha: dle textu

Záznam z jednání

konaného dne 04.09.2017 od 13:30 na OSI MHMP

Věc: Tunelový komplex Blanka – převod hmotného investičního majetku na DPP a.s. – podklady pro znalecký posudek pro stanovení ceny nepeněžitýho vkladu

Přítomni za:

OSI MHMP – Bc. Ondřej Krutský, Ing. Jiří Vingralčík, Ing. Petr Zlomek

Soudní znalec – Ing. Ladislav Šelepa

IDS (správce stavby 0079,0080,9515) – Zuzana Treybalová, Jaromír Demel, Zdeněk Váňa

VIS (správce stavby 0065) – Ing. Ondřej Horák

Na jednání bylo projednáno a dohodnuto následující:

Správci stavby, vypracují tyto podklady pro zpracování znaleckého posudku na ocenění hmotného investičního majetku převáděného na DPP a.s.:

1/ Stanovení pořizovací ceny (tj. fakturovaná cena od dodavatele stavební části) jednotlivých stavebních objektů (soupis SO uveden v příloze č.2). Cena bude stanovena včetně valorizace, bez DPH. Cena valorizace bude uvedena samostatně.

Cena bude doložena soupisem dodavatelských faktur dle evidence zhotovitele stavební části (tj. čísla faktur zhotovitele) s uvedením poznámky, zda se jedná o fakturu dílčí, konečnou, nebo valorizační a poznámky o jaké fakturační období se jedná.

2/ Součástí ceny jednotlivých stavebních objektů nebudou stavební podobjekty, nebo jejich části obsahující demolice, provizorní TT, provizorní trolejové vedení TT a případně další provizorní konstrukce a s převodem nesouvisející dodávky – viz. poznámka v tabulce v příloze „Soupis stavebních objektů pro převod DHM na DPP,a.s.“. Tato skutečnost bude uvedena v přehledové tabulce – viz. dále.

3/ Informaci o datu uvedení daného stavebního objektu do provozu, případně zkušebního provozu.

4/ Podklady dle bodu 1,2,3 budou zpracovány do přehledové tabulky – možno použít vzor vypracovaný paní Treybalovou na toto jednání – viz. příloha č.1 záznamu.

5/ Kopie jednotlivých předávacích protokolů mezi zhotovitelem, objednatelem a uživatelem na předmětné stavební objekty.

6/ Podklady budou členěny samostatně po jednotlivých stavbách.

7/ Podklady budou předány v tištěné formě a na CD nosiči ve dvou vyhotoveních do 15.9.2017 a to následovně: na CD nosiči budou jednotlivé předávací protokoly (dle bodu 5) ve formátu .pdf, dále pak tabulka dle bodu 1,2,3,4 v otevřeném formátu .xls. V tištěné podobě bude správcem stavby potvrzená tabulka dle bodu 1,2,3,4.

8/ OSI MHMP předá podklady od správců staveb a jednotlivé záborové elaboráty Ing. Šelepovi 18.09.2017.

9/ HMG provedení osobních prohlídek jednotlivých staveb bude dohodnut mezi Ing. Šelepou a správcí staveb dne 18.9.2017 telefonicky.

10/ Na výše uvedenou činnost obdrží správci staveb od OSI MHMP samostatnou objednávku.

Záznam pořídil a vyhotovil dne 05.09.2017 Petr Zlomek.

1202 :

PRÍLOHA č. 1

Stavba č. 9515 Myslbekova - Prašný most

KONCEPT - zda má být zpracováno takto či jinak

(1)

číslo stavebního objektu	název stavebního objektu	účetní hodnota stavebního objektu vč. DPH a VLR	cena za SO vč. VLR (bez DPH)	z toho VLR bez DPH (19 - 21%)	datum - uvvedení do zkušeb. provozu
5015.01	Definitivní tramvajová trať Svatovítská	28 057 123,00 Kč	23 192 775,53 Kč	2 025 712,23 Kč	28.9.2013
5015.02	Definitivní tramvajová trať Mialdy Horákové	50 568 017,57 Kč	41 802 368,22 Kč	3 695 842,41 Kč	28.9.2013
5016.01	Trolejové vedení definitivní TT Svatovítská	6 333 502,64 Kč	5 240 406,41 Kč	476 293,06 Kč	28.9.2013
5016.02	Trolejové vedení definitivní TT Milady Horákové	7 415 568,82 Kč	6 128 569,28 Kč	546 645,64 Kč	28.9.2013
5060.06	Osvětlení nástupišť DP (Součástí SO je pouze napojení označnicku tram. zastávek)	161 017,84 Kč	133 072,59 Kč	11 890,13 Kč	28.9.2013
5063.01	Definitivní přeložky kabelů DP - Milady Horákové jih	9 928 355,26 Kč	8 205 252,28 Kč	714 905,16 Kč	28.9.2013
5063.02	Definitivní přeložky kabelů DP - Svatovítská	20 805 486,44 Kč	17 290 723,22 Kč	1 726 322,44 Kč	30.8.2011
5063.03	Ovládání a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Prašný most	3 534 969,53 Kč	2 921 462,42 Kč	261 220,07 Kč	28.9.2013

Soupis čísel faktur pro jednotlivé stavební objekty

fakturační období č. faktury MTS S / V / K

Legenda:

S = dílčí / stavební faktura

V = valorizační faktura

K = konečná faktura

5016.01 Trolejové vedení definitivní TT Svatovítská

07/2011	21150108	S
10/2011	21150150	V
11/2012	21250123	S
09/2013	21350121	S
10/2013	21350137	V
xx	xx	
xx	xx	K

Vypracoval : zástupce INŽ a.s. (Treybalová Zuzana) dne 04.09.2017 podklady převzal pro další využití Zlomek Petr

1) TEXTO SLOVNEC NEBUDE UVESEH

Příloha 2.2

Soupis stavebních objektů pro převod DHM na DPP, a.s.

číslo stavebního objektu	název stavebního objektu	účetní hodnota stavebního objektu vč. DPH a VLR
--------------------------	--------------------------	---

Stavba č. 0065 - Stavba SAT 2B - Strahovský tunel

4350	Přeložka kabelů DP-ED - definitivní	5 833 830,10 Kč
4351	Přeložka kabelů DP-ED v ul. Patočkova - definitivní	914 588,05 Kč
4352	Osvětlení nástupních ostrůvků	209 002,47 Kč
4451	Trolejové vedení tratě Myalbekova - Patočkova DP ED	4 121 241,69 Kč
4550	Přeložka kabelů DP Metro	5 275 154,57 Kč
1850	Definitivní tramvajová trať Myalbekova - Patočkova	23 470 990,57 Kč

Stavba č. 0080 Prašný most - Špejchar

0015.01	TT v ulici M. Horákové	106 122 820,08 Kč
0016.01	Trolejové vedení TT v ulici M. Horákové	8 041 108,51 Kč
0063.01	Dráhové kabely TT	5 071 309,40 Kč
0063.02	Přípojka osvětlení zastávek (Součástí SO je pouze přípojka elektro pro označnick ZIS)	397 740,19 Kč
0063.03	Rídící systémy přestavování výměn, vytápění výměn	5 330 562,78 Kč
0063.04	Osvětlení Hradčanská (Součástí SO je pouze přípojka k rozvaděči RVO)	944 338,31 Kč
0050.41	Přípojky od bahníků TT	289 989,98 Kč
0052.21	Vodovodní přípojka pro zavlažování	833 637,22 Kč

Stavba č. 9516 Mysibekova - Prašný most

6015.01	Definitivní TT Svatovítská	28 057 123,00 Kč
6015.02	Definitivní TT M. Horákové	50 588 017,57 Kč
6016.01	Trolejové vedení definitivní TT Svatovítská	6 333 502,84 Kč
6016.02	Trolejové vedení definitivní TT M. Horákové	7 415 568,82 Kč
6060.06	Osvětlení nástupišť DP (Součástí SO je pouze napojení označnicku tram. zastávek)	161 017,84 Kč
6063.01	Definitivní přeložky kabelů DP - M. Horákové jih	9 828 355,26 Kč
6063.02	Definitivní přeložky kabelů DP - Svatovítská	20 805 486,44 Kč
6063.03	Ovládání a vytápění výměn pro tramvajovou křižovatku Prašný most	3 534 989,53 Kč

Stavba č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka

9015.01	Úprava TT v ul. M. Horákové	123 109 248,24 Kč
9015.02	Úprava tramvajové smyčky Špejchar	60 011 725,26 Kč
9016.03	Definitivní TT Partyzánská - Trojská	167 336 034,74 Kč
9015.04	Tramvajová křižovatka Špejchar	55 258 080,49 Kč
9016.01	Trolejové vedení TT v ul. M. Horákové	12 322 717,08 Kč
9016.02	Trolejové vedení TT smyčky Špejchar	4 752 694,17 Kč
9016.03	Trolejové vedení TT Partyzánská - Trojská	19 389 679,05 Kč
9016.04	Trolejové vedení tramvajové křižovatky Špejchar	2 415 748,44 Kč
9063.01	Definitivní přeložky kabelů, úsek smyčka Špejchar - Letenské nám.	10 197 643,72 Kč
9063.02	Definitivní přeložka kabelů pro úsek křižovatka Špejchar - smyčka Špejchar	1 718 350,60 Kč
9063.03	Definitivní přeložka kabelů Partyzánská - Trojský most - Povltavská	23 906 147,32 Kč
9063.11	Osvětlení nástupišť - Letná	241 880,91 Kč
9063.12	Osvětlení nástupišť - Holešovice, Troja	473 787,51 Kč
9063.21	Rídící systémy přestavníků pro tram.smyčku Špejchar - východ	3 777 985,22 Kč
9063.22	Rídící systémy přestavníků pro tram.smyčku Špejchar - západ	1 524 048,00 Kč
9063.23	Rídící systémy přestavníků pro tram.křižovatku Špejchar	3 438 116,51 Kč



Poznámka:

Součástí převodu DHM, a tudíž také součástí ocenění zaleckým posudkem nebudou stavební podobětky, nebo jejich části obsahující demolicu,

provizorní TT, provizorní trolejové vedení TT a případně další provizorní konstrukce a s převodem nesouvisející dodávky. Jedná se o následující:

- SPO 0016.01.01 - TT v ulici M. Horákové - demontáž
- SPO 0016.01.01 - Trolejové vedení TT v ulici M. Horákové - demontáž
- SPO 9015.03.01 - Provizorní tramvajová trať Partyzánská - Trojská - 1.ETAPA
- SPO 9016.01.04 - Trolejové vedení tramvajové tratě v ul. M. Horákové, demontáž
- SPO 9016.02.02 - Trolejové vedení TT smyčky Špejchar - Jižní provizorní U Sparty - Letenské náměstí
- SPO 9016.03.01 - Provizorní trolejové vedení tramvajové tratě Partyzánská - Trojská
- SPO 9063.03.01 - Definitivní přeložka kabelů Partyzánská - Trojský most - Povltavská, provizorní část u SO 6060.06. Je z převodu DHM vyjmut zemnicí drát a chráničky pro přípojku JC Decaux.

Vypracoval dne 30.8.2017 Zlomek Petr.



Odbor strategických investic MHMP
 Ing. Jiří Vingralčík
 Mariánské nám. 2
 110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
 S-MHMP 1414974/2017**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OB/1036/17 ze dne 25.9.2017 na:
 stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka.
 - vypracování podkladů pro znalecké posudky na ocenění tramvajových tratí
 realizovaných v rámci výstavby městského okruhu v úseku Myslbeckova - Pelc/Tyrolka.


Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Inženýring dopravních staveb, a. s.
 Sídlo: Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2
 IČO: 27923673
 DIČ: CZ 27923673, registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Michal Lenc, předseda představenstva
 Mgr. Petr Špírek, místopředseda představenstva

V *Prace*

Datum: *13.11.2017*



Ing. Michal Lenc
 podpis a razítko

Mgr. Petr Špírek ..
 podpis a razítko

