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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 
1.1   

Objednatel:   Vyšší odborná škola informačních studií  

a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky  

Adresa: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9  

Zastoupený Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., ředitelka školy 

IČ:                  14891409 

DIČ: CZ14891409 

Bankovní spojení:  PPF Praha 1 

Číslo účtu:  2003420018/6000 

Tel./fax: 266 772 211, 266 311 637 

E-mail: sekretariat@sssep9.cz 

Web: www.sssep9.cz 

 

 

1.2  

Zhotovitel:   JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.  

Adresa: 763 33 Štítná nad Vláří 414 

Zastoupený: Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti 

IČ:                  25302809 

DIČ: CZ25302809 

Zast. ve věcech technických: Ing.Zdeňkem Ptáčkem 

Bankovní spojení:  GE MONEY BANK a.s., pobočka Valašské Klobouky  

Číslo účtu:  40002-759106724/0600 

Tel./fax: 577 002 312 

E-mail: javor@javor-st.cz 

Firma  

 

 

 

Článek I. 

Předmět plnění 

 

I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže 

uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto 

věcnému plnění, dílo „Multimediální laboratoř VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 

280/48, 190 00 Praha 9“ dle projektové dokumentace BLACKBACK s.r.o., IČ: 

24763071, Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, a vlastní obhlídky a zaměření 

staveniště.  

 

I.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy. 
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Článek II. 

Místo plnění 

 

II.1. Místem plnění je objekt Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola 

elektrotechniky, multimédií a informatiky, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9  

 

II.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu stavby a v souladu 

s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve 

stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto 

dílo. 

 

 

Článek III. 

Cena díla  

 

III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena maximální a nejvýše 

přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu. V souladu s ust. § 

2610 a násl. občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že cena díla  činí: 

 

bez   DPH     1.943.089,--Kč 

DPH          408.049,--Kč 

vč.  DPH.     2.351.138,--Kč 

 

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při 

zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

 

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 

koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu 

měny. 

 

III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby 

v rozsahu zadávací dokumentace.  

 

III.4. Cena díla zahrnuje: 

 

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

 veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a 

montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla , 

 veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, 

 veškeré provozní náklady zhotovitele, 

 veškeré náklady na zábory, 

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií 

během provádění díla, 

 náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů, dílů včetně předávacích zkoušek, 

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

 náklady na smluvně sjednané pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla a 

převod práv, 

 veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla, 
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 všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla, 

 náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 

 náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla. 

 

 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

- Doba zahájení 3 dny po podpisu SoD 

- Dokončení realizace zakázky 20.12.2017 

 

IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžnou i konečnou dobu plnění díla změnit 

v souvislosti s postupným přidělováním finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

 

 

Článek V. 

Staveniště 

 

V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do 

stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu 

s touto smlouvou.  

 

V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby: 

 

 zdroj vody, 

 zdroj elektrické energie. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné + stočné a za všechny další 

používání zdrojů a služeb až do okamžiku ukončení díla.  

 

 

Článek VI. 

Stavební deník 

 

 

VI.1. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku 

vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky 

zjištěné při přejímacím nebo kolaudačním řízení. Do stavebního deníku bude zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro 

posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a 

k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.) a to do 72 hodin. 

Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí. 

 

VI.2. Objednatel zajistí smluvně technický dozor pro výše uvedenou akci, který bude 

kontrolovat soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude 

odsouhlasovat změny stavby a toto bude zapisovat do stavebního a technického deníku 

stavby. Technický dozor svým podpisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas 

objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických 
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norem a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je 

objednatel povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem ve stavebním deníku. 

 

VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 

hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné 

podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě 

výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní 

podmínky.  

 

 

Článek VII. 

Provádění díla 

 

VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ve stavebním deníku alespoň 3 

dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel 

na základě výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 

pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady 

zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor do stavebního deníku.  

 

VII.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

 

VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. 

 

VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 

Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

 

VII.5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do 

předání předmětu smlouvy o dílo objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé 

na již zabudovaných materiálech a provedených pracích. 

 

VII.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 

subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o 

dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. 

 

VII.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně 

zdraví ve smyslu příslušných právních předpisů. Je rovněž povinen respektovat zákaz 

požívání alkoholu na pracovišti a veškerá další bezpečností pravidla, vydaná 

objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním 

deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na 

převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele. 

 

VII.8. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel. 
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VII.9. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel 

v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování provozování, údržbu, 

likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. III. této smlouvy. 

 

VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 

 

VII.11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady hlídání staveniště. Na staveniště mohou vstoupit 

jen pověření pracovníci objednatele. 

 

VII.12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady osvětlení staveniště. 

 

VII.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dodržování 

zásad požární ochrany. 

 

VII.14. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

 

Článek VIII. 

Předání díla 

 

VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisů o 

předání a převzetí, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, předepsaných dokladů o 

zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění 

případných vad a nedodělků.  

Odevzdání díla se řídí ustanovením obchodního zákoníku, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou 

zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady 

a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou. 

Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 

k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 

základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 

VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. 

V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se 

do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich 

odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 

dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních 

sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. To platí obdobně pro vady a nedodělky díla 

zjištěné při kolaudačním řízení. 

 

VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného 

vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto 

dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy 

staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 

VIII.4 Zhotovitel předá při dokončení díla ve dvojím vyhotovení tyto doklady: 

 

 kopie stavebních deníků, 

 revizní zprávu hromosvodů, 

 osvědčení k protipožárním uzávěrům a konstrukcím, 

 osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků, 

 osvědčení pro bezpečnostní skleněné výplně dveří a oken, 
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 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 

 projektovou dokumentaci se zakreslením změn oproti schválené projektové 

dokumentaci (1 vyhotovení), 

 doklad o likvidaci odpadů, 

 prohlášení o shodě na tepelněizolační materiály a výrobky s údajem hodnoty 

indexu šíření plamene a ujištěním, že materiál při hoření neodkapává ani 

neodpadává. 

 

 

VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami 

a předpisy. 

 

VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. 

 

 

Článek IX. 

Jakost díla a jeho sledování 

 

IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických 

zprávách bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je 

minimem pro daný účel. 

 

 

Článek X. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle  

 

X.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel a přechází na objednatele dnem 

předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

 

 

 

Článek XI. 

Záruka 

 

XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu  36 měsíců. 

 

XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná 

údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 

neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, 

s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  

 

XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a 

telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit 

reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí 

zápisu o předání a převzetí díla.  

 

XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1. 

vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti 

obvyklé. 

 

XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
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XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění 

neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě 

telefonického nahlášení. 

 

XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní 

od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel 

oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu 

vad.  

 

XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  

 

 

Článek XII. 

Platební podmínky 

 

XII.1. Zálohu objednatel neposkytuje. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě 

vystavených faktur doložených soupisem provedených prací potvrzených 

Objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je 30 dnů od jejich doručení. 

 

XII.2. Objednatel poskytne dílčí platby až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení 

proplácení dílčích faktur provede objednatel do stavebního deníku. 

 

XII.3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla. Z konečné faktury bude 

uplatněná pozastávka ve výši 10% z celkové ceny díla. Tato bude uvolněna do 14 dnů 

po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných 

v protokolu o předání a převzetí díla.  

  

 

XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani 

z přidané hodnoty. 

Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta 

splatnosti. 

V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je 

objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti 

doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 
 

 

Článek XIII. 

Majetkové sankce 

 

XIII.1.Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému 

podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za 

každý i započatý den prodlení. 

 

XIII.2. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,-- Kč za každý nedodělek či vadu, na 

jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 
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XIII.3. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu není   

           povinen zaplatit Zhotoviteli žádný úrok z prodlení.  

 

 

Článek XIV. 

Zvláštní ujednání 

 

XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 

 

XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované 

zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě 

strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako 

nesprávný. 

 

XIV.3. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno 

proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí 

objednatelem. 

Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště 

reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh. 

 

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních 

dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se 

stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná ve stavebním 

deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku jsou pro obě 

strany závazná. 

 

XIV.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel umožní všem subjektům oprávněným 

k výkonům kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR 

k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty). 

 

Článek XV. 

Změna smlouvy 

 

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem 

objednatele za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  

 za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 

 použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 

 individuální kalkulací – zisk, 

 pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250,- Kč. 

 

 

Článek XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

XVI.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

 

XVI.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.  
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XVI.3. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 

k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany 

odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je 

oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.5., 

od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, 

sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 

XVI.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  

 

XVI.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

 

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 

21 kalendářních dní a zhotovitel nedokončí dílo ani do 7 kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy objednatele 

- dojde k prohlášení konkursu na majetek zhotovitele,  

 

 

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

XVII 1.Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně 

neupravené vzájemnou dohodou se řídí ustanovením občanského zákoníku a předpisy 

souvisejícími. 

 

XVII 2.Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům. 

 

XVII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

XVII 4.Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

 

XVII. 5. Smluvní strany smlouvy výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, 

Praha 8, U Libeňského zámku 1.  

 

 

 
      V Praze dne      10.11. 2017                               Ve Štítné nad Vláří dne  
              
 
 

                  Za Objednatele:                                                              Za Zhotovitele:   

                  Ing. Marcela Davídková Antošová,CSc., v.r.                Ing. Josef Tománek, v.r. 
 

 
 
 

 

                                                                                   
 


