Objednávka č. 195/17/SÚ
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04 
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       
oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001

	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,       
oddíl B, vložka 1197


	IČ:                70947023
DIČ:             CZ70947023

	IČ:                    26402068
DIČ:                 CZ26402068




II. Předmět plnění

	Kvalitativní určení:
	Množství
	III. Cena

	Objednáváme u Vás: 
„Oprava propustku na silnici III/19824, staničení 8,65 km, Brť - Měchov“ v rozsahu dle protokolu k jmenovité akci z 9. 11. 2017 a cenové nabídky zhotovitele z 7. 11. 2017: 
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o opravu stávajícího příčného propustku pod silnicí III. třídy č. 19824 ve staničení 6,85 km mezi obcemi Brť a Měchov. Propustek je špatném stavebně-technickém stavu. Došlo k jeho zborcení na nátokové straně a nad tímto místem k propadu vozovky. K postupnému borcení dochází také na straně výtokové. Propustek bude proto odstraněn a nahrazen novým trubním propustkem z PP korugované trouby d 500 mm délky 8 m. Budou zřízeny betonová čela na nátoku a výtoku. Na nátoku do propustku bude provedena reprofilace odvodňovacího příkopu v délce 10 m. Po provedení zásypů bude na překopu silnice obnovena konstrukčních vrstev vozovky dle TP.

	

KOMPLET



	

94.570,00 Kč bez DPH
(114.430,00 Kč vč. DPH)





	IV. Doba plnění

Zahájení:  16.11.2017
Ukončení: 6.12.2017

	V. Místo plnění

silnice III/19824
stan. 6,85 km
(Brť – Měchov)
	VI. Doprava



----------------------
	VII. Záruka a sankce
1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.
2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.



	VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. 
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 21 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

	Za objednatele:                                                                             Za zhotovitele:

Ing. Jan Lichtneger                                                                      
[bookmark: _GoBack]ředitel organizace                                                                        


Sokolov, dne 27.11.2017     Razítko a podpis                              Otovice, dne 10.11.2017 Razítko a podpis



