



# SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 49/2017

**„Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:


**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupen: **Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ70960399

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** **MODOS spol. s r.o.**

se sídlem: **Masarykova 34, 772 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **dtto**

Zapsán v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 237

Zastoupen: **Zdeňkem Černockým, jednatelem společnosti**

IČO: 00576832

DIČ: CZ00576832

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**MODOS spol. s r.o.**


ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



## 1. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

### **„Most ev. č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova“**

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
5. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

## 2. Podklady

1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS – projekt s.r.o. s názvem: „Most ev.č. 0462 – 8 v obci Brodek u Prostějova“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 14.11.2017, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“).

2. Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.



### 3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 937 629,35 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>406 902,16 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>2 344 531,51 Kč</b>

3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
4. Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
5. Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
  - a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
  - b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

### 4. Termín plnění

1. Předání staveniště: **nejpozději v květnu 2018**
2. Lhůta pro provedení díla: **95 kalendářních dnů od předání staveniště**
3. Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
4. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že zhotovitel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušování prací.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání



díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 dnů od předání díla.

## 5. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
2. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
3. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
4. Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

## 6. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na **120 měsíců** a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**.  
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.  
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatel.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
3. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává.



8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládáné vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

## **7. Platební podmínky**

1. Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
3. Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
  - číslo smlouvy a den jejího uzavření
  - předmět díla
  - číslo faktury
  - fakturovanou částku
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
6. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*soupisu prací*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů



XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).

7. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

## **8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce**

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení prací až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
2. Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
4. Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se přerušuje.
5. Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
6. Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

## **9. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.



6. Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

## 10. Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
2. Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
  - bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  - odpovídajících pracovních podmínek
  - opatření k požární ochraněstanovených příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
5. Dodací podmínky:
  - stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
  - zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
  - zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
  - živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
  - veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících,
  - zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
  - zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
  - od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
  - při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
  - zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,



- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností,
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
  - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré,
  - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné)
  - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v dig. podobě s podkladem katastrální mapy,
  - mostní list 4x,
  - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP) 2x,
  - doklad o nakládání s odpady,
  - vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
  - fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD 2x,
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- technický dozor zajistí objednatel vlastními zaměstnanci,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč,
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, je změna takového subdodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subdodavatel, kterého nahrazuje.

## **11. Závěrečná ujednání**

1. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 31.12.2028:
  - a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály technické specifikace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou



uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.

- b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
  - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
  - d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
  - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
  4. V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy.
  5. V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
  6. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
  7. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
  8. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
  9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
  10. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.



Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet  
č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele:

V Olomouci dne: 27 -11- 2017

Správa silnic Olomouckého kraje

příspě

pošta

Lipenská

9

-----  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Dra

ředitel o

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 21.11.2017

-----  
MODOS spol. s r.o.

Zdeněk Černocký

jednatel společnosti

**MODOS spol. s r.o.**

Masarykova 34

772 00 Olomouc

5



**Stavba: 2017-12 - MOST EV. Č. 0462-8 V OBCI BRODEK U PROSTĚJOVA**

Celková cena: 1 937 629,35 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
1	VON	156 150,00
SO 101	PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	184 770,00
SO 201	MOST 0462-8	1 596 709,35
<b>Celkem:</b>		<b>1 937 629,35</b>

  
**MODOS spol. s r.o.**Masarykova 34 · 5  
772 00 Olomouc



**Stavba: 2017-12 - MOST EV. Č. 0462-8 V OBCI BRODEK U PROSTĚJOVA**

Celková cena: 1 937 629,35 Kč

Značka	Název	Cena [Kč]
<b>Objekt: 1 - VON</b>		<b>156 150,00</b>
ON	Ostatní náklady	96 150,00
VN	Vedlejší náklady	60 000,00
<b>Objekt: SO 101 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>		<b>184 770,00</b>
91	Doplňující práce na komunikaci	184 770,00
<b>Objekt: SO 201 - MOST 0462-8</b>		<b>1 596 709,35</b>
1	Zemní práce	321 416,75
2	Základy a zvláštní zakládání	87 967,64
3	Svislé a kompletní konstrukce	77 784,06
4	Vodorovné konstrukce	214 076,34
5	Komunikace	116 910,18
62	Úpravy povrchů vnější	15 139,29
711	Izolace proti vodě	63 862,37
764	Konstrukce klempířské	5 177,86
783	Nátěry	7 894,09
8	Trubní vedení	56 544,60
91	Doplňující práce na komunikaci	365 262,68
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	9 180,29
96	Bourání konstrukcí	255 493,20
<b>Celkem:</b>		<b>1 937 629,35</b>

**Stavba: 2017-12 - MOST EV. Č. 0462-8 V OBCI BRODEK U PROSTĚJOVA**

Celková cena: 1 937 629,35 Kč

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: 1 - VON</b>					<b>156 150,00</b>
004111010R	Průzkumné práce	8 500,00	1,000	SOUBOR	8 500,00
005111020R	Vytyčení stavby	10 000,00	1,000	SOUBOR	10 000,00
005122 R	Provozní vlivy	5 000,00	1,000	SOUBOR	5 000,00
005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	15 000,00	1,000	SOUBOR	15 000,00
005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	10 000,00	1,000	SOUBOR	10 000,00
00528 R	Podmínky dotačních programů	5 000,00	1,000	SOUBOR	5 000,00
02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	5 000,00	1,000	KČ	5 000,00
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	15 000,00	1,000	KČ	15 000,00
029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	8 000,00	1,000	KUS	8 000,00
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	25 000,00	1,000	KČ	25 000,00
02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	10 000,00	1,000	KČ	10 000,00
02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	650,00	1,000	KČ	650,00
02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	0,00	1,000	KUS	0,00
02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	5 000,00	1,000	KUS	5 000,00
03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	30 000,00	1,000	KČ	30 000,00
R00001	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	4 000,00	1,000	SOUBOR	4 000,00
<b>Celkem:</b>					<b>156 150,00</b>



Sestava 1.1

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: SO 101 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>					<b>184 770,00</b>
914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	2 150,00	27,000	KUS	58 050,00
914314	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	1 920,00	6,000	KUS	11 520,00
914414	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT	4 580,00	10,000	KUS	45 800,00
916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	15 000,00	4,000	KUS	60 000,00
916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	2 350,00	4,000	KUS	9 400,00
<b>Celkem:</b>					<b>184 770,00</b>

Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: SO 201 - MOST 0462-8</b>					<b>1 596 709,35</b>
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	258,00	76,168	M3	19 651,34
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	290,90	248,312	T	72 234,07
113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	368,60	11,334	M3	4 177,71
113337	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	605,30	14,428	M3	8 732,97
113357	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	2 624,00	3,772	M3	9 897,73
113487	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	678,80	2,850	M3	1 934,58
113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	87,10	43,000	M	3 745,30
113564	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM	110,20	24,000	M	2 644,80
113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	1 482,10	11,975	M3	17 748,15
11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	80,20	40,000	HOD	3 208,00
11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M	648,80	11,000	M	7 136,80
12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	2 123,80	6,960	M3	14 781,65
136737	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I ODVOZ DO 16KM	1 688,20	61,558	M3	103 922,22
136837	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II ODVOZ DO 16KM	4 005,70	7,650	M3	30 643,61
17880	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ	800,10	26,194	M3	20 957,82
21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	708,00	3,264	M3	2 310,91
21457	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	457,70	3,201	M3	1 465,10
23568	TĚSNĚNÍ HRADÍČÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ	746,50	1,925	M3	1 437,01
272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	3 034,90	1,224	M3	3 714,72
272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	3 399,50	13,382	M3	45 492,11
272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	3 879,80	4,896	M3	18 995,50
272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	27 062,50	0,232	T	6 283,91
272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	21 266,40	0,389	T	8 268,38
311325	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	7 203,20	3,340	M3	24 058,69
311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	32 616,80	0,088	T	2 863,76
311366	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ	28 678,70	0,130	T	3 716,76
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	123,70	36,000	KG	4 453,20
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	8 846,40	4,084	M3	36 124,27
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	25 346,90	0,259	T	6 567,38
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	9 352,00	14,540	M3	135 973,40
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	27 839,00	0,436	T	12 126,67
421366	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ	25 206,10	0,972	T	24 500,33
451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	2 505,40	2,220	M3	5 561,99
457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	2 805,40	5,565	M3	15 612,05
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	4 572,50	4,440	M3	20 301,90
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	105,10	94,220	M2	9 902,52
56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	174,00	6,400	M2	1 113,60
572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	14,00	113,310	M2	1 586,34
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	15,00	160,420	M2	2 406,30
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	320,00	113,310	M2	36 259,20
574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	350,00	27,200	M2	9 520,00
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	420,00	86,110	M2	36 166,20
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	350,00	47,110	M2	16 488,50
582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	541,80	6,400	M2	3 467,52
626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	2 042,80	6,900	M2	14 095,32
62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	151,30	6,900	M2	1 043,97
711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	111,40	30,800	M2	3 431,12
711336	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC	110,00	39,580	M2	4 353,80
711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	533,10	12,830	M2	6 839,67
711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	683,80	55,250	M2	37 779,95
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	104,20	109,960	M2	11 457,83
76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU	2 135,20	2,425	M2	5 177,86



Značka	Název	JC	Množství	MJ	Cena [Kč]
<b>Objekt: SO 201 - MOST 0462-8</b>					<b>1 596 709,35</b>
78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	269,40	29,303	M2	7 894,09
86633	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	860,80	3,000	M	2 582,40
86727	CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM	500,00	19,000	M	9 500,00
86734	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM	4 645,20	5,000	M	23 226,00
875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	256,60	21,200	M	5 439,92
87727	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	214,90	27,200	M	5 845,28
899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	4 975,50	2,000	KUS	9 951,00
9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	160,90	17,000	M	2 735,30
9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	3 382,70	10,900	M	36 871,43
9113E3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	214,40	11,000	M	2 358,40
914311	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	1 586,00	4,000	KUS	6 344,00
917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	339,60	41,000	M	13 923,60
91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	352,20	70,000	M	24 654,00
91841	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100	23 862,30	11,000	M	262 485,30
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	128,70	23,500	M	3 024,45
919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	136,70	71,000	M	9 705,70
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	180,60	17,500	M	3 160,50
931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	104,80	71,000	M	7 440,80
938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	252,10	6,900	M2	1 739,49
966117	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 16KM	4 030,90	12,960	M3	52 240,46
966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	3 689,30	44,970	M3	165 907,82
966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	5 533,40	6,749	M3	37 344,92
<b>Celkem:</b>					<b>1 596 709,35</b>

## Časový postup prací na veřejné zakázce "Most ev. č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova"

Stav. obj.	Název stavebního objektu nebo stavebního oddílu	květen					červen				červenec				srpen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>														
	Vedlejší a ostatní náklady														
<b>101</b>	<b>Provizorní dopravní značení</b>														
	Doplňující práce na komunikaci														
<b>201</b>	<b>Most</b>														
	Zemní práce														
	Základy a zvláštní zakládání														
	Svislé a kompletní konstrukce														
	Vodorovné konstrukce														
	Komunikace														
	Úpravy povrchů vnější														
	Izolace proti vodě														
	Konstrukce klempířské														
	Nátěry														
	Trubní vedení														
	Doplňující práce na komunikaci														
	Dokončovací práce inženýrských staveb														
	Bourání konstrukcí														

**Doba výstavby: 95 kalendářních dnů**



Zdeněk Černocký  
jednatel společnosti

**MODOS spol. s r.o.**  
Masarykova 34  
772 00 Olomouc 5

V Olomouci dne 21.11.2017



**Finanční harmonogram na veřejné zakázce  
"Most ev. č. 0462-8 v obci Brodek u Prostějova"**

Stav. obj.	Název stavebního objektu nebo stavebního oddílu	2018			
		květen	červen	červenec	srpen
VON	Vedlejší a ostatní náklady	46 700,0	46 700,0	46 750,0	16 000,0
101	Provizorní dopravní značení	61 000,0	60 000,0	60 000,0	3 770,0
201	Most	500 000,0	500 000,0	500 000,0	96 709,0
	<b>Celkem v měsíci</b>	<b>607 700,0</b>	<b>606 700,0</b>	<b>606 750,0</b>	<b>116 479,0</b>
	<b>Celkem</b>	<b>1 937 629,0</b>			

V Olomouci dne 21.11.2017



Zdeněk Černocký  
jednatel společnosti

**MODOS spol. s r.o.**

Masarykova 34 5  
772 00 Olomouc