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SMLOUVA O DÍLO 
č. 195/118253/S955/2017/108/Bar

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád  vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky; ve věcech technických jedná:

, vedoucí ST, číslo telefonu:  e-mail:  
 správce toku, číslo telefonu:  e-mail: z 

, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")

a

KV+MV AQUA, spol. s r.o. 
sídlo: Dominová 2463, 158 00 Praha 5 
IČO: 256 84 566 
DIČ: CZ 256 84 566
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený:  
číslo telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, pobočka Praha 6 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tuto

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby

„Budňanský potok ř.km 0,000-0,800";
dále jen „projektová dokumentace",

na vodním toku: Budňanský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0310, IDVT: 102 51 827, 
katastrální území: Budňany, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) 
projektovou dokumentací.
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2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí 
nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová 
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a 
obsahu dokumentace pro provádění stavby.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví 
technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby 
(dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby vyplývající ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované 
stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se 
samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a 
právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich 
připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách 
stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). 
V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné 
stavby sjím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 
(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby 
závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to 
včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 
které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo 
návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván 
objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

11. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude vyhotovena v množství:
6 ks paré a 1 x v elektronické podobě (needitovatélné - formát pdf. a editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn.)

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po nabytí účinnosti smlouvy (viz. čl. VIII, odst.l)

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 5.10.2018
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2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním a to v uvedených termínech:

a) geodetické práce, hydrologická data ČHMU, dílčí plnění PD pro vydání stav.povolení - terénní
průzkum a koncept dle ZL (l.VV) provedeno nejpozději do: 31. 12. 2017

b) zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, plánu BOZP a projektu DIO
bude provedeno nejpozději do: 5.10. 2018

3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady, Dílo (jeho 
část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující 
závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel 
připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté 
zkrácené lhůtě.

4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu 
provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního 
souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. 
Není-lí kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. 1., odst. 1.1. této smlouvy náleží
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 221 700,- Kč bez DPH, slovy
dvěstědvacetjednatisícsedmsetkorunčeských bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II., odst. 2.:

a) 40 000,- Kč bez DPH
b) 181 700,-Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o 
kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel 
v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné 
vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za
účast na stavbě činí 2 500,- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného
právního předpisu - v případě, že je zhotovitel plátce DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. 
V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I., odst. 
10. v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností 
spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1, bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných dokladů
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III., odst. 1.2. a čl. V., odst. 3. této smlouvy, a doručených 
objednateli ve třech vyhotoveních.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská 
alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.
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Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 2.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2. bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za 
všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za 
jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury 
(daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, 
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného 
objednateli.

6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 
smlouvy,

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa  č. 
autorizace 0009035, tel. e-mail

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným 
předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených* stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části 
projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín 
dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tedy do 20. 9. 2018.

3.1. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 2 paré projektové dokumentace 
připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to 
nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do 5. 9.2018.

3.2. Zápis zjednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán 
nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů 
ze strany zhotovitele).

3.3. Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné 
podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín. V takovém případě se objednatel 
zavazuje dílo převzít za předpokladu dodržení sjednaných 14 denních lhůt dle odst. 3. a odst. 3.1. 
tohoto článku a 7 denní lhůty dle odst. 3.2. tohoto článku.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový 
rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz 
výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, 
přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou 
část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry,

5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované 
projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně 
případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
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5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ 
položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech 
jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací 
bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS . Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 
1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a 
v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným 
dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě 
s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně 
dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě bude nutné slovem' rybí 
obsádky v místě stavby, zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž 
uživatel rybářského revíru provede sloven! rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení 
(minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou 
přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem 
doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a 
zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti 
vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

11. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly 
kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních 
prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace 
stavebních objektů.

14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a 
pro zadání a provádění stavby.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků 
-oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II., odst. 1. a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy.
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3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o 
kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání 
díla nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za 
jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání 
kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle 
této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, 
zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel 
písemně při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. 
Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), 
je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 
dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli 
část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího 
trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva zodpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že 
faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 a 2 této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez 
DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV., odst. 3.1. této smlouvy (zhotovitel nepředloží 
objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační 
komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí 
plnění) bez DPH,

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. 1., odst. 10. této smlouvy zhotovitelem zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované 
osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V., odst. 5. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů
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uvedených v čl. Vil., odst. 2. této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % 
z celkové částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. K faktuře musí být přiloženo 
oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se 
smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou 
pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo 
(dílčí plnění) po dobu delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II., odst. 1. a 

dle čl. II., odst. 2. této smlouvy delšího než 2 měsíce,
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž 
v případě, že se nepodaří zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny 
stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla 
realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této 
skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se 
vychází z ceny odpovídajícího dílčího plnění dle čl. III, této smlouvy.

5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
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4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu 
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP 
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich 
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po 
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

7 n i i c ?M74 Ui L I v jLU I#
v Plzni dne......................... M dne: Áfí.M

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.,
Správa toků - oblast povodí Berounky

Zadávací list projekčních prací - PD

Název akce: Budňansky potok ř.km 0,000 - 0,800

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Název toku: Budňanský potok 
IDVT: 102 51 827 
ČHP: 1-11-05-0310

Vymezení řešeného úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:
ř.km 0,000 - 0,650 v délce 650 m (od soutoku Budňanského potoka s Berounkou k mostu u 
objektu č.p. 90 v íntravilánu obce Karlštejn - neinvestice
ř.km 0,650 - 0,750 v délce 100 m (od mostu u objektu č.p. 90 k mostu u objektu č.p. 49 
v Íntravilánu obce Karlštejn - investice 

Charakter akce: investiční a neinvestiční 
IČ majetku (rekonstrukce): 118 253 
Misto akce (příslušná obec): Karlštějn 
Katastrální území: Budňany 
Obec s rozšířenou působností: Beroun 
Okres: Beroun 
Kraj: Středočeský
Druh prací: oprava a údržba stávajícího opevněného dna, rekonstrukce stávajícího opevněného dna

Popis stávajícího stavu VT:
V celém řešeném úseku je koryto upraveno stavbou “Potok Budňany", IČ: 118 253. Ve spodní části VT je úprava 
břehového opevnění kamennou dlažbou na sucho, kde jsou patrné výmoly, chybějící jednotlivé kameny. V dalším 
úseku je pravý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu. Levý břeh je také opevněn kamennou 
stěnou, která je z části na soukromých pozemcích, a jsou na ní umístěny ploty jednotlivých objektů. Dno koryta VT je 
zpevněno z části štětem a z části kamennou dlažbou. Dno koryta VT je v ř.km 0,000-0,650 lokálně porušeno výmoly, 
jsou zde uvolněné a vypadané kameny, a koryto toku je také zaneseno nánosy. V horním úseku VT v ř.km 0,650- 
0,750 je opevnění dna zcela porušené. Od ř.km 0,750 pokračuje koryto vodního toku Budňanského potoka jako 
neupravené.

• popis dle ř.km vodního toku Budňanský potok - v íntravilánu obce Karlštejn

1. Budňansky potok ř.km 0,000 - 0,650 - oprava a údržba - neinvestice

- úsek č. 1 ř.km 0,000 - 0,170: dno i břehy koryta opevněny kamennou dlažbou, která je lokálně 
porušena ve dně a na levém břehu - výmoly, chybějící a vypadané jednotlivé kameny

v ř.km 0,110 je kamenný stupeň v dobrém stavu, vývar je zcela porušený, chybějící kameny

- úsek č. 2 ř.km 0,170 - 0,530: pravý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu

levý břeh opevněn kamennou zdí, která je na soukromých pozemcích a jsou na ní umístěny 
ploty jednotlivých objektů

dno je vyskládané na štět, kde jsou lokální poruchy opevnění v celé šíři dna, ale místy jsou 
pouze chybějící jednotlivé kameny

pomístně je koryto zanesené nánosy suti a sedimentu
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v ř.km 0,180 je kamenný stupeň a vývar v dobrém stavu , ale jsou na něm patrné nánosy

- úsek č. 3 ř.km 0,530 - 0,650: levý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu

pravý břeh opevněn kamennou zdi, která je na pozemku obce Karlštejn a je na nl umístěn plot

dno je upravené kamennou dlažbou, kde jsou lokální místa poškození opevnění a to v celé šíři 
dna a místy pouze chybějící jednotlivé kameny

pomístně je koryto zanesené nánosy

2. Budňanskv potok ř.km 0,650 - 0,750 - investice

- úsek č. 4 ř.km 0,650 - 0,750: levý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu

pravý břeh je v ř.km 0,650 - 0,680 opevněn kamennou zdí, která je v dobrém stavu, v ř.km 
0,680 - 0,750 tvoří pravý břeh zeď - hranice pozemku sousední nemovitosti, kde je i rostlá 
skála

dno bylo původně opevněno kamennou dlažbou, ale nyní je porušeno v celém rozsahu

Důvodem stavby je zajištění stabilizace koryta a zkapacitnění průtočného profilu, aby následně nedocházelo 
k zaplavení okolních pozemků a nemovitostí v intravilánu obce Karlštejn a péče o stavbu a zajištění plynulého průtoku 
vody při zvýšených průtocích a zamezení ztráty vody z koryta vodního toku.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavba bude členěna na dva samostatnéobjekty:

SO 01: Budňanskv potok ř.km 0,000 - 0,650 - neinvestice

- úsek č. 1 ř.km 0,000—0,170:lokálně porušená kamenná dlažba ve dně a na levém břehu bude opravena
v ř.km 0,110 bude provedena kompletní oprava vývaru

- úsek č. 2 ř.km 0,170 - 0,530: porušené úseky dna budou opraveny
nánosy suti a sedimentu budou odstraněny v korytě toku, včetně prostoru vývaru

- úsek č. 3 ř.km 0,530 - 0,650: lokální místa poškození opevnění dna kamennou dlažbou budou
opravena
nánosy budou odstraněny

SO 02: Budňanskv potok ř.km 0,650 - 0,750 - investice

- úsek č. 4 ř.km 0,65 - 0,75:

- varianty řešení:

- stávající kamenná dlažba ve dně koryta vodního toku bude vybourána a v celém rozsahu 
provedena nová a to do betonu s betonovým ložem tak, aby byla zajištěna nepropustnost dna 
a aby nedocházelo ke ztrátě vody z koryta VT v dané lokalitě do podzemí

- stávající dlažba bude ponechána, vyspravena betonem a provedena nová včetně 
betonového lože - nutno doložit výpočet kapacity průtočného profilu VT

- v obou variantách bude pohledovým kamenem žula

Podklady poskytnuté objednatelem:

Se sedimentem a vytěženým výkopkem bude naloženo dle výsledků rozboru. Rozbory sedimentu a výkopku zajistí 
objednatel - Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky.
Kompletní výsledek analýz rozborů dle tab.10.3, 10.2 a 10.1 dle vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění a příl.1 dle 
vyhlášky 257/2009 Sb. v platném znění.
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Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešeni vzniklé situace formou projektové dokumentace pro 
stavebni povoleni a pro provádění stavby s tím, že projekt bude řešen tak, aby byl co nejvíce zachován charakter 
stávající historické stavby a aby byly do projektové dokumentace zahrnuty podmínky z místního šetření ze dne 
23.6.2017.

Splnění požadavků investora (na základě tohoto zadávacího listu a oboustranně uzavřené smlouvy o dílo) a 
koncept projektu budou projednány a schváleny na výrobním výboru, který bude projektantem svolán nejdéle 
do 15.11.2017. Požadavek na celkový počet svolaných výborů jsou min.dva.

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

VD má charakter samostatné věci a je dlouhodobým majetkem LČR, s.p. Stavba: SO 01:.Budňanský potok ř.km 
0,000-0,650 (úsek č. 1,2,3 - neinvestice - oprava a údržba) se nachází na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, 
Městyse Karlštejn a KSŮS Středočeského kraje. Nenachází se na pozemcích s právem hospodařit s majetkem státu 
pro LČR, s.p., stavba: SO 02: Budňanský potok ř.km 0,650-0,750 (úsek č.4 - investice) se nachází na pozemcích 
s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR,s.p.

Vlastníci pozemků byli seznámeni s uvažovanou úpravou koryta vodního toku a byli písemně požádáni o 
souhlas s prodejem jejich části pozemku, po které je vedeno koryto vodního toku. Většina vlastníků pozemků 
nedala souhlas s prodejem. Z tohoto důvodu nedošlo k výkupu pozemků pod korytem vodního toku.

Seznam pozemků dotčených stavbou v katastrálním území: Budňany

- SO 01: p.č. 143, 125/1, 38/2, st.237, 127/8, 127/5, 127/3, 169/1, 169/2, 126/2, st.170, 91/10, st.171, 91/11, 
125/2, 428/2,398/1
SO 02: p.č. 398/12, 452 - vlastník ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR,s.p.

Předpokládaný náklad na stavbu: 4 010 tis. Kč (bez DPH)

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 5.10. 2018

Termín předložení PD k závěrečnému projednání do dokumentační komise: do 5. 9. 2018

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.

Koncept projektu bude projednán na 1.výrobním výboru svolaném projektantem nejdéle do: 30.11.2017.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného 
konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

Projekt dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. 
Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová 
dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 
bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

PD bude dále rozšířena o požadavky investora:

Požadované podklady:

- geodetické práce - výškopis(BPV), polohopis(JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost 
budou předány objednateli v elektronické podobě(formát .pdf), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které 
byly pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech 
aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody),
určení místa uložení sedimentů dle platných výsledků rozborů, včetně projednání s vlastníky

Části PD - upřesnění požadavků

(PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle příslušné vyhlášky): 

technická zpráva, doplněná o technické specifikace
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průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb (případně uživatelů nebo 
nájemců), seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),

fotodokumentace v tištěné formě s popiskami,

přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí), 

základní mapa 1:10 000 s vyznačením úseků ,

přehledná situace (požadavek na vyznačení např. kritických profilů a určení přístupů),

situace vložená do katastrální mapy - v území je platná katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém 
systému S-JTSK (KMD), podrobná situace s návrhem opatření (stavba) bude zakreslena do KMD

situace stavby M 1:200

vzorové příčné profily M 1:50

příčné profily s kótami hladiny nánosu (jako podklad pro vypracování výkazu výměr) se zákresem dotčených

a sousedních pozemků a se zákresem stávající stavby a údaji, vztahujícími se k návrhu opatření

příčné profily M 1:50

podélný profil M 1:200

výkresy objektů M 1:50

prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - kladečská schémata na uložení kamene, uložení 
výztuže, dilatace, pracovní spáry, spárování, apod.

prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - např.převádění vody, přístupy apod.

podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma v grafické i elektronické podobě

zajištění pevných výškových bodů, včetně fotodokumentace a podrobného popisu

součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby

ZOV - včetně situace se zákresem staveniště, zařízení, přístupů, skládek, apod.

technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na 
příslušné předpisy a normy,

podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí, včetně stanovení min.kvalitativních požadavků

seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich nájemců nebo uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),

výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím 
popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný 
výpočet jednoznačně ověřit

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a 
ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, 
soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS ( cenová úroveň platná ke dní řádně dokončeného 
díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadáváni veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu xls.

v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv.“R"položek) bude předložena a 
objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek

dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, 
budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li 
zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně 
dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni 
předání řádně dokončeného díla objednateli v needitovatelném formátu pdf.

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracovaný koordinátorem BOZP dle přílohy 
č.6 nařízení vlády č.591/2006 a bude vyhotoven v 6 výtiscích + 1x v elektronické podobě

posouzení, zda rozsahem stavby vyplývá nutnost ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce - PD 
část E:Zásady organizace výstavby

návrh havarijního a povodňového plánu
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návrh harmonogramu prací

Požadovaný obsah dokladové části:

zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem) 
závazné stanovisko CHKO Český kras 
aktuální údaje ČHMÚ
vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou 
vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace 
dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli, předá mu příslušné vyjádření a závěry zapracuje do PD, 
souhlas s uložením sedimentu na pozemcích, jestliže bude možno uložit nebo určení předpokládané 
skládky
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí 
stanovisko správce povodí, 
stanovisko obce,
koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností, 
vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace) 
eventuální výskyt chráněného živočicha - záchranný transfer ověřit
stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů po povolení zvláštního 
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení, 
apod.)
stanovisko orgánu památkové péče
doklad o prokazatelném oznámení záměru Archeolog, ústavu Akademie věd ČR
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992
Sb., v účinném zněni
vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení 
způsobu jejich vypořádání

Ostatní požadavky:

štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km 
stavby (dle CEVT),
součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem 
(např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízeni apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručeni 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda je 
nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 
způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, přebytečná a jinak 
nevyužitá zemina, apod.) bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění 
všech podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č.294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a další 
obecně závazné právní předpisy v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude 
preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci či uživateli dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) a 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení). 
Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, 
předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem), 
event. zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského 
revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace 
pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude 
toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho 
vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá 
vyjádření podepsané uživatelem dle věty první 
součástí PD bude návrh kontrolních prohlídek stavby
projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace
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stavebních objektů ( SO 01: Budňanský potok ř.km 0,000-0,650 - neinvestice a SO 02: Budňanský 
potok ř.km 0,650-0,750 - investice )
zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na min. 2 výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracováni projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součásti dokladové 
části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem 
projednán s objednatelem,
zhotovitel předlož! pro účely konáni výrobních výborů objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi konané před odevzdáním dila a poskytne 
dokumentační komisi potřebné podklady
zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě pare PD, která bude předána i 
v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.), a to nejpozději do
5. 9. 2018
PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn.)
originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré kopie 
zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci 
stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávajici dokumentace stavby a doklady související se stavbou, 
zhotovitel odevzdá projektovou dokumentaci v počtu dvou pare ve stanovené lhůtě, místem odevzdáni 
projektových dokumentaci jsou Lesy České republiky, s. p. Správa toků - oblast povodí Berounky, 
Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň, objednatel provede kontrolu odevzdaných práci a sdělí 
zhotoviteli výsledek posouzeni jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich 
obdrženi, zjisti-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich 
odstraněni, tim není dotčena lhůta pro předáni a převzetí díla.
součástí zadáni je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předáni a převzetí zhotovené stavby apod.), v 
rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jim 
zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel 
stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na 
jeho konkrétních potřebách. Pro stanovení charakteru zadáni veřejné zakázky dle vnitřních právních 
předpisů LČR s.p. uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce: Nc = Cpd 
+ (Pdoz x Cdoz ), přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo 
(projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem 
předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech - 10 dnů, Cdoz je uchazečem 
nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz 
zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah práci 
bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, 
výkresy, výkaz výměr, rozpočet)

Tento zadávací list projekčních prací slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

Zpracoval: Lenka Barčáková, správce toků ( V Plzni, dne 18.9.2017 )

Objednatel:

Dne:

kiv+-HV A§PA Á-T.a.

Zhotovitel

Dne: /Í5.^JUrC4



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

činnost (dle zadávacího listu)
cena celkem bez

DPH
DPH

(sazba 21%)
cena celkem

vč. DPH

PD pro vydání stavebního povolení a pro 
provádění stavby

157 000 Kč 0 Kč 157 000 Kč

inženýrská činnost 23 500 Kč 0 Kč 23 500 Kč

geodetické práce 15 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč

hydrologická data ČHMÚ 6 200 Kč 0 Kč 6 200 Kč

plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 
dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006

10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč

projekt dopravně-inženýrských opatření 
(DIO)

10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč

celkem 221700 Kč 0 Kč 221 700 Kč

autorský dozor 1 den 2 500 Kč 0 Kč 2 500 Kč

autorský dozor celkem (předpokládaný počet 
10 dnů)

25 000 Kč 0 Kč 25 000 Kč

Praha 24.10.2017

KV+MV AQUA, spol. s r.o. 

jdnatelka firmy 
Dominová 15, 158 00 Praha 5




