

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 195/118253/S955/2017/108/Bar**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Berounky; ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**KV+MV AQUA, spol. s r.o.**

sídlo: Dominova 2463, 158 00 Praha 5

IČO: 256 84 566

DIČ: CZ 256 84 566

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60982

statutární orgán: jednatel

zastoupený: [redacted]

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank, pobočka Praha 6

číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném  
znění, tuto

**smlouvu o dílo**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání  
stavebního povolení a pro provádění stavby

**„Budňanský potok ř.km 0,000-0,800“;**

dále jen „projektová dokumentace“;

na vodním toku: Budňanský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-11-05-0310, IDVT: 102 51 827,  
katastrální území: Budňany, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a  
technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou)  
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby vyplývající ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude vyhotovena v množství: **6 ks paré** a 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. a editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.)

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **po nabytí účinnosti smlouvy (viz. čl. VIII, odst.1)**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **5.10.2018**

2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním a to v uvedených termínech:
  - a) geodetické práce, hydrologická data ČHMÚ, dílčí plnění PD pro vydání stav.povolení - terénní průzkum a koncept dle ZL (I.VV) provedeno nejpozději do: **31. 12. 2017**
  - b) zpracování projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti, plánu BOZP a projektu DIO bude provedeno nejpozději do: **5. 10. 2018**
3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **221 700,- Kč** bez DPH, slovy dvěštdvacetjednatisícdmsetkorunčeských bez DPH.
  - 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II., odst. 2.:
    - a) 40 000,- Kč bez DPH
    - b) 181 700,- Kč bez DPH
  - 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatel o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.
  - 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.
  - 1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2 500,- Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I., odst. 10. v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. III., odst. 1.2. a čl. V., odst. 3. této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 2.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2. bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa [redacted] č. autorizace 0009035, tel. [redacted] e-mail [redacted].
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tedy do **20. 9. 2018**.
- 3.1. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 2 paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do **5. 9. 2018**.
- 3.2. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele).
- 3.3. Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín. V takovém případě se objednatel zavazuje dílo převzít za předpokladu dodržení sjednaných 14 denních lhůt dle odst. 3. a odst. 3.1. tohoto článku a 7 denní lhůty dle odst. 3.2. tohoto článku.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
- 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývajících ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

- 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě bude nutné slovení rybí obsádky v místě stavby, zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
11. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
14. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

## V.

### **Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II., odst. 1. a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 30 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1 a 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV., odst. 3.1. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I., odst. 10. této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V., odst. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů

uvedených v čl. VII., odst. 2. této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení událostí, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (díleč plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (díleč plnění) dle čl. II., odst. 1. a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy delšího než 2 měsíce,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit souhlasná vyjádření všech vlastníků pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatelem, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího díleč plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

## VIII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

**2 0 . 1 1 . 2 0 1 7**

v Plzni dne .....

v **PRAZE** ..... dne: **15.11.2017**



**Zadávací list projekčních prací – PD**

Název akce: **Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800**

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Název toku: Budňanský potok  
IDVT: 102 51 827  
ČHP: 1-11-05-0310

Vymezení řešeného úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD a jeho délka:

- ř.km 0,000 – 0,650 v délce 650 m (od soutoku Budňanského potoka s Beroučkou k mostu u objektu č.p. 90 v intravilánu obce Karlštejn - neinvestice
- ř.km 0,650 – 0,750 v délce 100 m (od mostu u objektu č.p. 90 k mostu u objektu č.p. 49 v intravilánu obce Karlštejn - investice

Charakter akce: investiční a neinvestiční

IČ majetku (rekonstrukce): 118 253

Místo akce (příslušná obec): Karlštejn

Katastrální území: Budňany

Obec s rozšířenou působností: Beroun

Okres: Beroun

Kraj: Středočeský

Druh prací: oprava a údržba stávajícího opevněného dna, rekonstrukce stávajícího opevněného dna

Popis stávajícího stavu VT:

V celém řešeném úseku je koryto upraveno stavbou "**Potok Budňany**", IČ: 118 253. Ve spodní části VT je úprava břehového opevnění kamennou dlažbou na sucho, kde jsou patrné výmoly, chybějící jednotlivé kameny. V dalším úseku je pravý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu. Levý břeh je také opevněn kamennou stěnou, která je z části na soukromých pozemcích, a jsou na ní umístěny ploty jednotlivých objektů. Dno koryta VT je zpevněno z části štětem a z části kamennou dlažbou. Dno koryta VT je v ř.km 0,000-0,650 lokálně porušeno výmoly, jsou zde uvolněné a vypadané kameny, a koryto toku je také zaneseno nánosy. V horním úseku VT v ř.km 0,650-0,750 je opevnění dna zcela porušené. Od ř.km 0,750 pokračuje koryto vodního toku Budňanského potoka jako neupravené.

- popis dle ř.km vodního toku Budňanský potok - v intravilánu obce Karlštejn

**1. Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,650 - oprava a údržba - neinvestice**

- **úsek č. 1** ř.km 0,000 – 0,170: dno i břehy koryta opevněny kamennou dlažbou, která je lokálně porušena ve dně a na levém břehu – výmoly, chybějící a vypadané jednotlivé kameny  
v ř.km 0,110 je kamenný stupeň v dobrém stavu, vývar je zcela porušený, chybějící kameny

- **úsek č. 2** ř.km 0,170 – 0,530: pravý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu  
levý břeh opevněn kamennou zdí, která je na soukromých pozemcích a jsou na ní umístěny ploty jednotlivých objektů  
dno je vyskládané na štět, kde jsou lokální poruchy opevnění v celé šíři dna, ale místy jsou pouze chybějící jednotlivé kameny  
pomístně je koryto zanesené nánosy suti a sedimentu

v ř.km 0,180 je kamenný stupeň a vývar v dobrém stavu , ale jsou na něm patrné nánosy

- úsek č. 3 ř.km 0,530 – 0,650: levý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu  
pravý břeh opevněn kamennou zdí, která je na pozemku obce Karlštejn a je na ní umístěn plot  
dno je upravené kamennou dlažbou, kde jsou lokální místa poškození opevnění a to v celé šíři dna a místy pouze chybějící jednotlivé kameny  
pomístně je koryto zanesené nánosy

## **2. Budňanský potok ř.km 0,650 – 0,750 - investice**

- úsek č. 4 ř.km 0,650 – 0,750: levý břeh opevněn novou kamennou zdí, která je v dobrém stavu  
pravý břeh je v ř.km 0,650 – 0,680 opevněn kamennou zdí, která je v dobrém stavu, v ř.km 0,680 – 0,750 tvoří pravý břeh zeď – hranice pozemku sousední nemovitosti, kde je i rostlá skála  
dno bylo původně opevněno kamennou dlažbou, ale nyní je porušeno v celém rozsahu

Důvodem stavby je zajištění stabilizace koryta a zkapacitnění průtočného profilu, aby následně nedocházelo k zaplavení okolních pozemků a nemovitostí v intravilánu obce Karlštejn a péče o stavbu a zajištění plynulého průtoku vody při zvýšených průtocích a zamezení ztráty vody z koryta vodního toku.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavba bude členěna na dva samostatné objekty:

### **SO 01: Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,650 - neinvestice**

- úsek č. 1 ř.km 0,000–0,170: lokálně porušená kamenná dlažba ve dně a na levém břehu bude opravena  
v ř.km 0,110 bude provedena kompletní oprava vývaru
- úsek č. 2 ř.km 0,170 – 0,530: porušené úseky dna budou opraveny  
nánosy suti a sedimentu budou odstraněny v korytě toku, včetně prostoru vývaru
- úsek č. 3 ř.km 0,530 – 0,650: lokální místa poškození opevnění dna kamennou dlažbou budou opravena  
nánosy budou odstraněny

### **SO 02: Budňanský potok ř.km 0,650 – 0,750 - investice**

- úsek č. 4 ř.km 0,65 – 0,75:  
- varianty řešení:
  - stávající kamenná dlažba ve dně koryta vodního toku bude vybourána a v celém rozsahu provedena nová a to do betonu s betonovým ložem tak, aby byla zajištěna nepropustnost dna a aby nedocházelo ke ztrátě vody z koryta VT v dané lokalitě do podzemí
  - stávající dlažba bude ponechána, vyspravena betonem a provedena nová včetně betonového lože – nutno doložit výpočet kapacity průtočného profilu VT
  - v obou variantách bude pohledovým kamenem žula

Podklady poskytnuté objednatelem:

Se sedimentem a vytěženým výkopkem bude naloženo dle výsledků rozboru. Rozbory sedimentu a výkopku zajistí objednatel – Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky.  
Kompletní výsledek analýz rozborů dle tab.10.3, 10.2 a 10.1 dle vyhlášky 294/2005 Sb. v platném znění a příl.1 dle vyhlášky 257/2009 Sb. v platném znění.

Požadujeme navrhnout nejvhodnější a nejekonomičtější řešení vzniklé situace formou projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby s tím, že projekt bude řešen tak, aby byl co nejvíce zachován charakter stávající historické stavby a aby byly do projektové dokumentace zahrnuty podmínky z místního šetření ze dne 23.6.2017.

**Splnění požadavků investora (na základě tohoto zadávacího listu a oboustranně uzavřené smlouvy o dílo) a koncept projektu budou projednány a schváleny na výrobním výboru, který bude projektantem svolán nejdéle do 15.11.2017. Požadavek na celkový počet svolaných výborů jsou min.dva.**

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):

VD má charakter samostatné věci a je dlouhodobým majetkem LČR, s.p. Stavba: SO 01: Budňanský potok ř.km 0,000-0,650 (úsek č.1,2,3 – neinvestice - oprava a údržba) se nachází na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, Městyse Karlštejn a KSÚS Středočeského kraje. Nenachází se na pozemcích s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR, s.p., stavba: SO 02: Budňanský potok ř.km 0,650-0,750 (úsek č.4 – investice) se nachází na pozemcích s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR,s.p.

**Vlastníci pozemků byli seznámeni s uvažovanou úpravou koryta vodního toku a byli písemně požádáni o souhlas s prodejem jejich části pozemku, po které je vedeno koryto vodního toku. Většina vlastníků pozemků nedala souhlas s prodejem. Z tohoto důvodu nedošlo k výkupu pozemků pod korytem vodního toku.**

Seznam pozemků dotčených stavbou v katastrálním území: Budňany

- SO 01: p.č. 143, 125/1, 38/2, st.237, 127/8, 127/5, 127/3, 169/1, 169/2, 126/2, st.170, 91/10, st.171, 91/11, 125/2, 428/2, 398/1
- SO 02: p.č. 398/12, 452 - vlastníků ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro LČR,s.p.

Předpokládaný náklad na stavbu: **4 010 tis. Kč** (bez DPH)

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: **5. 10. 2018**

Termín předložení PD k závěrečnému projednání do dokumentační komise: do **5. 9. 2018**

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

- zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby.

Koncept projektu bude projednán na 1.výrobním výboru svolaném projektantem nejdéle do: **30.11.2017.**

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatel schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatel.

Projekt dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude vyhotoven v **6** samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a 499/2006 Sb. v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona v účinném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb. v účinných zněních). Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

**PD bude dále rozšířena o požadavky investora:**

**Požadované podklady:**

- geodetické práce – výškopis(BPV), polohopis(JTSK), vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě(formát .pdf), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech
- aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů, n-leté a m-denní vody),
- určení místa uložení sedimentů dle platných výsledků rozborů, včetně projednání s vlastníky

**Části PD - upřesnění požadavků**

(PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle příslušné vyhlášky):

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace

- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb (případně uživatelů nebo nájemců), seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných),
- fotodokumentace v tištěné formě s popiskami,
- přehledná mapa povodí (základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí),
- základní mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků ,
- přehledná situace (požadavek na vyznačení např. kritických profilů a určení přístupů),
- situace vložená do katastrální mapy – v území je platná katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému S-JTSK (KMD), podrobná situace s návrhem opatření (stavba) bude zakreslena do KMD
- situace stavby M 1:200
- vzorové příčné profily M 1:50
- příčné profily s kótami hladiny nánosu ( jako podklad pro vypracování výkazu výměr) se zákresem dotčených a sousedních pozemků a se zákresem stávající stavby a údaji, vztahujícími se k návrhu opatření
- příčné profily M 1:50
- podélný profil M 1:200
- výkresy objektů M 1:50
- prováděcí výkresy podrobností – detailů konstrukcí – kladečská schémata na uložení kamene, uložení výztuže, dilatace, pracovní spáry, spárování, apod.
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí – např.převádění vody, přístupy apod.
- podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma v grafické i elektronické podobě
- zajištění pevných výškových bodů, včetně fotodokumentace a podrobného popisu
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby
- ZOV – včetně situace se zákresem staveniště, zařízení, přístupů, skládek, apod.
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí, včetně stanovení min.kvalitativních požadavků
- seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich nájemců nebo uživatelů) s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití),
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS ( cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli ), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu xls.
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv."R"položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli v needitovatelném formátu pdf.
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracovaný koordinátorem BOZP dle přílohy č.6 nařízení vlády č.591/2006 a bude vyhotoven v 6 výtiscích + 1x v elektronické podobě
- posouzení, zda rozsahem stavby vyplývá nutnost ohlášení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce – PD část E:Zásady organizace výstavby
- návrh havarijního a povodňového plánu

- návrh harmonogramu prací

#### Požadovaný obsah dokladové části:

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem)
- závazné stanovisko CHKO Český kras
- aktuální údaje ČHMÚ
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);
- zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli, předá mu příslušné vyjádření a závěry zapracuje do PD,
- souhlas s uložením sedimentu na pozemcích, jestliže bude možno uložit nebo určení předpokládané skládky
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce,
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz, místní organizace)
- eventuální výskyt chráněného živočicha – záchranný transfer ověřit
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů po povolení zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení, apod.)
- stanovisko orgánu památkové péče
- doklad o prokazatelném oznámení záměru Archeolog. ústavu Akademie věd ČR
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání

#### Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, přebytečná a jinak nevyužitá zemina, apod.) bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č.294/2005 Sb. a 383/2001 Sb. a další obecně závazné právní předpisy v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvýhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci či uživateli dotčených pozemků (včetně přístupů apod.) a zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení). Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem).
- event. zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první
- součástí PD bude návrh kontrolních prohlídek stavby
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků, všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace

stavebních objektů ( SO 01: Budňanský potok ř.km 0,000-0,650 – neinvestice a SO 02: Budňanský potok ř.km 0,650-0,750 – investice )

- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na min. 2 výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou, zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
  - zhotovitel předloží pro účely konání výrobních výborů objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru
  - projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi konané před odevzdáním díla a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady
  - zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě pare PD, která bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls.), a to nejpozději do **5. 9. 2018**
  - PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.)
  - originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, ostatní paré kopie
  - zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
  - zhotovitel odevzdá projektovou dokumentaci v počtu dvou pare ve stanovené lhůtě, místem odevzdání projektových dokumentací jsou Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň, objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení, zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění, tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla.
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. Pro stanovení charakteru zadání veřejné zakázky dle vnitřních právních předpisů LČR s.p. uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce:  $N_c = C_{pd} + (P_{doz} \times C_{doz})$ , přičemž  $N_c$  je nabídkovou cenou,  $C_{pd}$  je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy,  $P_{doz}$  je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech – 10 dnů,  $C_{doz}$  je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy,  $P_{doz}$  zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

**Zodpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, výkresy, výkaz výměr, rozpočet )**

Tento zadávací list projekčních prací slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: Lenka Barčáková, správce toků ( V Plzni, dne 18.9.2017 )

Objednatel:

Dne: **2 0. 11. 2017**

Zhotovitel

Dne:

15. 11. 2017

KV+MV AQUA s.r.o.

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET


### Budňanský potok ř.km 0,000-0,800

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

| činnost (dle zadávacího listu)   | cena celkem bez DPH | DPH (sazba 21%) | cena celkem vč. DPH |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| PD pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby                     | 157 000 Kč          | 0 Kč            | 157 000 Kč          |
| inženýrská činnost   | 23 500 Kč           | 0 Kč            | 23 500 Kč           |
| geodetické práce   | 15 000 Kč           | 0 Kč            | 15 000 Kč           |
| hydrologická data ČHMÚ   | 6 200 Kč            | 0 Kč            | 6 200 Kč            |
| plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP dle příl.6 nařízení vlády č.591/2006 | 10 000 Kč           | 0 Kč            | 10 000 Kč           |
| projekt dopravně-inženýrských opatření (DIO)                                 | 10 000 Kč           | 0 Kč            | 10 000 Kč           |
| celkem   | 221 700 Kč          | 0 Kč            | 221 700 Kč          |
| autorský dozor 1 den   | 2 500 Kč            | 0 Kč            | 2 500 Kč            |
| autorský dozor celkem (předpokládaný počet 10 dnů)                           | 25 000 Kč           | 0 Kč            | 25 000 Kč           |

Praha 24.10.2017

KV+MV AQUA, spol. s r.o.

  
jdnatelka firmy  
Dominova 15, 158 00 Praha 5

