SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na stavbu s názvem
„Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

Česká spořitelna a. s.

číslo účtu :


5070462/0800

e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel.:



376 540 111

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



jvosalik@mususice.cz, +420 724 181 599


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


Mystic Constructions, spol. s r.o.
se sídlem :


Římská 26, Praha 2, 120 00
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 77222
IČO :



26177358
DIČ :



CZ26177358
zastoupený :


Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti
bankovní spojení :

Citibank, a.s.
číslo účtu :


5008340002/2600
e-mail :



info@skateparky.cz
tel.:



+420 777 820 120
(dále jen zhotovitel)

II. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Závaznou přílohou této smlouvy o dílo je kompletní zadávací dokumentace (Výzva k podání cenové nabídky a její přílohy) a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom výkaz výměr a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

III. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, přičemž předmět díla bude proveden v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení.
2. Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
IV. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Sušický skatepark - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku“, v rozsahu projektové dokumentace zpracované v 1/2016 projektantem EGF, spol. s r.o., Na Tržišti 862, Sušice, 342 01, autorizovaným architektem Ing. arch. Václavem Fraňkem (autorizace ČKA č. 2507) pod č. zakázky 1/2016. 

2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to zejména:

· vytýčení stávajících sítí (případně aktualizace příslušných vyjádření) a jejich ochrana po dobu stavby, 

· zařízení staveniště (zřízení a odstranění),

· projektová dokumentace skutečného provedení stavby,

· geometrický plán a zaměření skutečného provedení stavby autorizovaným geodetem,

· fotodokumentace celého průběhu stavby,

· účast zhotovitele při kontrolních prohlídkách a kolaudaci stavby včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Úplný rozsah předmětu smlouvy je vymezen smluvními dokumenty.

3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat v dostatečném předstihu technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky, tj. předat objednateli soupis zjištěných vad předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

V. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Předpokládaný termín zahájení prací je: 20.7.2016
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

3. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
4. Termín dokončení fyzické realizace, tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 

vč. předání veškerých dokladů nezbytných pro kolaudaci díla:

31.10.2016
5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy. 

6. Termín předání a převzetí díla

· Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu dle této smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol.

· Závazek zhotovitele definovaný touto smlouvou zaniká jeho řádným a včasným splněním, tedy řádným a včasným splněním všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. 
7. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Harmonogram postupu výstavby (příloha č. 2 této smlouvy), předložený zhotovitelem v rámci nabídky, je závazný po celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem objednatele. 
9. Místo plnění:

Sušice, okr. Klatovy, 342 01 
p.p.č. 1025/2, 1029/1, 1029/6, všechny v k.ú. Sušice nad Otavou
VI. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

1. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace a je závazný. 

2. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, zisk zhotovitele a další možné finanční vlivy po celou dobu realizace díla. 

3. Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:


Cena bez DPH




3.764.000 Kč


DPH 21 %




   790.440 Kč




Cena včetně DPH 21%



4.554.440 Kč
4. Závazným podkladem určujícím cenu za dílo je výkaz výměr. Je-li cena díla doložena položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

5. Podmínky pro změnu ceny

· Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

· Změna sjednané ceny je možná pouze o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.

6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

· Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě o dílo.

· Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.

· Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny tak, že na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, určí zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu. Vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací.
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb

· Cena za dílo bude fakturována a hrazena průběžně, a to na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně po předání dílčích plnění, a v souladu s harmonogramem fakturace, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
· Dílčí faktury budou vystavovány na částku, odpovídající provedenému dílčímu rozsahu plnění v daném období, a se splatností nejméně 50 dnů.

· Fakturace bude probíhat na základě skutečného plnění, tj. na základě soupisu skutečně provedených prací v daném období, předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného zástupcem objednatele, který se vyjádří do 5 pracovních dnů ode dne obdržení soupisu. Objednatelem nebo jeho zástupcem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací v daném období je nedílnou součástí faktury. 

· Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

· Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem samostatně, z jednání pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
· Závěrečná faktura bude objednatelem uhrazena zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Lhůty splatnosti

· Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 50 dnů ode dne následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury. 

· Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce. 
4. Platby za vícepráce

Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou změnových listů. Změnový list musí obsahovat alespoň odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen zástupcem objednatele. 

5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

· Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu 
o dani z přidané hodnoty. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona.

· Každá faktura bude opatřena identifikátorem na základě požadavku Správce programu (poskytovatele dotace). Identifikátor sdělí zhotoviteli objednatel před vystavením první faktury.

6. Termín splnění povinnosti zaplatit

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCE
1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

· V případě, že je zhotovitel v prodlení s předáním díla po termínu uvedeném v článku V., je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
· V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla ve sjednaném termínu a výši je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za každý i započatý den prodlení.
· Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla ve výši 400,- Kč za každý den prodlení a každou vadu. 
· Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu za neodstranění nepořádku a odpadu na staveništi popř. přilehlých pozemcích a komunikacích ve výší 500,- Kč za každý případ, na který objednatel upozornil a zhotovitel jej v dohodnutém termínu neodstraní.

2. Lhůta splatnosti sankcí

· Vyúčtované sankce jsou splatné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování od strany oprávněné. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

· Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
IX. STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 1.8.2016, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol.

2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

· Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště.
· Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a chovat se tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

· Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

· Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

3. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

· Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje i na přilehlá veřejná prostranství a pozemní komunikace.

· Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

4. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

· Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště a prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

· Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je zástupce objednatele oprávněn odmítnout provedení kontroly a určit nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 

5. Vyklizení staveniště

· Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

· Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

· K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli všechny pozemky, dotčené prováděním stavby zpět ve stavu, který odpovídá stavu před stavbou. O tomto předání spolu smluvní strany pořídí písemný záznam v rámci předání a převzetí díla. 

6. Stavební deník

· Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště o veškeré činnosti, kterou na staveništi provádí. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: oprávnění zástupci objednatele, oprávnění zástupci zhotovitele, osoba pověřená výkonem autorského dozoru, zástupci orgánů státního stavebního dohledu a památkové péče.
· Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
· Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen průběžně předávat objednateli, první a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

· Povinnost vést stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, vč. odstranění veškerých vad a nedodělků.

· Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

· Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy veškerých změn díla. 

· Do změnových listů se uvádí zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
· Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Veškeré materiály a výrobky, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

4. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré s ní spojené náklady. Zhotovitel se dále zavazuje, že k realizaci díla použije výhradně certifikované materiály. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů a komponent užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobci. V případě, že na vyžádání objednatele tyto doklady zhotovitel nepředloží, má zástupce objednatele právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být přítomny na pracovištích objednatele. 
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní soustavný dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, PO a EMS na staveništi. Zavazuje se včas písemně informovat objednatele o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4).
8. V případě, že zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření, která budou provedena na jeho náklady.
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
10. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a vyhotovení příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
11. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi, areál letního koupaliště, apod.).
12. Zhotovitel je povinen vést evidenci o veškerých odpadech, vzniklých při realizaci stavby dle příslušné legislativy.
13. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení a příslušných vydaných stanovisek a dokladů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji na vlastní náklady v plném rozsahu odstranit. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
14. Pokud zhotovitel svou činností způsobí škodu objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je‑li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
15. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

16. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen neprodleně přerušit práce a informovat objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subzhotovitele). V tomto případě pak zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Změna subzhotovitele uvedeného v nabídce a v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele.


19. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele Radomír Teichmann tel. : 777 820 120 a ze strany objednatele Ing. Jan Vošalík, 724 181 599.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol), jež musí obsahovat zejména:

· údaje o objednateli a zhotoviteli a jeho případných subzhotovitelích
· popis díla, které je předmětem předání a převzetí

· dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště

· termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a případné zdůvodnění nepřevzetí díla 

· specifikaci předaných dokladů 

· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

· dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky které, samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. 

5. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od dne předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu. Pokud zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit třetí k tomu způsobilou osobou a takto vynaložené náklady uplatnit u zhotovitele, který je povinen je uhradit. 

8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

9. Zhotovitel je povinen zpracovat a doložit nejpozději u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
· dokumentaci skutečného provedení díla - v listinné podobě v počtu 2 paré a v datové podobě (formát *.pdf pro dokladovou část a dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls)

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů

· zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· stavební deník (případně deníky)

· dokumentace změn a víceprací

· fotodokumentaci s popisky    1x na CD či jiném datovém nosiči 

· seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli

· případné další doklady, vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení, dle dohody s objednatelem

· doklady nutné pro kolaudační řízení (dle požadavků stavebního úřadu) ve dvou vyhotoveních

· zpracování a dodání návrhů provozních řádů a případných dalších provozních směrnic a dokumentů písemně ve dvou vyhotoveních + v elektronické podobě 

Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10. Zhotovitel je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby, spojené s vydáním rozhodnutí o zkušebním provozu/ kolaudačního souhlasu (dále jen kolaudace), po předchozím pozvání objednatelem. 
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

12. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kontrolní prohlídky stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu stavby.
XII. UŽÍVÁNÍ DÍLA

1. Objednatel nesmí užívat dílo nebo jeho část v rozporu se stavebním zákonem a dalšími příslušnými právními předpisy.

2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném užívání.

XIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
4. 
Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamovanou vadu do vzájemně dohodnutého termínu. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem odstranění vady a reklamovanou vadu.  

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani v určeném náhradním termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a že v záruční době nebude vykazovat vady a bude mít vlastnosti v této smlouvě uvedené. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem, třetí osobou nebo způsobeny vyšší mocí.

4. Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. 

5. Objednatel uplatní reklamaci u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem popř. písemně na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

· odstranění vady dodáním náhradního plnění 

· odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

· přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

6. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:

· bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
· bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace od objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje z hlediska platnosti záruk za zásah zhotovitele.

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
13. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
14. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad, označených objednatelem jako havárie, sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
15. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, kam objednatel potvrdí řádné odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla jako celku mezi zhotovitelem a objednatelem.

XV. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy, válku, mobilizaci, povstání, apod.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
XVI. ZMĚNA SMLOUVY

1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště, a to i bez udání důvodu. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku či obdobné finanční nároky.

2. Dalším důvodem odstoupení od smlouvy je případ, že bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo když bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, nebo v případě, že druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

5. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

· prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 

· neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,

· porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů,

· kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 

· opakovaného porušování bezpečnostních, požárních či environmetálních předpisů zhotovitelem,

· v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.

7. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
8. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

9. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.

10. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

11. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

12. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla a současně provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

· zhotovitel odstraní ze stavby/staveniště veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, po němž sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,

· při důvodném odstoupení od smlouvy zapříčiněné zhotovitelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy (např. právní služby, náklady na ostrahu rozestavěné stavby, na zabezpečení stavby proti znehodnocení, proti povětrnostním vlivům, apod.).

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany jsou povinny si poskytnout veškerou rozumně požadovanou součinnost a učinit veškeré právní úkony nutné ke splnění účelu a závazků z této smlouvy.

2. Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a žádná smluvní strana není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace již veřejné.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Smlouva byla schválena radou města dne 11.7.2016, usnesením č. 451.
XIX. PŘÍLOHY
1. Nabídka zhotovitele/ rozpočet ze dne : 4.7.2016
2. Harmonogram realizace díla
3. Harmonogram čerpání finančních prostředků/ harmonogram fakturace
4. Seznam subzhotovitelů
za zhotovitele:






za objednatele:
v Praze dne …………




v Sušici dne……………..
__________________________


______________________________
Radomír Teichmann, jednatel



Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
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