
SMLOUVA O DÍLO č. 82/2016
uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno
- město

zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno -
Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn - Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Tel.:
zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel: AQUA-GAS, s.r.o.
se sídlem Berkova 92, 612 00 Brno
statutární orgán:Radovan Koudelka, jednatel
ve věcech technických:
IČO: 25513117
DIČ: CZ25513117
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.,email.

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 292
65.

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro živnost Provádění

staveb jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém
touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel
od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací stavby, pro
provádění stavby zhotovenou Ing. Markem Vaňharou z 10-11/2015, a položkovým



rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady,
na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 10. 5. 2016 Objednatelem
vybrána v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava
vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno" jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
zajeho provedení dle čl. VI Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností,

prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je oprava
sociálního zařízení (nové obklady, dlažby, zařizovací sanitární předměty, dělící příčky)

včetně výměny veškerých rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektřiny. Dílo musí být
způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčnosti objektu
pro provoz školky.

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební úpravy v budově na ulici
Purkyňova č. or. 21, č. p. 2812 v Brně, stavba občanského vybavení, který je součástí

pozemku p. č. 3695/3 v k. ú. Královo Pole, dále také jako „Stavba". Pozemek je zapsán
na LV č. 10001, k. ú. Královo Pole. Zhotovitel bere na vědomí, že nemovitost
specifikovaná v tomto odstavci je svěřena do hospodaření příspěvkové organizace
zřízené Objednatelem Mateřské škole, Brno, Purkyňova 21.

4. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště v den zahájení stavby dne 20. 6. 2016, nebude-li
později dohodnut dřívější termín převzetí staveniště. Nepřevzetí staveniště ze strany
dodavatele nemá vliv na sjednaný termín provedení díla.

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 5. 9. 2016.

3. Objednatel je oprávněn jednostranně posunout termín realizace díla až o jeden kalendářní

rok, bez možnosti Zhotovitele vůči Objednateli uplatnit jakékoliv nároky včetně náhrady
škody.
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ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich
zabudování do nemovitosti, byt' dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla
Objednatelem.

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu

provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách,
a zařízeních.

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu se zákonem č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž

celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako
Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady
vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje
i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

2. Celková cena díla bez DPH 5.195.640,-Kč

(slovy: pětmilionůstodevadesátpěttisícšestsetčtyřicetkorun českých)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě.

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu)

v sobě zahrnují zejména:
veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého

a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem

Smlouvy,
zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení

rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace),
náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,

náklady na průběžný a konečný úklid staveniště,

zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení
bezpečnostních a protipožárních předpisů,

dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů

potřebných pro realizaci díla,
náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého
při realizaci Stavby,
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předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických
norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky,
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během

provádění díla,
náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a její předání

Objednateli 2x v tištěné a lx v datové podobě na CD vč. licence k projektové
dokumentaci skutečného provedení stavby,
fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky a její
předání Objednateli lx v datové podobě na CD vč. licence k užití fotodokumentace,
koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla.

4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení
dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v předané

projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce"). Náklady na
vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na
vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouyy), bude
provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky
Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou
písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením
realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho
předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů.

2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen
faktur), které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do
pátého dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem
skutečně provedených prací potvrzeným TDS. Úhrada bude provedena do výše 90 %
celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí

řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění všech vad a
nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání

celého díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí

díla.

4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne
doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
Smlouvy.
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5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.

6) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele.

7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti.

Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.

8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů:

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné

zakázky „Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 ";
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;

g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;

1. sazbu daně v české měně;

J. doložku „daň odvede zákazník",
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno;
1. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani

z přidané hodnoty,
m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,
n. razítko a podpis oprávněné osoby.

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či

TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující
soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím
u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek
z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho
identifikaci (název, sídlo, IČO).

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo
nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení

opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn

účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem
provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli
za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli
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chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání

k DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII.
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této
Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3.
této smlouvy.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání -
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo
převzato Objednatelem s ojedinělými vadami či nedodělky až dnem jejich úplného
odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního
deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá

Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami až po
odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních
stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby -
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor
a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve
stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí
Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit

samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní
náklady. Spotřebované energie a voduje povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. -

4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé zjeho činnosti či činností

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení

staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi
výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh

prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky
vnesených Zhotovitelem na staveniště.

7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště

a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto
dni uvedeny do původního stavu.
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ČLÁNEK IX.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům

uvedeným v projektu, závazným technickým normám vztahujícím se k plnění. Zhotovitel
je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny
podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb„ (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy

souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb„ o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu,
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny
v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími
souvisejícími předpisy.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora
energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije
materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti.

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného
souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být
garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných
projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů

a snížení standardů.

5. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

• Hlavní stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

• Zástupce hlavního stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci
hlavního stavbyvedoucího osoba uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy. Změnu

v osobě hlavního stavbyvedoucího po podpisu této Smlouvy je Zhotovitel povinen
písemně oznámit Objednateli.

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně

odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.
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8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a

dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od

navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli

uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále

jen „licence") v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené

opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání,

rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez

omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci

jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout

podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy.

Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské

nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel předá Objednateli

nejpozději ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedeného v článku IV.

odstavec 1.3: -

~ dokumentaci skutečného provedení Stavby ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1
datovém vyhotovení (na CD včetně licence);

~ fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky lx
v datovém vyhotovení (na CD včetně licence).

9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou

dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním

deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že

Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli
provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.

10. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem

termín provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně

Objednatele neprodleně po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně

díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě

pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky

jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné

Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Protokoly o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.

11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení

příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel,

případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na

veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků,

pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení

s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a
cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému

provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné

míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci
ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
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Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje
respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci.

12. Harmonogram postupu prací při provádění předmětného díla, zpracovaný Zhotovitelem
tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že Harmonogram postupu prací je
zpracován v souladu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými

technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů,

systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž.

13. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály
a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými
závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých
materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.

14. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná
jen ve výjimečných a oprávněných případech a za okolností, které zhotovitel ani
nezpůsobil ani nemohl ovlivnit, a s prokazatelným souhlasem Objednatele. Zhotovitel

před změnou poddodavatele předloží objednateli všechny nezbytné doklady, požadované
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a kterými musel doložit kvalifikaci původní

poddodavatel. Zadavatel ověří relevantnost všech doložených dokladů a kvalifikačních

předpokladů nového poddodavatele, zda splňuje podmínky stanovené zadávací

dokumentací. V případě, že objednatel neodsouhlasí tuto navrhovanou změnu

poddodavatele (např. z důvodů nedoložení relevantních kvalifikačních dokladů), není
oprávněn zhotovitel tohoto poddodavatele k plnění zakázky použít.

15. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů

a lhůt.

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství
či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

17. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je

povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

18. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky

nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy

v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz
mohl být zahájen v předpokládaném termínu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má
Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek
stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až
po zhotovení dodatečných stavebních prací.
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19. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru

staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor

staveniště v dosahu možného účinku provozní činností Zhotovitele.

20. Objednatel je oprávněn:

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu

provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni
účastnící této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro
provádění cenové kontroly.

(b)

(c)

prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla.
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný aje-li ohrožena
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon
autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno

dle projektu.

21. Nebudou-li práce na budově dokončeny a budova školy předána Objednateli k zahájení

provozu školy ve lhůtě nejpozději do 5. 9. 2016, je Objednatel oprávněn práce pozastavit

či omezit a s ohledem na rozpracovanost díla zahájit provoz školy. Zhotovitel

není oprávněn z tohoto důvodu uplatňovat vůči Objednateli ani Provozovateli sankce ani

náhradu škody ani náklady v souvislosti s tím vzniklé.

ČLÁNEK X.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli v termínu do 5. 9. 2016.

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít

před dohodnutým termínem.

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli
v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného
oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá

bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel
povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá
dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky,

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím

protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a
nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a
nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve
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dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj. zejména

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou
vyhotoveních,

• originál stavebního deníku,
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách (vč. rozboru vody) ve dvou

vyhotoveních,
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních,
• revizní zprávy ve dvou vyhotoveních,
• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací ve

dvou vyhotoveních,
• fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
• doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve

znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících ve dvou
vyhotoveních,

• seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění

subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla v rozsahu dle § 147a
z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech
poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné
závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo. Nedoložení kteréhokoliv
nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem.

5. Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby
v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen
zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

ČLÁNEK XI.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

I. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má
vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za
vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost
díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době

předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních

vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění
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vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost

uvést v písemném oznámení vady.

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení Ge-li to
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě

havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě

stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních
dnů od oznámení.

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé

osoby, a to na náklady Zhotovitele.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli.

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob
uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel,
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady škody není dotčeno.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

ČLÁNEK XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této
Smlouvy Zhotovitelem a dále:
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu

delší než 15 kalendářních dnů;

c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých
povinností dle Smlouvy;

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem" dle § I06a zákona
č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb„
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak

15 dní,
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b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných

prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle
rozpočtu.

ČLÁNEK XIII.
SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V Případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN,
jiných závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých
materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je Objednatel oprávněn

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O, I % z ceny díla bez DPH za každý den
trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu do 5. 9. 2016, je
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při

prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady.

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště či s převzetím zhotoveného díla je
Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele při zajištění bankovní záruky či prodloužení
doby jejího trvání dle ust. čl. XV. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každá den prodlení se splnění uvedené
povinnosti.

7. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem
do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost
vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 4
a 6 tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn

vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný

případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.

8. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 1O dnů od
doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou

smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši
vyměřené smluvní pokuty
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9. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

1O. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.

11. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši.
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIV.
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že
má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 20 milionů Kč a pojištění udržovat po celou
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že
pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

ČLÁNEK XV.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat

Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku vystavenou bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 2111992 Sb., o bankách, ve znění

pozdějších předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení,
k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele zhotovit dílo v dohodnuté době, předat budovu
školy do provozu, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli neuspokojeného závazku
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů

náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou,
nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění

Zhotovitele.

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku S % z celkové ceny díla bez DPH
zaokrouhlenou na tisíce nahoru.

3. Bankovní záruka bude před uzavřením smlouvy vystavena na celou dobu plnění dle této
Smlouvy a dobu dvou měsíců od termínu pro předání díla dle čl. IV odst. 2. Smlouvy.
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Objednatel
vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do dvaceti dnů

od uplynutí doby Bankovní záruky.

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je zhotovitel povinen platnost záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy.
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ČLÁNEK XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy:
- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;

návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez odchylek;
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění

této Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., v platném znění.

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle

a nebyla ujednána v tísni nebo zajednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy
o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem,
kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní
komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by
ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují UDr. Lucii Jamborovou, advokátku,
č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv
důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr.
Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se
tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce
rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory
11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení
rozhodců, a. s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná
podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl.

DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě
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sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši.

DOLOŽKA

dle§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 37. schůzi Rady městské části Brno

-Královo Pole dne 10. 5. 2016 usnesením č. 16R37/3.

Přílohy:

č. 1 položkový rozpočet

č. 2 harmonogram

v - g no 2016V Brne dne ...... .- .. ':'.:.„.

za Objednatele:

ng. Karin Karasová

starostka MČ Brno - Královo Pole

v ~ ( :?clr:V Brne dne .. :... : ........ .

za Zhotovitele:
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stavba:

objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

612 00  Brno 

zhotovitel:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

číslo SO název SO cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH

1 1 Stavební část 2 289 031,00 480 696,51 2 769 727,51 

1 2 Kopie - ZTI 1 216 854,00 255 539,34 1 472 393,34 

1 3 ÚT 684 333,00 143 709,93 828 042,93 

1 4 Elektroinstalace 950 922,00 199 693,62 1 150 615,62 

Vedlejší a ostatní náklady 54 500,00 11 445,00 65 945,00 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Souhrnný Soupis prací, dodávek a služeb

5 195 640,00 Kč

1 091 084,40 Kč

6 286 724,40 Kč

Cena celkem za stavbu bez DPH 

DPH 21%

Cena celkem za stavbu vč. DPH

Úřad městské části Brno – Královo Pole 

Palackého tř. 59

Ing. MAREK  VAŇHARA , Malátova 8 , Brno 612 00   IČ: 643

Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21



Stavba:
Stav. objekty:

Investor:
Vypracoval:
Datum:

Položka Popis položky Cena Kč celkem bez DPH

1
veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně 
způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, 
jehož zhotovení je předmětem Smlouvy 5 000,00 Kč

2
zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému 
průběhu a dokončení rekonstrukce (např. užívání veřejných 
prostranství, zvláštních užívání komunikace) 3 000,00 Kč

3
náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých 
výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dál

3 000,00 Kč

4 náklady na průběžný a konečný úklid staveniště
5 000,00 Kč

5
zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, 
náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů

4 000,00 Kč

6
dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a 
materiálů potřebných pro realizaci díla 3 000,00 Kč

7
náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního 
odpadu vzniklého při realizaci Stavby 2 000,00 Kč

8
předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů 
a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné 
funkce díla 4 000,00 Kč

9 náklady na pojištění a na zřízení bankovní záruky
5 000,00 Kč

10
zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a 
energií během provádění díla 10 000,00 Kč

11 náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli
2 000,00 Kč

12
zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných 
k provedení díla 1 500,00 Kč

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ v Soupisech prací, dodávek a služeb

Vedlejší náklady
(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních 
objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní 
podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud 
vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady
(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření 
dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21
Elektro, Vodoinstalace , Kanalizace , ÚT 

                                  Statutární město Brno
                                  Dominikánské  náměstí 1, 601 67   Brno  
                                  Konečný příjemce :
                                  Úřad městské části Brno – Královo Pole 
                                  Palackého tř. 59, 612 00  Brno  

Ing. MAREK  VAŇHARA , Malátova 8 , Brno 612 00   IČ: 64311244
12.4.2016



13
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a její 
předání Objednateli 2x v tištěné a 1x v datové podobě na CD vč. 
licence k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby

5 000,00 Kč

14

fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné 
zakázky a její předání Objednateli 1x v datové podobě na CD vč. 
licence k užití fotodokumentace, koordinační a kompletační činnost 
Zhotovitele nad prováděním celého díla 2 000,00 Kč

54 500,00 KčVEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH:

Výše uvedené vedlejší a ostatní náklady budou součástí souhrnného soupisu prací.
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Soupis prací, dodávek a služeb Datum: 
 

Stavba : N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 6 220 779 0 5 141 140 1 079 639 100,0

Celkem za stavbu 6 220 779 0 5 141 140 1 079 639 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

1 1 Stavební část 2 769 728 0 2 289 031 480 697 44,5
1 2 Kopie - ZTI 1 472 393 0 1 216 854 255 539 23,7
1 3 ÚT 828 043 0 684 333 143 710 13,3
1 4 Elektroinstalace 1 150 616 0 950 922 199 694 18,5
Celkem za stavbu 6 220 779 0 5 141 140 1 079 639 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
001 Ostatní 0 0 0 0 0
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 0 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 0 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 0 0 0 0

6 220 779

0,00
0,00

5 141 140,00
1 079 639,00
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732 Strojovny 0 0 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 0 0 0 0
734 Armatury 0 0 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 0 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
784 Malby 0 0 0 0 0
8 Trubní vedení 0 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Celkem za stavbu nenacenovat
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Soupis prací, dodávek a služeb
Rozpočet 1 Stavební část JKSO 
Objekt SKP 
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 003 273 0 0

Z PSV celkem 1 285 759

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 289 031

HZS 0

ZRN+HZS 2 289 031 0

2 289 031 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

2 769 728 Kč

0 Kč

2 289 031 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

480 697 Kč



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 4

N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet : 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 27 355 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 64 945 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 264 758 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 230 156 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 19 360 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 30 590 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 126 967 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 65 133 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 118 046 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 38 601 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 49 334 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 241 674 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 183 215 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 080 0 0 0
781 Obklady keramické 0 444 716 0 0 0
783 Nátěry 0 9 480 0 0 0
784 Malby 0 199 613 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 174 008 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 003 273 1 285 759 0 0 0

0 0
0

Stavba :
Objekt : Stavební část
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 13,95 1 900,00 26 505,00

13,95

2 R02 Vytvoření odvodňovacího kanálku m 2,50 340,00 850,00

2,50

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 27 355,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 342241162 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 16,17 510,00 8 246,70

16,17

4 342241192 Příplatek za vyzdívání do ocelové kostry m2 16,17 12,00 194,04

16,17

5 346234311 Zazdívka rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu m 227,00 105,00 23 835,00

47,00

102,00

78,00

6 346244351 Obezdívka WC modulu y desek tl. 6,5 cm, z tvárnic m2 25,65 450,00 11 542,50

11,85

13,80

7 346244361 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím 
suché maltové směsi m2 37,22 350,00 13 027,00

37,22

8 346244371 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm m2 20,00 405,00 8 100,00

20,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 945,24
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

9 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 487,00 7,00 3 409,00

128,02

16,58

14,56

72,40

159,16

66,28

30,00

10 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 874,00 48,00 41 952,00

93,83

134,48

218,75

57,59

369,35

11 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, m2 964,59 41,00 39 548,19

47,58

68,65

85,34

21,65

108,80

20,04

33,20

1.NP : 93*0,15

1.PP : 2,5

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

2.NP : 78

1.NP : (0,5+0,7+0,7+4+1+1)*1,5

2.NP : (2,3+1,5+0,8)*2*1,5

(3200*0,01)+(322*0,1*0,1)+(200*0,1*0,1)

16,17

16,17

1.PP : 47

1.NP : 102

1.PP : (6,35*3,2+3,9*1,9+5,5*3,6+1,8*2,6+16*1+25,62)

1.NP : 
(3,6*2+3,5*8+2,2*3,3+9,88+4,59+27,3+10,44+14,94+7,5+10,92+6,45)

(3*2,7+4*4,3+4,2*3,3+2,5*4,2+6,13+15*7,2+10,83+26,72+5,1+12,31)

(9,58+7,2+3,5*8+12,81)

100*0,2

1.NP : (6,7*2,15)*4+(1+0,85)*4+3,5*3*6

9,4*0,8+1,3*3+2,4*2,15

9,2*0,8+2,4*3

34*0,8*2+2*1,5+5*3

2.NP : 128,02+16,58+14,56

2,4*2,15+2,4*2,15*2+28*0,8*2+2*1,5*2

5*3*2

(16,7*3)-(16,7*1,8)

(13,5*3)-2,8-1,5*3

2.NP : 
(10,83+9,58+12,31+5,1+26,72+108+7+7+24,75+26,99+10,26+12,81+
108)

1.PP : (6,35+6,35+3,2+3,2-1,8)*2,75

(3,9+3,9+1,9+1,9)*(2,75-2)+21,8*2,75

(24,96*2,75)+(7,68*1,375)+6,135

1.NP : (3,6+3,6+4)*3+(12,4-3,15)-(1,6+10,8+1,6+7,2)

(105,3+3,5)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

23,90

15,02

37,35

100,90

34,35

56,80

31,20

21,30

39,75

39,20

35,00

26,75

101,10

28,00

90,16

21,79

23,30

30,70

14,12

115,50

302,26

315,70

-924,81

12 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 179,10 76,00 13 611,60

179,10

13 612421615 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 411,86 142,00 58 484,12

20,00

30,06

50,60

4,00

36,60

8,40

9,20

12,40

7,80

0,85

16,00

10,00

4,40

24,90

34,90

141,75

14 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 373,06 179,00 66 777,74

224,00

23,34

67,26

58,46

15 612471411 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 372,65 75,00 27 948,75

58,35

168,15

146,15

(24,4*3)-(1,6*5)-30,85

(6,5+6,5+1,3+1,3)*3+(1,7+1,7+2,6)*3-(1,6*5)

(12*3-4,8)

(2,7+2,7+6)*3-(8)-(1,6)-(2,2*1,5)

(8,3*3)-(1*1)

(25,3+2)*3-(54,6)-(2+1,8)-(2,4*2,2)-(0,8*4)

(8,2+8,2+2)*3-(0,8*2*6)-(0,5*1,5)-(1,2*2,5)-(1,5*3)

(35,9*3)-(0,8*6)-(1*2)

(15+15+14)*3+(2*3)+(0,4*3)-(0,8*2*3)-33,3

(2+0,8+2,5+3,3+2,6+5,2)*3-(2+15,5+0,5+1,6+1,6)

(35,6*3)-(1,6*5)-(1,2*1,5*2)-(2,4*1,2)-(1,8*1,2)

(1,8+1,8+2)*3-(12,8+1,81+1,6+1,6)+(3,6+4)*3

(4+4+8,6)*3-(1,6*2)-(1,7*1,5)-(1,2*1,5)-2,5

(4,2+3,3)*2*3-(1,6+4,2)

(4,2+4,2+4,8)*3-1,6-(2*1,5)

(19,8*3)-(31,45)-(0,8*1,5)

2.NP : (28+30,7+23,3+21,8+90,16+108,3)

(10,4+8,8+80,1+70,8+37,3+108,3)

-373,06-179,1-372,65

179,1

(16,6*3)-(20,1)-(0,8*0,5*4)-(3)-(1,8*1)

(20,4*3)-(1,8*1)-(27,1)-(0,8*0,5*4)

(3,5+3,5+4)*3-(4,8*0,1)-(0,8*0,5)-(3,6*3)-(3,6*2)

(112+3,5)

(24,4*1,5)

(2,6+1,6)*2

(1,4+3,2)*2

(3,2+3)*2

1.PP : (3,9+3,9+1,9+1,9-1,6)*2

1.NP : (0,5+0,7+1,9+0,8+2,6+0,8+0,7+1,7+0,5+1,1+4+1,4)*1,8

25,3*2

2*2

2,2*2

(1,8+0,8+2,5+2,5+2,2+2+4,8)*1,5

(2,2+2,2+4,2)*2+(2,6+2)*1,5+(4,6+2,6)*1,5

2.NP : 15,5+27,1+20,1+12,8+55+8,4+2,85

(1,6+0,8+0,7+0,6+0,2)*2

1*0,85

(0,8+1,2+1,3+1,2+2,3+1,2)*2

(1,5+1,5+2)*2

chodba : 112+112

1.PP : 58,35*0,4

1.NP : (3,15+14,85+36+14,1+20+25+8,7+41,55+4,8)*0,4

2.NP : (8,7+41,55+25+4,8+3+27,45+10,65+25)*0,4

1.PP : 26,85+31,5

1.NP : 3,15+14,85+36+14,1+20+25+8,7+41,55+4,8

2.NP : 8,7+41,55+25+4,8+3+27,45+10,65+25
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

16 612473185 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 224,00 8,00 1 792,00

224,00

17 612473186 Příplatek za zabudované rohovníky m 50,00 26,00 1 300,00

50,00

18 612481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 119,69 83,00 9 934,44

119,69

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 264 757,84
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
19 631313611 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 31,00 1 650,00 51 150,00

4,30

1,10

5,03

0,98

0,65

1,18

2,24

0,55

1,55

7,36

0,55

5,50

20 631315611 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 5,06 1 630,00 8 251,88

5,06

21 631319173 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 5,06 78,00 394,88

5,06

22 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm t 0,72 22 100,00 15 945,15

0,72

23 632401923 Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 30 mm m2 24,30 7,00 170,10

24,30

24 632415108 Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm m2 724,17 198,00 143 385,66

354,82

369,35

25 632451032 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm m2 89,74 121,00 10 858,78

33,74

56,00

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 230 156,44
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
26 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 200,00 13,00 2 600,00

200,00

27 941941111 Pronájem lešení za den m2 3 100,00 0,50 1 550,00

3 100,00

28 941941501 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) m2 100,00 5,00 500,00
29 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 200,00 8,00 1 600,00

200,00

30 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 874,00 15,00 13 110,00

874,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 19 360,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
31 952901114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 874,00 35,00 30 590,00

93,83

3,1,8 : (4,59+27,8+10,64)*0,1

9,14,18,19,10 : (7,5+3,5)*0,1

224

50

227*0,25+37,22*1,1+20*1,1

1.PP : (2,04+7,41+24,3)*0,15

1.PP : (2,04+7,41+24,3)*0,15

32,33,35,36 : (9,58+12,81)*0,1

37,38 : 5,5*0,1

39 : 15,51*0,1

43,42,45 : (49+17,42+7,2)*0,1

20,21,22,23 : (8,4+17,5+13,86+10,58)*0,1

15 : 9,75*0,1

5,6,7 : 5,5*0,1

2.NP : (27,5+27,5)*0,1

24,25,26 : 6,53*0,1

30 : 11,83*0,1

1.PP : (0,32*6,35)+(3,9*1,9)+(5,5*3,6)+(1,8*2,5)

1.NP : 3,5*8*2

1.NP : 5*10*2*2

100*31

(310++33,73)*0,002099

1.PP : (5,5*3,6)+(1,8*2,5)

1.NP : 134,48+218,75+57,59-28-28

2.NP : 369,35

1.NP : 5*10*2*2

874

1.PP : (6,35*3,2+3,9*1,9+5,5*3,6+1,8*2,6+16*1+25,62)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

134,48

218,75

57,59

369,35

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 30 590,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
32 965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 31,00 1 250,00 38 750,00

4,30

1,10

5,03

0,98

0,65

1,18

2,24

0,55

1,55

7,36

0,55

5,50

33 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 , ručně 
tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 5,06 1 255,00 6 353,44

5,06

34 965049112 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 36,06 80,00 2 885,00

36,06

35 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, 
dlaždice keramické m2 207,40 29,00 6 014,60

9,00

12,21

9,88

4,59

52,68

16,10

6,13

7,50

21,89

7,20

60,22

36 965081813 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, sbíječkou, 
dlaždice teracové m2 56,00 52,00 2 912,00

56,00

37 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 62,00 12,00 744,00

62,00

38 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 610,56 52,00 31 749,12

9,38

43,44

(3*2,7+4*4,3+4,2*3,3+2,5*4,2+6,13+15*7,2+10,83+26,72+5,1+12,31)

(9,58+7,2+3,5*8+12,81)

1.NP : 
(3,6*2+3,5*8+2,2*3,3+9,88+4,59+27,3+10,44+14,94+7,5+10,92+6,45)

2.NP : 
(10,83+9,58+12,31+5,1+26,72+108+7+7+24,75+26,99+10,26+12,81+
108)

3,1,8 : (4,59+27,8+10,64)*0,1

43,42,45 : (49+17,42+7,2)*0,1

5,6,7 : 5,5*0,1

9,14,18,19,10 : (7,5+3,5)*0,1

20,21,22,23 : (8,4+17,5+13,86+10,58)*0,1

30 : 11,83*0,1

15 : 9,75*0,1

24,25,26 : 6,53*0,1

32,33,35,36 : (9,58+12,81)*0,1

37,38 : 5,5*0,1

(6,1*5-1,6*2)+8,7*1,2+3,5*1+2,1*1,3+2,5*1,3+4,2*1,3

2*4+1*1,5+4,4*1,5

1,3*0,9+0,8*1,6+1,5*1,6+0,8*1,6

2,4*1+1,5*1+1,8*2

1,2*3,2+2*1,5+1,7*1,7+0,3*0,5

1,6*2,3+0,7*1+0,7*0,3

1.NP : 3,6*2+1*0,8+2,2*1,3+1,1*1+0,5*0,5

39 : 15,51*0,1

5,0625+31

1.PP : 4,5*2

1.PP : (2,04+7,41+24,3)*0,15

2.NP : (27,5+27,5)*0,1

34+28

1.PP : (6,35*3,2+3,9*1,9+5,5*3,6+1,8*2,6+16*1+25,62)*0,1

58,35*0,4+20,1

2,3*4,7+1*1,5+2,3*2,3+1,3*1+2,3*1,3

3,6*2

2.NP : 10,42+12,91+5,7+29,03+2,16

1.NP : 3,5*8*2
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

13,45

21,88

244,27

120,96

36,94

120,25

39 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 411,86 64,00 26 359,04

20,00

30,06

50,60

4,00

36,60

8,40

9,20

12,40

7,80

0,85

16,00

10,00

4,40

24,90

34,90

141,75

40 978059631 Odsekání  obkladů, pásky stěn nad 2 m2 m2 224,00 50,00 11 200,00

112,00

112,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 126 967,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 232,62 280,00 65 133,01

232,62

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 65 133,01

Celkem za VN Vedlejší náklady
Díl: 711 Izolace proti vodě
45 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 288,75 8,00 2 310,00

43,03

11,00

50,34

9,75

6,53

11,83

22,39

5,50

15,51

1.NP : 
(3,6*2+3,5*8+2,2*3,3+9,88+4,59+27,3+10,44+14,94+7,5+10,92+6,45)
*0,1

(8,7+41,55+25+4,8+3+27,45+10,65+25)*0,4+61,79

1.PP : (3,9+3,9+1,9+1,9-1,6)*2

1.NP : (0,5+0,7+1,9+0,8+2,6+0,8+0,7+1,7+0,5+1,1+4+1,4)*1,8

25,3*2

(3*2,7+4*4,3+4,2*3,3+2,5*4,2+6,13+15*7,2+10,83+26,72+5,1+12,31)*
0,1

(9,58+7,2+3,5*8+12,81)*0,1+14,51+112+112

(3,15+14,85+36+14,1+20+25+8,7+41,55+4,8)*0,4+53,7

2.NP : 
(10,83+9,58+12,31+5,1+26,72+108+7+7+24,75+26,99+10,26+12,81+
108)*0,1

(3,2+3)*2

(1,6+0,8+0,7+0,6+0,2)*2

1*0,85

(0,8+1,2+1,3+1,2+2,3+1,2)*2

2*2

(24,4*1,5)

(2,6+1,6)*2

(1,4+3,2)*2

(1,5+1,5+2)*2

2,2*2

(1,8+0,8+2,5+2,5+2,2+2+4,8)*1,5

(2,2+2,2+4,2)*2+(2,6+2)*1,5+(4,6+2,6)*1,5

32,33,35,36 : 9,58+12,81

37,38 : 5,5

20,21,22,23 : 8,4+17,5+13,86+10,58

15 : 9,75

39 : 15,51

2.NP : 15,5+27,1+20,1+12,8+55+8,4+2,85

1.NP : (8+8)*7

24,25,26 : 6,53

30 : 11,83

1.NP : (8+8)*7

232,61786

3,1,8 : 4,59+27,8+10,64

9,14,18,19,10 : 7,5+3,5
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

73,62

5,50

33,75

46 711140102 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 288,75 8,00 2 310,00

43,03

11,00

50,34

9,75

6,53

11,83

22,39

5,50

15,51

73,62

5,50

33,75

47 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. m2 288,75 165,00 47 643,75

43,03

11,00

50,34

9,75

6,53

11,83

22,39

5,50

15,51

73,62

5,50

33,75

48 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ,proti vlhkosti, tl. 
2mm m2 265,80 230,00 61 134,00

9,00

40,21

9,88

4,59

52,68

16,10

6,13

7,50

21,89

35,20

62,62

49 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 657,24 2,00 3 314,48

1 657,24

50 11163111 Lak asfaltový izolační kg 58,00 23,00 1 334,00

58,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 118 046,23
Díl: 713 Izolace tepelné
51 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně 

dodávky m2 310,00 123,00 38 130,00

43,42,45 : 49+17,42+7,2

20,21,22,23 : 8,4+17,5+13,86+10,58

15 : 9,75

24,25,26 : 6,53

30 : 11,83

5,6,7 : 5,5

1.PP : 2,04+7,41+24,3

3,1,8 : 4,59+27,8+10,64

9,14,18,19,10 : 7,5+3,5

5,6,7 : 5,5

1.PP : 2,04+7,41+24,3

3,1,8 : 4,59+27,8+10,64

9,14,18,19,10 : 7,5+3,5

32,33,35,36 : 9,58+12,81

37,38 : 5,5

39 : 15,51

43,42,45 : 49+17,42+7,2

32,33,35,36 : 9,58+12,81

37,38 : 5,5

39 : 15,51

43,42,45 : 49+17,42+7,2

20,21,22,23 : 8,4+17,5+13,86+10,58

15 : 9,75

24,25,26 : 6,53

30 : 11,83

1,2*3,2+2*1,5+1,7*1,7+0,3*0,5

1,6*2,3+0,7*1+0,7*0,3

(6,1*5-1,6*2)+8,7*1,2+3,5*1+2,1*1,3+2,5*1,3+4,2*1,3

2*4+1*1,5+4,4*1,5

5,6,7 : 5,5

1.PP : 2,04+7,41+24,3

1.PP : 4,5*2

1.NP : 3,6*2+3,5*8+1*0,8+2,2*1,3+1,1*1+0,5*0,5

1,3*0,9+0,8*1,6+1,5*1,6+0,8*1,6

2,4*1+1,5*1+1,8*2

2,3*4,7+1*1,5+2,3*2,3+1,3*1+2,3*1,3

3,6*2+3,5*8

2.NP : 2,4+10,42+12,91+5,7+29,03+2,16

1 657,24050

290*0,2
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

43,03

11,00

50,34

9,75

6,53

11,83

22,39

5,50

15,51

73,62

5,50

55,00

52 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 471,35 1,00 471,35

Celkem za 713 Izolace tepelné 38 601,35
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
53 766411811 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 245,50 90,00 22 095,00

16,20

16,50

21,00

43,05

2,50

146,25

54 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 m2 68,80 95,00 6 536,00

61,60

7,20

55 766411822 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 314,30 20,00 6 286,00

314,30

56 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 62,00 80,00 4 960,00

34,00

28,00

57 766662811 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 62,00 15,00 930,00

34,00

28,00

58 766695212 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 62,00 30,00 1 860,00

34,00

28,00

59 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 590,91 1,00 590,91
60 61187154 Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus 62,00 98,00 6 076,00

34,00

28,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 49 333,91
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
61 597642410 Dlažba matná sokl 300x80x9 mm, kus 293,20 41,00 12 021,20

293,20

62 771101121 Provedení penetrace podkladu m2 263,40 20,00 5 268,00

9,00

12,21

37,88

4,59

52,68

16,10

39 : 15,51

37,38 : 5,5

1.NP : (1+1,1)*1,5+(5,2+0,2+1,6+0,2+0,8+0,5+0,2)*1,5

(4,5+5+1,5)*1,5

43,42,45 : 49+17,42+7,2

5,6,7 : 5,5

1.NP : 18*2+(4,2+4,2+2,4)*2+(0,5*4)*2

2.NP : 27,5+27,5

(2+2-0,8)*1,5-2,3

2.NP : (5,8+27,7+16,7+3,2+2+18,3+7,1+16,7)*1,5

(7+0,5+0,5+0,5+1+0,5+4+0,2+0,8+2+0,5)*1,2

1*1,5+27,7*1,5

2.NP : 28

1.NP : 34

(0,4+2,7+0,5)*2

3,1,8 : 4,59+27,8+10,64

9,14,18,19,10 : 7,5+3,5

20,21,22,23 : 8,4+17,5+13,86+10,58

15 : 9,75

24,25,26 : 6,53

30 : 11,83

32,33,35,36 : 9,58+12,81

245,5+68,8

1.NP : 34

2.NP : 28

1.NP : 34

2.NP : 28

1.NP : 34

1,2*3,2+2*1,5+1,7*1,7+0,3*0,5+3,5*8

1,6*2,3+0,7*1+0,7*0,3

1.PP : 4,5*2

1.NP : 3,6*2+1*0,8+2,2*1,3+1,1*1+0,5*0,5

(6,1*5-1,6*2)+8,7*1,2+3,5*1+2,1*1,3+2,5*1,3+4,2*1,3

2*4+1*1,5+4,4*1,5

2.NP : 28

(73,3/0,3)*1,2
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

6,13

7,50

21,89

35,20

60,22

63 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 73,30 90,00 6 597,00

73,30

64 771575107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 207,40 490,00 101 626,00

9,00

12,21

9,88

4,59

52,68

16,10

6,13

7,50

21,89

7,20

60,22

65 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 56,00 505,00 28 280,00

56,00

66 771578011 Spára podlaha - stěna, silikonem m 73,30 35,00 2 565,50

73,30

67 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 61,00 12,00 732,00

5,01

9,88

4,59

10,98

6,13

6,60

4,29

13,52

68 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 263,40 60,00 15 804,00

263,40

69 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 7,45 450,00 3 351,29

7,45

70 24696906.A Nátěr základ.synt. pro savý podklad kg 52,68 92,00 4 846,56

52,68

71 59764202 Dlažba protiskluzná 200x200x9 mm m2 238,51 200,00 47 702,00

238,51

72 59764210 Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm m2 64,40 200,00 12 880,00

64,40

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 241 673,55
Díl: 776 Podlahy povlakové
73 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 153,10 8,00 1 224,80

153,10

74 776421100 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 138,10 80,00 11 048,00

138,10

75 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 212,05 52,00 11 026,60

112,30

20,78

2,3*4,7+1*1,5+2,3*2,3+1,3*1+2,3*1,3

3,6*2+3,5*8

1,3*0,9+0,8*1,6+1,5*1,6+0,8*1,6

2,4*1+1,5*1+1,8*2

1.PP : 4,5*2

1.NP : 3,6*2+1*0,8+2,2*1,3+1,1*1+0,5*0,5

1,3*0,9+0,8*1,6+1,5*1,6+0,8*1,6

2,4*1+1,5*1+1,8*2

1,2*3,2+2*1,5+1,7*1,7+0,3*0,5

1,6*2,3+0,7*1+0,7*0,3

(6,1*5-1,6*2)+8,7*1,2+3,5*1+2,1*1,3+2,5*1,3+4,2*1,3

2*4+1*1,5+4,4*1,5

2.NP : 10,42+12,91+5,7+29,03+2,16

1.NP : 13,5+8,3+11,1+32,5+7,9

2.NP : 10,42+12,91+5,7+29,03+2,16

1.NP : 3,5*8*2

1.NP : 13,5+8,3+11,1+32,5+7,9

1.NP : 1*0,8+2,2*1,3+1,1*1+0,5*0,5

2,3*4,7+1*1,5+2,3*2,3+1,3*1+2,3*1,3

3,6*2

207,4*1,15

56*1,15

1,2*3,2+2*1,5+1,7*1,7+0,3*0,5

1,6*2,3+0,7*1+0,7*0,3

3,5*1+2,1*1,3+2,5*1,3+1*1,5

1,3*0,9+0,8*1,6+1,5*1,6+0,8*1,6

1.NP : 18+10,6+14,8+14,2+12,4+33,9+6,5+27,7+15

1.NP : 18+10,6+14,8+14,2+12,4+33,9+6,5+27,7

1.NP : 8,4*1,3+3*2,8+4*4,3+3,3*4,2+2,4*4,2+7,2*7,2

2,6*4,8+8,3*1

1,5*1+1,8*2+1*1,5

2,3*1,3+1,3*1

2.NP : 1,3*1+2,3*1,3+1*1,5+1,5*1+1,8*2+2,63*1

207,4+56

7,44727

0,2*263,4
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1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

26,97

52,00

76 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 160,05 290,00 46 414,50

112,30

20,78

26,97

77 776572100 Lepení povlakových podlah z pásů textilních m2 52,00 270,00 14 040,00

52,00

78 776590050 Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC z 10%, nová 
podlahovina tloušťka 1,7 mm m2 16,01 400,00 6 403,60

16,01

79 776590080 Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC za textilní z 10%, 
nový koberec zátěžový m2 10,40 410,00 4 264,00

10,40

80 776994111 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 176,06 31,00 5 457,83

176,06

81 776996110 Napuštění povlakových podlah pastou m2 176,06 7,00 1 232,41

176,06

82 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,00 400,00 0,36
83 28341110.A Lišta - soklík kobercový m 17,25 19,00 327,75

17,25

84 28341111 Soklík PVC m 158,82 14,00 2 223,41

158,82

85 28412285 Podlahovina PVC 1500x2,0 mm m2 202,47 260,00 52 641,63

202,47

86 69741116 Koberec smyčkový  šíře 4 m, 100% PA m2 59,80 450,00 26 910,00

59,80

Celkem za 776 Podlahy povlakové 183 214,89
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
87 777615113 Nátěry podlah betonových  1x m2 33,74 32,00 1 079,74

2,03

7,41

24,30

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 079,74
Díl: 781 Obklady keramické
88 597813526 Obkládačka 14,8x14,8 barva, min. hodnota 400,-Kč m2 473,64 400,00 189 455,60

473,64

89 781101121 Provedení penetrace podkladu - práce m2 411,86 20,00 8 237,20

20,00

30,06

50,60

4,00

36,60

8,40

9,20

12,40

7,80

0,85

16,00

10,00

4,40

15*1,15

1.NP : (18+10,6+14,8+14,2+12,4+33,9+6,5+27,7)*1,15

5,5*4,7+1,6*0,7

1.NP : 52

2.NP : 160,09*0,1

2.NP : (52+52)*0,1

5,5*4,7+1,6*0,7

1.NP : 52

160,05+16,009

160,05+16,009

1.NP : 8,4*1,3+3*2,8+4*4,3+3,3*4,2+2,4*4,2+7,2*7,2

2,6*4,8+8,3*1

(2,6+1,6)*2

(1,4+3,2)*2

(0,8+1,2+1,3+1,2+2,3+1,2)*2

(5,5*3,6)+(1,8*2,5)

411,86*1,15

(3,2+3)*2

(1,6+0,8+0,7+0,6+0,2)*2

1.PP : (3,9+3,9+1,9+1,9-1,6)*2

1.NP : (0,5+0,7+1,9+0,8+2,6+0,8+0,7+1,7+0,5+1,1+4+1,4)*1,8

176,059*1,15

52*1,15

1.PP : 0,32*6,35

3,9*1,9

25,3*2

2*2

(24,4*1,5)

(1,5+1,5+2)*2

2,2*2

1*0,85
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

24,90

34,90

141,75

90 781415013 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, m2 228,46 498,00 113 773,08

228,46

91 781415013 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, m2 183,40 498,00 91 333,20

183,40

92 781419706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně, m2 183,40 25,00 4 585,00

183,40

93 781479711 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 123,50 35,00 4 322,50

123,50

94 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,03 400,00 12,76
95 781001 Příplatek za montáž podle kladečského plánu m2 228,46 28,00 6 396,88

228,46

96 781002 Příplatek za dodávku a montáž lišt obkladových m 380,00 70,00 26 600,00

380,00

Celkem za 781 Obklady keramické 444 716,22
Díl: 783 Nátěry
97 783222100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 120,00 79,00 9 480,00

120,00

Celkem za 783 Nátěry 9 480,00
Díl: 784 Malby
98 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2 763,40 11,00 30 397,40

874,00

1 889,40

99 784195212 Malba tekutá , strop,bílá, 2 x m2 874,00 50,00 43 700,00

93,83

134,48

218,75

57,59

369,35

100 784195222 Malba tekutá ,stěny, barva, 2 x m2 1 889,40 49,00 92 580,60

47,58

68,65

85,34

21,65

108,80

20,04

33,20

23,90

15,02

37,35

100,90

34,35

56,80

31,20

21,30

(1,8+0,8+2,5+2,5+2,2+2+4,8)*1,5

2.NP : 15,5+27,1+20,1+12,8+55+8,4+2,85

(2,2+2,2+4,2)*2+(2,6+2)*1,5+(4,6+2,6)*1,5

411,86-183,4

183,4

183,4

2.NP : 
(10,83+9,58+12,31+5,1+26,72+108+7+7+24,75+26,99+10,26+12,81+
108)

(9,58+7,2+3,5*8+12,81)

123,5

228,46

380

(24,96*2,75)+(7,68*1,375)+6,135

5,9*0,3*62+10,26

strop : 874

stěny : 1889,4

1.PP : (6,35*3,2+3,9*1,9+5,5*3,6+1,8*2,6+16*1+25,62)

1.NP : 
(3,6*2+3,5*8+2,2*3,3+9,88+4,59+27,3+10,44+14,94+7,5+10,92+6,45)

(3*2,7+4*4,3+4,2*3,3+2,5*4,2+6,13+15*7,2+10,83+26,72+5,1+12,31)

1.PP : (6,35+6,35+3,2+3,2-1,8)*2,75

(3,9+3,9+1,9+1,9)*(2,75-2)+21,8*2,75

(8,3*3)-(1*1)

(25,3+2)*3-(54,6)-(2+1,8)-(2,4*2,2)-(0,8*4)

(8,2+8,2+2)*3-(0,8*2*6)-(0,5*1,5)-(1,2*2,5)-(1,5*3)

(35,9*3)-(0,8*6)-(1*2)

1.NP : (3,6+3,6+4)*3+(12,4-3,15)-(1,6+10,8+1,6+7,2)

(105,3+3,5)

(16,7*3)-(16,7*1,8)

(13,5*3)-2,8-1,5*3

(24,4*3)-(1,6*5)-30,85

(6,5+6,5+1,3+1,3)*3+(1,7+1,7+2,6)*3-(1,6*5)

(12*3-4,8)

(2,7+2,7+6)*3-(8)-(1,6)-(2,2*1,5)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

39,75

39,20

35,00

26,75

101,10

28,00

90,16

21,79

23,30

30,70

14,12

115,50

302,26

315,70

101 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 372,65 12,00 4 471,80

31,50

26,85

61,60

7,20

16,20

16,50

21,00

43,05

2,50

146,25

102 784497901 Mydlení jednonásobné, místnost H do 3,8 m m2 2 763,40 4,00 11 053,60

2 763,40

103 784498911 Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m m2 967,19 18,00 17 409,42

967,19

Celkem za 784 Malby 199 612,82
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
104 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 176,55 140,00 24 717,24

176,55

105 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 176,55 150,00 26 482,76

176,55

106 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 588,97 13,00 20 656,55

1 588,97

107 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 176,55 95,00 16 772,41

176,55

108 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 706,21 80,00 56 496,53

706,21

109 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 135,05 160,00 21 607,68

135,05

110 979990121 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 3,02 640,00 1 932,42

3,02

111 979990161 Poplatek za skládku suti - dřevo t 10,42 500,00 5 209,25

10,42

112 979990181 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,13 630,00 79,88

0,13

113 979990182 Poplatek za skládku suti - koberce t 0,08 630,00 53,24

0,08

(4+4+8,6)*3-(1,6*2)-(1,7*1,5)-(1,2*1,5)-2,5

(4,2+3,3)*2*3-(1,6+4,2)

(4,2+4,2+4,8)*3-1,6-(2*1,5)

(19,8*3)-(31,45)-(0,8*1,5)

(16,6*3)-(20,1)-(0,8*0,5*4)-(3)-(1,8*1)

(20,4*3)-(1,8*1)-(27,1)-(0,8*0,5*4)

(3,5+3,5+4)*3-(4,8*0,1)-(0,8*0,5)-(3,6*3)-(3,6*2)

(112+3,5)

(15+15+14)*3+(2*3)+(0,4*3)-(0,8*2*3)-33,3

(2+0,8+2,5+3,3+2,6+5,2)*3-(2+15,5+0,5+1,6+1,6)

(35,6*3)-(1,6*5)-(1,2*1,5*2)-(2,4*1,2)-(1,8*1,2)

(1,8+1,8+2)*3-(12,8+1,81+1,6+1,6)+(3,6+4)*3

1.NP : 18*2+(4,2+4,2+2,4)*2+(0,5*4)*2

(0,4+2,7+0,5)*2

(1+1,1)*1,5+(5,2+0,2+1,6+0,2+0,8+0,5+0,2)*1,5

(4,5+5+1,5)*1,5

2.NP : (28+30,7+23,3+21,8+90,16+108,3)

(10,4+8,8+80,1+70,8+37,3+108,3)

1.PP : (5,5+3,6+5,5+1,8+1,8+3,6-0,8)*1,5

(6,35+6,35+3,2+3,2)*1,5-1,8

1889,4+874

2763,4*0,35

176,55171

176,55171

(7+0,5+0,5+0,5+1+0,5+4+0,2+0,8+2+0,5)*1,2

1*1,5+27,7*1,5

(2+2-0,8)*1,5-2,3

2.NP : (5,8+27,7+16,7+3,2+2+18,3+7,1+16,7)*1,5

0,2535/2

0,2535/3

706,2066

135,048

1588,96539

176,55171

3,0194

10,4185
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 1
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Stavební část

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 174 007,95
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Soupis prací, dodávek a služeb
Rozpočet 2 Kopie - ZTI JKSO 
Objekt SKP 
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 463 309 0 0

Z PSV celkem 753 544

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 216 854

HZS 0

ZRN+HZS 1 216 854 0

1 216 854 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

1 472 393 Kč

0 Kč

1 216 854 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

255 539 Kč
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet : 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
001 Ostatní 20 000 0 0 0 0
1 Zemní práce 297 631 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 2 280 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 970 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 15 875 0 0 0 0
8 Trubní vedení 20 389 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 2 190 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 7 420 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 11 675 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 50 907 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 175 060 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 217 328 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 281 208 0 0 0
726 Instalační prefabrikáty 0 65 323 0 0 0
732 Strojovny 0 3 536 0 0 0
734 Armatury 0 2 430 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 3 000 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 660 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 973 0 0 0 0

0 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 463 309 753 544 0 0 0

0 0
0

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 001 Ostatní

1 900   RT3 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a Nepředvídatelné a 
pomocné práce HZS 120,00 150,00 18 000,00

2 9 Pronájem mobilního WC soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 001 Ostatní 20 000,00
Díl: 1 Zemní práce

3 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 12,13 1 250,00 15 165,00
4 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 80 cm v hor.3 ručně m3 193,30 18,00 3 479,33

1,52

3,92

32,20

9,00

10,20

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

11,04

4,65

1,92

29,30

6,74

4,50

6,34

40,00

241,62

193,30

5 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 193,30 380,00 73 452,48

2S:(3,9+1)*0,8

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

Začátek provozního součtu

1S:1,9*0,8

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

38:(2*2,6)+(1,4*1,1)

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

15:(2,5*3)

22:(3,7*2,7)

23:(2,8+4,1)*1,6

14:(1,3*2)+(1,6*4)

18:(1,7*4)+(1,7*2)

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

29:(1,6*1,2)

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

19:(1*4)

241,62*0,8

Začátek provozního součtu

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)

43:(7,9*4)+(2,8*3)

Konec provozního součtu



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 20

N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

1,52

3,92

32,20

9,00

10,20

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

11,04

4,65

1,92

29,30

6,74

4,50

6,34

40,00

241,62

193,30

6 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 262,40 27,00 7 084,80

1,00

4,90

32,20

1,30

1,70

6,90

5,20

1,60

1,40

1S:1,9*0,8

2S:(3,9+1)*0,8

19:(1*4)

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

15:(2,5*3)

22:(3,7*2,7)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

14:(1,3*2)+(1,6*4)

18:(1,7*4)+(1,7*2)

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

38:(2*2,6)+(1,4*1,1)

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)

43:(7,9*4)+(2,8*3)

23:(2,8+4,1)*1,6

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

29:(1,6*1,2)

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3

18:1,7

Konec provozního součtu

241,62*0,8

Začátek provozního součtu

1S:1,

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

38:1,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

2,50

6,90

65,60

262,40

7 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 354,40 34,00 12 049,60

1,60

1,70

3,00

1,00

8,40

2,50

3,70

8,30

3,40

10,70

44,30

354,40

8 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 262,40 8,00 2 099,20

1,00

4,90

32,20

1,30

1,70

6,90

5,20

1,60

1,40

2,50

6,90

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

Konec provozního součtu

65,6*2*2

19:1

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

Začátek provozního součtu

14:1,6

18:1,7

20:1+2

44,3*4*2

Začátek provozního součtu

1S:1,

2S:(3,9+1)

39:5,5+2,8

38:2+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

38:1,4

36:2,5

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3

18:1,7

23:(2,8+4,1)

32:2,9+1+1,6+1,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

65,60

262,40

9 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 354,40 13,00 4 607,20

1,60

1,70

3,00

1,00

8,40

2,50

3,70

8,30

3,40

10,70

44,30

354,40

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 58,90 30,00 1 767,12

1,52

3,92

32,20

2,60

3,40

11,04

4,65

1,92

1,54

4,50

6,34

73,63

58,90

14:1,6

18:1,7

20:1+2

19:1

Konec provozního součtu

65,6*2*2

Začátek provozního součtu

38:2+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

44,3*4*2

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

39:5,5+2,8

14:(1,3*2)

18:(1,7*2)

23:(2,8+4,1)*1,6

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

Začátek provozního součtu

1S:1,9*0,8

2S:(3,9+1)*0,8

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

Konec provozního součtu

73,630*0,8

29:(1,6*1,2)

38:(1,4*1,1)

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

11 161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 134,39 38,00 5 106,90

6,40

6,80

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

29,30

5,20

40,00

167,99

134,39

12 161101601 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m m3 4,23 120,00 507,60
13 162701101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 71,29 79,00 5 631,88

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

Začátek provozního součtu

14:1,6*4

15:(2,5*3)

22:(3,7*2,7)

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

38:(2*2,6)

18:1,7*4

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

19:(1*4)

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

43:(7,9*4)+(2,8*3)

Konec provozního součtu

167,99*0,8

Začátek provozního součtu

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

18:1,7+1,7

20:3,4+1+2

19:1

21:4+4,4

29:1,6

39:5,5+2,8
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

71,29

14 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 712,90 10,00 7 128,96

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

712,90

15 162201201 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 193,30 89,00 17 203,34

1,52

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

112,8*0,632

38:2+1,4

36:2,5

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7

20:3,4+1+2

19:1

Začátek provozního součtu

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

39:5,5+2,8

38:2+1,4

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

112,8*0,632*10

Začátek provozního součtu

1S:1,9*0,8

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

3,92

32,20

9,00

10,20

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

11,04

4,65

1,92

29,30

6,74

4,50

6,34

40,00

241,62

193,30

16 162201209 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 773,18 89,00 68 813,38

1,52

3,92

32,20

9,00

10,20

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

2S:(3,9+1)*0,8

19:(1*4)

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

15:(2,5*3)

22:(3,7*2,7)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

14:(1,3*2)+(1,6*4)

18:(1,7*4)+(1,7*2)

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

38:(2*2,6)+(1,4*1,1)

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)

43:(7,9*4)+(2,8*3)

23:(2,8+4,1)*1,6

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

29:(1,6*1,2)

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

2S:(3,9+1)*0,8

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

14:(1,3*2)+(1,6*4)

18:(1,7*4)+(1,7*2)

Konec provozního součtu

241,62*0,8

Začátek provozního součtu

1S:1,9*0,8

22:(3,7*2,7)

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

19:(1*4)

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

15:(2,5*3)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

11,04

4,65

1,92

29,30

6,74

4,50

6,34

40,00

241,62

773,18

17 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 71,29 85,00 6 059,62

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

23:(2,8+4,1)*1,6

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

29:(1,6*1,2)

43:(7,9*4)+(2,8*3)

Konec provozního součtu

241,62*0,8*4

Začátek provozního součtu

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

38:(2*2,6)+(1,4*1,1)

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)

18:1,7+1,7

20:3,4+1+2

19:1

21:4+4,4

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

29:1,6

39:5,5+2,8

38:2+1,4

36:2,5

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

71,29

18 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 193,30 130,00 25 128,48

1,52

3,92

32,20

9,00

10,20

26,48

4,00

32,32

7,50

9,99

11,04

4,65

1,92

29,30

6,74

4,50

6,34

40,00

241,62

193,30

19 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 71,29 360,00 25 664,26

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

Začátek provozního součtu

1S:1,9*0,8

2S:(3,9+1)*0,8

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)*1

112,8*0,632

21:(4*3,9)+(4,4*3,8)

15:(2,5*3)

22:(3,7*2,7)

23:(2,8+4,1)*1,6

14:(1,3*2)+(1,6*4)

18:(1,7*4)+(1,7*2)

20:(3,4*4,2)+(1*4)+(2*4,1)

19:(1*4)

36:(2,5*1,8)

32:((2,9+1+1,6)*1)+(1,4*0,6)

43:(7,9*4)+(2,8*3)

Konec provozního součtu

24,25,26:(3,5*0,6)+(1,7*1,5)

29:(1,6*1,2)

39:(5,5*3,8)+(2,8*3)

38:(2*2,6)+(1,4*1,1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7

241,62*0,8

Začátek provozního součtu

1S:1,9

2S:(3,9+1)
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

71,29

20 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 71,29 120,00 8 554,75

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

20:3,4+1+2

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

39:5,5+2,8

19:1

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

Konec provozního součtu

112,8*0,632

Začátek provozního součtu

1S:1,9

38:2+1,4

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

20:3,4+1+2

19:1

21:4+4,4

15:2,5

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7

39:5,5+2,8

22:3,7

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

71,29

21 162201651 Vod přemístění sypan nošení do 10 m m3 71,29 89,00 6 344,77

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

71,29

22 162201659 Přípl vod přemístění sypan nošením m3 71,29 25,00 1 782,24

1,90

38:2+1,4

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

112,8*0,632

Začátek provozního součtu

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

18:1,7+1,7

20:3,4+1+2

19:1

21:4+4,4

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

112,8*0,632

29:1,6

39:5,5+2,8

38:2+1,4

36:2,5

Začátek provozního součtu

1S:1,9
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

71,29

Celkem za 1 Zemní práce 297 630,90
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 340237212 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm kus 19,00 120,00 2 280,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 280,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 35,00 142,00 4 970,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 970,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
25 610991111 Zakrývání podlah, vestavěného nábytku a další vč.materiálu

m2 635,00 25,00 15 875,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 15 875,00
Díl: 8 Trubní vedení

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7

20:3,4+1+2

19:1

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

39:5,5+2,8

38:2+1,4

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

112,8*0,632

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

26 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem B 12,5 m3 11,84 1 350,00 15 989,40

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

11,84

27 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 84,60 52,00 4 399,20

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

39:5,5+2,8

20:3,4+1+2

19:1

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

Začátek provozního součtu

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

Konec provozního součtu

112,8*0,105

Začátek provozního součtu

1S:1,9

38:2+1,4

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

20:3,4+1+2

19:1

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

84,60

Celkem za 8 Trubní vedení 20 388,60
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
28 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 146,00 15,00 2 190,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 190,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
29 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 212,00 35,00 7 420,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 7 420,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
30 965042121 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 10,15 1 150,00 11 674,80

1,90

4,90

32,20

2,90

3,40

6,40

1,00

21:4+4,4

15:2,5

39:5,5+2,8

38:2+1,4

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

22:3,7

23:(2,8+4,1)

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

112,8*0,75

20:3,4+1+2

19:1

Začátek provozního součtu

1S:1,9

2S:(3,9+1)

4S:(3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2+0,8+0,9+1+1+6,6)

14:1,3+1,6

18:1,7+1,7
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

8,40

2,50

3,70

6,90

5,20

1,60

8,30

3,40

2,50

6,90

10,70

112,80

10,15

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 11 674,80
Díl: 97 Prorážení otvorů
31 971033231 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 4,00 33,00 132,00
32 971033241 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 15,00 60,00 900,00
33 972054241 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 14,00 158,00 2 212,00
34 972054341 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 21,00 190,00 3 990,00
35 974031132 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 485,00 42,00 20 370,00
36 974031143 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 43,00 66,00 2 838,00
37 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 34,00 77,00 2 618,00
38 974031164 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 25,00 112,00 2 800,00
39 974031165 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 98,00 118,00 11 564,00
40 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 27,00 129,00 3 483,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 50 907,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
41 721110802 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 m 6,90 35,00 241,50

0,80

3,70

2,40

24,25,26:3,5+1,7

29:1,6

39:5,5+2,8

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

23:(2,8+4,1)

2S:0,8

4S:0,8+0,9+1+1

32:1,4+1

38:2+1,4

36:2,5

32:2,9+1+1,6+1,4

43:7,9+2,8

Konec provozního součtu

112,8*0,09
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

42 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 104,00 38,00 3 952,00

1,90

3,90

21,90

1,30

1,70

1,00

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

3,50

1,60

1,40

2,00

2,80

2,00

2,50

2,80

6,60

1,60

1,70

3,40

5,50

7,90

4,50

43 721110918 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 4,00 590,00 2 360,00
44 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 242,10 29,00 7 020,90

5,10

4,60

1S:1,9

2S:3,9

4S:3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2

20:1

19:1

14:1,3

18:1,7

21:4+4,4

15:2,5

38:1,4

20:2

39:2,8

38:2

22:3,7

23:2,8+4,1

24,25,26:3,5

29:1,6

18:1,7

20:3,4

39:5,5

43:7,9

36:2,5

43:2,8

4S:6,6

14:1,6

32:2,9+1,6

26:0,5+0,5+1,3+2,8

1S:2,8+1,5+0,3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

17,40

3,50

11,20

2,80

1,00

9,50

8,80

7,60

4,50

6,80

5,50

6,40

11,40

6,00

18,30

1,20

2,40

6,40

2,30

4,60

2,10

3,00

10,10

10,10

6:2,8+0,7

1:2,8+2,8+2,8+2,8

03:2,8

19:1

4S:2,8+2,8+2,8+3+3+3

29:0,8+3+3

38:1,1+0,6+3+0,8

36:3+1,2+0,6+0,6+0,5+0,5

32:3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,6

14:3+3+3,5

15:3+3+2,8

17:3+3+1,6

24,25,26:1+0,5+1+0,5+1+0,5

01:0,6+0,6+0,6+0,6+1+1+1+1

18:0,5+0,8+1

24,25,26:1+1,4+1,2+0,5+0,5

38:0,4+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3

43:3+3

1NP koupelna 
levá:2,8+2,8+2,8+3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,9+0,5+0,4+
0,5+0,4+0,6

2S:1,2

6:1+0,8+0,6

32:0,8+1+0,6+0,6

koupelna 1NP 
levá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+1,4

koupelna 1NP 
pravá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+1,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

17,90

5,00

11,20

2,00

9,20

2,50

3,00

5,70

5,30

7,70

45 721140806 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 6,80 30,00 204,00

4,00

2,80

46 721140915 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 12,00 421,00 5 052,00
47 721140935 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 12,00 415,00 4 980,00
48 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 5,10 198,00 1 009,80

5,10

49 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 143,20 340,00 48 688,00

4,60

17,40

3,50

11,20

2,80

1,00

9,50

8,80

7,60

4,50

6,80

1S:2,7+1+0,5+0,8

4S:2,8+2,8+2,8+2,8

6:0,9+0,8+0,3

01:0,9+1+1,1+1,1+0,9+1,4+1,6+1,2

1NP koupelna 
pravá:2,8+2,8+2,8+0,9+0,5+0,4+0,6+0,4+0,9+0,5+0,4+1,2+0,6+0,6+0,
4+0,4+0,6+0,7+0,4

1NP koupelna pravá:2,8+1,5+0,4+0,5+2,5

19:4

43:2,8

26:0,5+0,5+1,3+2,8

18:2+0,5

38:0,3+0,5+2,2

32:1,3+0,6+0,8+3

1NP koupelna levá:2,8+2,5

03:2,8

19:1

14:3+3+3,5

15:3+3+2,8

1S:2,8+1,5+0,3

4S:2,8+2,8+2,8+3+3+3

6:2,8+0,7

1:2,8+2,8+2,8+2,8

17:3+3+1,6

24,25,26:1+0,5+1+0,5+1+0,5

29:0,8+3+3



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 37

N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

5,50

6,40

11,40

6,00

18,30

17,90

50 721176113 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 42,20 242,00 10 212,40

1,20

2,40

6,40

2,30

4,60

2,10

3,00

10,10

10,10

51 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 51,60 285,00 14 706,00

5,00

11,20

2,00

9,20

2,50

3,00

5,70

36:3+1,2+0,6+0,6+0,5+0,5

32:3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,6

43:3+3

1NP koupelna 
levá:2,8+2,8+2,8+3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,9+0,5+0,4+
0,5+0,4+0,6

38:1,1+0,6+3+0,8

18:0,5+0,8+1

24,25,26:1+1,4+1,2+0,5+0,5

38:0,4+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3

32:0,8+1+0,6+0,6

1NP koupelna 
pravá:2,8+2,8+2,8+0,9+0,5+0,4+0,6+0,4+0,9+0,5+0,4+1,2+0,6+0,6+0,
4+0,4+0,6+0,7+0,4

2S:1,2

6:1+0,8+0,6

01:0,6+0,6+0,6+0,6+1+1+1+1

6:0,9+0,8+0,3

01:0,9+1+1,1+1,1+0,9+1,4+1,6+1,2

18:2+0,5

38:0,3+0,5+2,2

koupelna 1NP 
levá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+1,4

koupelna 1NP 
pravá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+1,4

1S:2,7+1+0,5+0,8

4S:2,8+2,8+2,8+2,8

32:1,3+0,6+0,8+3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

5,30

7,70

52 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 6,80 375,00 2 550,00

4,00

2,80

53 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 6,90 329,00 2 270,10

0,80

3,70

2,40

54 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 65,20 360,00 23 472,00

1,90

3,90

21,90

1,30

1,70

1,00

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

3,50

1,60

1,40

4,50

55 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,10 405,00 4 900,50

2,00

2,80

2,00

2,50

2,80

43:2,8

2S:0,8

4S:0,8+0,9+1+1

32:1,4+1

1NP koupelna levá:2,8+2,5

1NP koupelna pravá:2,8+1,5+0,4+0,5+2,5

19:4

18:1,7

20:1

19:1

21:4+4,4

1S:1,9

2S:3,9

4S:3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2

14:1,3

29:1,6

38:1,4

32:2,9+1,6

20:2

15:2,5

22:3,7

23:2,8+4,1

24,25,26:3,5

39:2,8

38:2

36:2,5

43:2,8
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

56 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 26,70 430,00 11 481,00

6,60

1,60

1,70

3,40

5,50

7,90

57 721152216 Čisticí kus HT, pro odpadní svislé D 75 kus 4,00 398,00 1 592,00
58 721152218 Čisticí kus HT, pro odpadní svislé D 110 kus 8,00 591,00 4 728,00
59 721152219 Čisticí kus HT, pro odpadní svislé D 125 kus 1,00 681,00 681,00
60 721152220 Čisticí kus HT, pro odpadní svislé D 160 kus 1,00 799,00 799,00
61 721171229 Trubka pro excentrické připojení, D 110 kus 27,00 145,00 3 915,00
62 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00 50,00 150,00
63 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 39,00 55,00 2 145,00
64 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 4,00 58,00 232,00
65 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 31,00 62,00 1 922,00
66 721223425 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 

x 115 mm, odpad D 50/75 mm kus 3,00 900,00 2 700,00
67 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil , D 

50/75/110 mm kus 5,00 712,00 3 560,00
68 721273200 Souprava ventilační střešní  souprava větrací hlavice PP  D 

75 mm kus 2,00 480,00 960,00
69 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 321,00 9,00 2 889,00

4,60

17,40

3,50

11,20

2,80

1,00

9,50

8,80

7,60

4S:6,6

14:1,6

18:1,7

20:3,4

6:2,8+0,7

1:2,8+2,8+2,8+2,8

03:2,8

19:1

39:5,5

43:7,9

1S:2,8+1,5+0,3

4S:2,8+2,8+2,8+3+3+3

14:3+3+3,5

15:3+3+2,8

17:3+3+1,6
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

4,50

6,80

5,50

6,40

11,40

6,00

18,30

17,90

1,20

2,40

6,40

2,30

4,60

2,10

3,00

10,10

10,10

5,00

11,20

2,00

9,20

2,50

3,00

5,70

29:0,8+3+3

38:1,1+0,6+3+0,8

36:3+1,2+0,6+0,6+0,5+0,5

32:3+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,8+0,6

24,25,26:1+0,5+1+0,5+1+0,5

6:1+0,8+0,6

01:0,6+0,6+0,6+0,6+1+1+1+1

18:0,5+0,8+1

24,25,26:1+1,4+1,2+0,5+0,5

43:3+3

1NP koupelna 
levá:2,8+2,8+2,8+3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+0,9+0,5+0,4+
0,5+0,4+0,6

1NP koupelna 
pravá:2,8+2,8+2,8+0,9+0,5+0,4+0,6+0,4+0,9+0,5+0,4+1,2+0,6+0,6+0,
4+0,4+0,6+0,7+0,4

2S:1,2

1S:2,7+1+0,5+0,8

4S:2,8+2,8+2,8+2,8

6:0,9+0,8+0,3

01:0,9+1+1,1+1,1+0,9+1,4+1,6+1,2

38:0,4+0,4+0,4+0,3+0,3+0,3

32:0,8+1+0,6+0,6

koupelna 1NP 
levá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4+
0,4+0,4+1,4

koupelna 1NP 
pravá:0,6+1+0,6+0,8+0,3+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,4+0,4+0,4+0,4
+0,4+0,4+1,4

18:2+0,5

38:0,3+0,5+2,2

32:1,3+0,6+0,8+3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

5,30

7,70

4,00

2,80

0,80

3,70

2,40

1,90

3,90

21,90

1,30

1,70

1,00

1,00

8,40

2,50

3,70

6,90

3,50

1,60

1,40

4,50

5,10

70 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 38,80 11,00 426,80

2,00

2,80

2,00

2,50

6,60

1,60

1,70

1NP koupelna pravá:2,8+1,5+0,4+0,5+2,5

19:4

43:2,8

2S:0,8

1NP koupelna levá:2,8+2,5

4S:3,9+5,8+3,9+3,6+2,7+2

14:1,3

18:1,7

20:1

4S:0,8+0,9+1+1

32:1,4+1

1S:1,9

2S:3,9

23:2,8+4,1

24,25,26:3,5

29:1,6

38:1,4

19:1

21:4+4,4

15:2,5

22:3,7

38:2

36:2,5

4S:6,6

14:1,6

32:2,9+1,6

26:0,5+0,5+1,3+2,8

20:2

39:2,8

18:1,7
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

3,40

5,50

7,90

2,80

71 721211511 Vpusť sklep vod DN75/110+iz příruba kus 3,00 989,00 2 967,00
72 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 2 292,52 1,00 2 292,52

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 175 059,52
Díl: 722 Vnitřní vodovod
73 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 353,20 12,00 4 238,40

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

17,60

17,00

15,90

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

43:2,8

6 PP:2,2

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

20:3,4

39:5,5

43:7,9

1 PP:0,7+1,3+1

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

14,70

5,00

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

12,30

4,80

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

10,20

6,20

10,20

6,20

74 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 179,60 13,00 2 334,80

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

2 1NP:2,4+2,4

5 1NP:2,4+2,4

6 1NP:2,6+2,6

7 1PP:1,4

3 1PP:3,3+2,1

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1PP:1,4+1,4+1,4

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

9,90

9,90

12,00

75 722131933 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 6,00 98,00 588,00
76 722131934 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 6,00 112,00 672,00
77 722131935 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 6,00 140,00 840,00
78 722181213 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm m 12,00 24,00 288,00

12,00

79 722181215RU1 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 167,60 40,00 6 704,00

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

9,90

9,90

80 722181214RT7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 210,40 21,00 4 418,40

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

17,60

17,00

15,90

7 1NP:3,3+3,3+3,3

8 1NP:3,3+3,3+3,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

7 1NP:3,3+3,3+3,3

8 1NP:3,3+3,3+3,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1PP:1,4+1,4+1,4

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

6 PP:2,2

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

1 PP:0,7+1,3+1

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

14,70

5,00

81 722181215 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 142,80 32,00 4 569,60

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

12,30

4,80

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

10,20

6,20

10,20

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

3 1PP:3,3+2,1

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

7 1PP:1,4

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

2 1NP:2,4+2,4

5 1NP:2,4+2,4

6 1NP:2,6+2,6

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

6,20

82 722182011 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepicí 
páska, sponky ve specifikaci m 353,20 15,00 5 298,00

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

17,60

17,00

15,90

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

14,70

5,00

13,00

8,50

1,40

5,40

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

1 PP:0,7+1,3+1

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

6 PP:2,2

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

7 1PP:1,4

3 1PP:3,3+2,1

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

5,40

3,00

12,30

4,80

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

10,20

6,20

10,20

6,20

83 722182014 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 lepící 
páska, sponky ve specifikaci m 179,60 18,00 3 232,80

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

9,90

9,90

12,00

84 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 116,00 145,00 16 820,00
85 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 5,00 80,00 400,00
86 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 28,00 112,00 3 136,00
87 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 44,00 198,00 8 712,00

5 1NP:2,4+2,4

6 1NP:2,6+2,6

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

2 1NP:2,4+2,4

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

8 1NP:3,3+3,3+3,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

7 1PP:1,4+1,4+1,4

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

7 1NP:3,3+3,3+3,3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

88 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 21,00 81,00 1 701,00
89 722235645 Klapka zpětná DN 40 kus 1,00 259,00 259,00
90 722237122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 6,00 189,00 1 134,00
91 722237123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 38,00 191,00 7 258,00
92 722237124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 34,00 239,00 8 126,00
93 722237125 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 8,00 380,00 3 040,00
94 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 532,80 8,00 4 262,40

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

17,60

17,00

15,90

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

14,70

5,00

6 PP:2,2

5 PP:3,2+1,2

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

2 PP:5,4

1 PP:0,7+1,3+1

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

12,30

4,80

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

10,20

6,20

10,20

6,20

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

9,90

9,90

12,00

95 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 532,80 8,00 4 262,40

2,20

6 1PP:5+3+5

1 1PP:0,7+1,3+1

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

2 1NP:2,4+2,4

5 1NP:2,4+2,4

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

7 1PP:1,4

3 1PP:3,3+2,1

2 1PP:5,4

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

6 1NP:2,6+2,6

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

7 1NP:3,3+3,3+3,3

8 1NP:3,3+3,3+3,3

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1PP:1,4+1,4+1,4

PÍVOD DO KOTELNY :12

6 PP:2,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

17,60

17,00

15,90

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

14,70

5,00

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

12,30

4,80

1 PP:0,7+1,3+1

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

7 1PP:1,4

3 1PP:3,3+2,1

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

2 1NP:2,4+2,4
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

10,20

6,20

10,20

6,20

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

9,90

9,90

12,00

96 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 1 766,38 1,00 1 766,38
97 722174022 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 m 210,40 152,00 31 980,80

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

26,10

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5

5 1NP:2,4+2,4

6 1NP:2,6+2,6

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1PP:1,4+1,4+1,4

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

6 PP:2,2

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

1 PP:0,7+1,3+1

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

7 1NP:3,3+3,3+3,3

8 1NP:3,3+3,3+3,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9

1 
1NP:2,5+2+0,5+0,5+2,8+2,8+0,7+0,7+2,8+2,8+1+0,9+0,6+0,6+0,4+0,
4+0,9+0,9+1+1+0,3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

17,60

17,00

15,90

14,50

14,50

19,30

10,20

10,20

14,70

14,70

5,00

98 722174023 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25 m 142,80 161,00 22 990,80

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

12,30

4,80

4,80

5,20

15,10

14,70

10,20

6,20

6 1NP:2+2,6+0,8+2,9+0,4+2,8+2,8+0,6+0,6+0,4

3 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

4 1NP:2,3+0,6+3,3+3,3+3,3+1,3+0,4

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+2,3+2,3+0,2
+0,2+0,2+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

2 1NP:2,4+0,9+1,8+2,8+2,8+0,9+1,5+3+0,5+0,5+0,5

5 1NP:2+2,4+2,5+0,8+2,8+2,8+0,5+0,7+1,8+0,7

8 1NP:2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

7 1PP:1,4

8 1NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

4 2NP:2,6+2,6+2,6+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4

3 
2NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

7 
1NP:0,5+0,7+0,8+0,4+0,4+2,3+1,9+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,2+0,2+0,2
+0,2+0,2+1,6+1,3+0,6+0,2

2 1NP:2,4+2,4

5 1NP:2,4+2,4

6 1NP:2,6+2,6

3 1NP:3,6+3,6+2,3+0,6+3,3+1,3+0,4

3 1PP:3,3+2,1

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

1 1NP:2,5+2,5+2,5+1,6+1,6+1,6

4 1NP:3,6+3,6+2,3+3,3+1,3+0,6

7 1NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 1NP:2,6+2,6+0,5+0,5
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

10,20

6,20

10,20

6,20

99 722174024 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 167,60 187,00 31 341,20

39,00

8,20

4,20

81,90

14,50

9,90

9,90

100 722174025 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 40 m 12,00 217,00 2 604,00

12,00

101 722220231 Přechodka plast PPR PN20 D 20XG1/2 kus 6,00 48,00 288,00
102 722220232 Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4 kus 38,00 50,00 1 900,00
103 722220233 Přechodka plast PPR PN20 D 32XG1 kus 34,00 68,00 2 312,00
104 722220234 Přechodka plast PPR PN20 D 40XG5/4 kus 8,00 175,00 1 400,00
105 722231142 Ventil pojist roh G 3/4 6bar kus 1,00 190,00 190,00
106 PC01 Vyvažovací a regulační ventil DN 20 kus 8,00 1 280,00 10 240,00
107 PC02 Termoskopický směš. ventil pro 1-6výt. kus 4,00 3 200,00 12 800,00
108 R722-03 Žlab pozinkovaný D20 včetně montáže m 30,70 28,00 859,60

2,20

4,40

5,40

3,00

15,70

109 R722-04 Žlab pozinkovaný D25 včetně montáže m 36,70 30,00 1 101,00

4 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

7 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

8 2NP:2,6+2,6+0,5+0,5

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

3 2NP:2,3+2,3+1,6+1,3+0,8+1,9

7 1NP:3,3+3,3+3,3

8 1NP:3,3+3,3+3,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

6 PP:2,2

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3

7 1PP:1,4+1,4+1,4

3 
1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3+10,3+3,3+3,3+3,3+2,1+
6,2+2,1+10,3+3,3

ROZVOD U 
KOTLŮ:2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5-
+2,2+0,4+0,5+0,6+1,1+1,5

5 PP:3,2+1,2

2 PP:5,4

1 PP:0,7+1,3+1

2 PP:1,8+2,9+1,8+3,9+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4+2,9
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

13,00

8,50

1,40

5,40

5,40

3,00

110 R722-05 Žlab pozinkovaný D32 včetně montáže m 89,10 32,00 2 851,20

39,00

8,20

4,20

37,70

111 R722-06 Žlab pozinkovaný D40 včetně montáže m 12,00 34,00 408,00

12,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 217 327,78
Díl: 725 Zařizovací předměty
112 725110811 Demontáž klozetů splachovacích soubor 17,00 90,00 1 530,00
113 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 6,00 90,00 540,00
114 725012181 Klozet bez nádrže děts.,ploch.splach.,odpad svislý bez 

dodávky sedátka soubor 17,00 1 450,00 24 650,00 Jika - Dětský klozet BABY - LAUFEN CZ s.r.o.
115 725013163 Klozet kombi , nádrž s armat. odpad.vodor včetně sedátka

soubor 6,00 2 580,00 15 480,00 Jika - Kombiklozet LYRA PLUS - LAUFEN CZ s.r.o.
116 725119205 Montáž klozetových mís normálních kus 17,00 560,00 9 520,00
117 725119305 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 6,00 590,00 3 540,00
118 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 26,00 70,00 1 820,00
119 725017122 Umyvadlo na šrouby děts 45 x 37 cm, bílé s dětským 

motivem soubor 17,00 1 650,00 28 050,00 Jika - Umyvátko BABY - LAUFEN CZ s.r.o.
120 725017162 Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé soubor 9,00 1 215,00 10 935,00 Jika - Kombiklozet LYRA PLUS - LAUFEN CZ s.r.o.
121 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 26,00 450,00 11 700,00
122 725310821 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 7,00 70,00 490,00
123 725320822 Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách soubor 1,00 100,00 100,00
124 725019101 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soubor 5,00 4 000,00 20 000,00
125 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 5,00 80,00 400,00

6 1PP:5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+3,2+1,2

7 1PP:1,4

3 1PP:3,3+2,1

7 1PP:1,4+1,4+1,4

3 1PP:3,3+3,3+2,1+2,1+6,2+6,2+2,1+2,1+10,3

PÍVOD DO KOTELNY :12

2 1PP:5,4

1 1PP:0,7+1,3+1

6 1PP:5+3+5+5+3+5+5+3+5

5 1PP:2,8+1,3+2,8+1,3
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 2
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

126 725810402 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 44,00 89,00 3 916,00
127 725819201 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 44,00 45,00 1 980,00
128 725823111 Baterie výtoková umyv. děts. kus 17,00 720,00 12 240,00 Steno - Steno baterie výtoková - STENO CZ s.r.o.
129 725825111 Baterie umyvadlová a dřezová nástěnná standardní kus 22,00 850,00 18 700,00 Steno - Steno baterie dřezová nástěná - STENO CZ s.r.o.
130 725829201 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 22,00 240,00 5 280,00
131 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 26,00 50,00 1 300,00
132 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství standardní

kus 4,00 1 420,00 5 680,00 Steno - Steno baterie sprchová nástěná - STENO CZ s.r.o.
133 725849200 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 4,00 260,00 1 040,00
134 725860182 Sifon pračkový , D 40/50 mm s přípojem vody 1/2' kus 3,00 340,00 1 020,00
135 725860202 Sifon dřezový , D 40, 50 mm, 6/4' kus 8,00 260,00 2 080,00
136 725860213 Sifon umyvadlový , D 32, 40 mm kus 26,00 115,00 2 990,00
137 725860300 Odtok vanový  odpad D 40/50 mm přepad, sifon, rozeta a 

ventil z mosazi chromované kus 1,00 790,00 790,00
138 725111131 Splachovač nádrž plast vysoko soubor 22,00 480,00 10 560,00
139 725222117 Vana akrylátová 1700x750 soubor 1,00 4 100,00 4 100,00 Roltechnik - KUBIC - ROLTECHNIK a.s
140 725229103 Mtž van akrylátových soubor 1,00 800,00 800,00
141 725241112 Vanička sprchová akryl 900x900mm soubor 4,00 3 200,00 12 800,00 Roltechnik - FLAT KVADRO - ROLTECHNIK a.s
142 725245113 Zástěna sprch 1kř boční v-2m š900mm soubor 4,00 5 900,00 23 600,00
143 1 Dělící příčka mezi dětskými WC probarvené lamino soubor 12,00 2 500,00 30 000,00
144 55167395.A Sedátko klozetové z PH dětské - barevné kus 17,00 630,00 10 710,00
145 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 2 867,01 1,00 2 867,01

Celkem za 725 Zařizovací předměty 281 208,01
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
146 726211123 Modul-WC na zazdění, h 108 cm soubor 17,00 3 800,00 64 600,00 Geberit Kombifix - Geberit spol. srov.o.
147 998726221R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m % 722,50 1,00 722,50

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 65 322,50
Díl: 732 Strojovny
148 732421461 Čerp oběh 25-40 130 mm 3 m3/h TUV soubor 1,00 3 500,00 3 500,00 Wilo - WILO Z - WILO CS, s.r.o.
149 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 36,14 1,00 36,14

Celkem za 732 Strojovny 3 536,14
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Kopie - ZTI

Díl: 734 Armatury
150 734261236 Šroubení přímé PN16 -120°C G 5/4 kus 6,00 190,00 1 140,00
151 734261237 Šroubení přímé PN16 -120°C G 6/4 kus 6,00 211,00 1 266,00
152 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 24,06 1,00 24,06

Celkem za 734 Armatury 2 430,06
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
153 766  PC Demontáž a zpětná montáž truhlářských výrobků např. 

skříně, vest. skříně, ... hod. 20,00 150,00 3 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 3 000,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
154 767998105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti kg 115,00 48,00 5 520,00
155 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 140,30 1,00 140,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 660,30
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
156 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 30,52 140,00 4 273,14
157 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,52 150,00 4 578,36
158 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 274,70 13,00 3 571,12
159 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 30,52 95,00 2 899,63
160 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 122,09 80,00 9 767,15
161 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 30,52 160,00 4 883,58

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 29 972,98
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Soupis prací, dodávek a služeb
Rozpočet 3 ÚT JKSO 
Objekt SKP 
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 152 482 0 0

Z PSV celkem 531 851

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 684 333

HZS 0

ZRN+HZS 684 333 0

684 333 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

828 043 Kč

0 Kč

684 333 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

143 710 Kč
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet : 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
001 Ostatní 30 250 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 320 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 5 112 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 22 834 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 6 450 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 59 432 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 2 925 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 15 805 0 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 59 895 0 0 0
732 Strojovny 0 8 875 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 242 266 0 0 0
734 Armatury 0 42 139 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 157 887 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 14 400 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 389 0 0 0
783 Nátěry 0 1 000 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 355 0 0 0 0

0 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 152 482 531 851 0 0 0

Stavba :
Objekt : ÚT
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 001 Ostatní

1 PC3 Demontáž krytu těles hod. 40,00 125,00 5 000,00
2 PC4 Montáž krytu těles hod. 80,00 125,00 10 000,00
3 904   R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

h 50,00 125,00 6 250,00
4 904   R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška h 72,00 125,00 9 000,00

Celkem za 001 Ostatní 30 250,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 310237241 Zazdívka otvorů pl.0,25 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 36,00 120,00 4 320,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 320,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

6 411387531 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech kus 36,00 142,00 5 112,00

36,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 5 112,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

7 610991111 Zakrývání podlah, vestavěného nábytku a další vč.materiálu
m2 430,00 25,00 10 750,00

8 611421231 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových m2 180,00 48,00 8 640,00
9 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 52,00 42,00 2 184,00
10 612423531 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková m2 3,50 360,00 1 260,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 22 834,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
11 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 430,00 15,00 6 450,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 450,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
12 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 874,00 68,00 59 432,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 59 432,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
13 960321271 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 2,34 1 250,00 2 925,00

2,34

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 2 925,00

9*4

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

(6+6+12+12+3)*0,06
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

Díl: 97 Prorážení otvorů
14 971033441 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 34,00 60,00 2 040,00
15 972054341 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 36,00 158,00 5 688,00

36,00

16 974031153 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 58,00 77,00 4 466,00

58,00

17 974031165 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 30,60 118,00 3 610,80

30,60

Celkem za 97 Prorážení otvorů 15 804,80
Díl: 722 Vnitřní vodovod
18 722182004 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 650,00 23,00 14 950,00
19 722182006 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 48,00 27,00 1 296,00
20 63152600 Pouzdro potrubní kašírov.ALU  15/20 mm m 24,00 36,00 864,00
21 63152601 Pouzdro potrubní kašírov. ALU  18/20 mm m 175,00 40,00 7 000,00
22 63152602 Pouzdro potrubní kašírov. ALU  22/20 mm m 114,00 43,00 4 902,00
23 63152614 Pouzdro potrubní kašírov. ALU  28/30 mm m 130,00 62,00 8 060,00
24 63152631 Pouzdro potrubní kašírov. ALU  35/40 mm m 108,40 81,00 8 780,40
25 63152632 Pouzdro potrubní kašírov. ALU  43/40 mm m 98,60 84,00 8 282,40
26 63152650 Pouzdro potrubní kašírov.ALU  57/50 mm m 48,00 120,00 5 760,00
27 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 95,24 0,10 9,52

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 59 894,80
Díl: 732 Strojovny
28 732421153 Čerpadlo oběhové 25-60 kus 1,00 3 980,00 3 980,00 Grundfos - ALPHA2 L - GRUNDFOS
29 PC001 Hzs-Úprava rozvodů ve strojovně h 30,00 160,00 4 800,00
30 998732201 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 94,76 1,00 94,76

Celkem za 732 Strojovny 8 874,76
Díl: 733 Rozvod potrubí
31 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 529,00 14,00 7 406,00
32 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 232,00 17,00 3 944,00
33 733161104 Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé m 50,60 176,00 8 905,60

50,60

9*4

8+7+6+8+6+7+5+3+6+2

9*3,4

přípojky k tělesům:46*1,1
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

34 733161106 Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé m 175,00 182,00 31 850,00
35 733161107 Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé m 114,00 202,00 23 028,00

78,20

35,80

36 733161108 Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé m 130,00 242,00 31 460,00

95,80

34,20

37 733161109 Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé m 108,40 381,00 41 300,40

19,80

88,60

38 733161110 Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé m 98,60 412,00 40 623,20

98,60

39 733161111 Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé m 48,00 578,00 27 744,00

48,00

40 733190108 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 549,60 8,00 4 396,80

48,00

98,60

19,80

88,60

95,80

34,20

78,20

35,80

50,60

41 733224222 Přípl potr Cu přípojka D 15/1 kus 92,00 90,00 8 280,00
42 733224226 Přípl potr Cu přípojka D 35/1,5 kus 2,00 145,00 290,00
43 733224228 Přípl potr Cu přípojka D 54/2 kus 6,00 311,00 1 866,00
44 733291101 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 761,00 10,00 7 610,00

1PP:(8+1,3+3,2+3,4+0,8+0,9+0,8+4,2+2,3+8,5+8,5+3,4+4)*2

1NP:(6,9+0,9+0,9+1,2)*2

1NP:(6,9+0,9+0,9+1,2)*2

1NP:(6,1+0,9+0,8+3,4+3,4+3,2+3,4+6,1+4,2+2,8+4,8)*2

2NP:(0,7+3,4+0,9+0,9+3,7+0,9+0,9+0,9+3,8+0,9+0,9)*2

1NP:(8,3+1,2+5,4+1,3+8,1+0,9+0,9+1,2+8+1,6+0,8+1,2+6,9+1,2+0,9)
*2

1PP:(11,8+1,4+1,4+1,2+1,3)*2

1PP:(8+1,3+3,2+3,4+0,8+0,9+0,8+4,2+2,3+8,5+8,5+3,4+4)*2

1PP:(3+2,1+1,8+0,6+0,9+0,7+4+7,5+3,4)*2

1PP:(3+2,1+1,8+0,6+0,9+0,7+4+7,5+3,4)*2

1PP:(4,2+0,8+0,9+0,8+2,3+1,4+1,5+0,9+8,1+6,8+9,3+1,8+3,4+0,9+1,
2)*2

2NP:(0,7+3,4+0,9+0,9+3,7+0,9+0,9+0,9+3,8+0,9+0,9)*2

přípojky k tělesům:46*1,1

1PP:(4,2+0,8+0,9+0,8+2,3+1,4+1,5+0,9+8,1+6,8+9,3+1,8+3,4+0,9+1,
2)*2

1NP:(8,3+1,2+5,4+1,3+8,1+0,9+0,9+1,2+8+1,6+0,8+1,2+6,9+1,2+0,9)
*2

1PP:(11,8+1,4+1,4+1,2+1,3)*2

1NP:(6,1+0,9+0,8+3,4+3,4+3,2+3,4+6,1+4,2+2,8+4,8)*2
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

45 998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 3 562,03 1,00 3 562,03

Celkem za 733 Rozvod potrubí 242 266,03
Díl: 734 Armatury
46 722235525 Filtr, DN 40 kus 1,00 298,00 298,00
47 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 včetně filtru

kus 1,00 351,00 351,00
48 734221602 Ventily termostat.bez hlavice RDV 80 přímé, G 1/2 kus 8,00 271,00 2 168,00  Heimeier - V-exact II -  IMI Hidronic Engineering
49 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R kus 43,00 275,00 11 825,00  Heimeier -  termostatická hlavice K - IMI Hidronic Engineering
50 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv.DN 20 kus 4,00 161,00 644,00
51 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 12,00 175,00 2 100,00
52 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 2,00 258,00 516,00
53 734235125 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 4,00 311,00 1 244,00
54 734235126 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 kus 2,00 412,00 824,00
55 734261213 Šroubení  V 4300 přímé, G 1/2 kus 8,00 68,00 544,00
56 734266426 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov. DN15 kus 38,00 412,00 15 656,00
57 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 28,00 88,00 2 464,00
58 734291962 Hlavice ovládání term.ventilů ruční kus 3,00 90,00 270,00
59 734391114 Kondenzační smyčky ČSN 13 7531.1- zahnuté kus 2,00 79,00 158,00
60 734411111 Teploměr přímý s pouzdrem  typ 160 kus 2,00 285,00 570,00
61 734494121 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 2,00 89,00 178,00
62 734211115 Ventil odvzd G1/2 PN10-120°C topení kus 46,00 31,00 1 426,00
63 38841251 Tlakoměr standardní typ kus 2,00 243,00 486,00
64 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 417,22 1,00 417,22

Celkem za 734 Armatury 42 139,22
Díl: 735 Otopná tělesa
65 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 386,00 12,00 4 632,00
66 735157660 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/ 400 kus 1,00 1 980,00 1 980,00 Radik Radik VK - Korado a.s
67 735157663 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/ 700 kus 1,00 2 156,00 2 156,00 Radik Radik VK - Korado a.s
68 735157669 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/1400 kus 1,00 3 120,00 3 120,00 Radik Radik VK - Korado a.s
69 735157671 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22  600/1800 kus 1,00 3 725,00 3 725,00 Radik Radik VK - Korado a.s
70 735157762 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/ 600 kus 3,00 2 192,00 6 576,00 Radik Radik VK - Korado a.s
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 3
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

71 735157763 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/ 700 kus 5,00 2 332,00 11 660,00 Radik Radik VK - Korado a.s
72 735157764 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/ 800 kus 1,00 2 473,00 2 473,00 Radik Radik VK - Korado a.s
73 735157766 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1000 kus 2,00 2 754,00 5 508,00 Radik Radik VK - Korado a.s
74 735157768 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1200 kus 5,00 3 036,00 15 180,00 Radik Radik VK - Korado a.s
75 735157769 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1400 kus 13,00 3 317,00 43 121,00 Radik Radik VK - Korado a.s
76 735157771 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/1800 kus 1,00 3 879,00 3 879,00 Radik Radik VK - Korado a.s
77 735157775 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  600/3000 kus 3,00 5 565,00 16 695,00 Radik Radik VK - Korado a.s
78 735157783 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  900/ 700 kus 1,00 3 500,00 3 500,00 Radik Radik VK - Korado a.s
79 735158220 Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých kus 38,00 100,00 3 800,00
80 735159240 Montáž panelových těles 2řadých do délky 2820 mm kus 38,00 310,00 11 780,00
81 735171313 Těleso trub.  1820.450 kus 8,00 1 650,00 13 200,00
82 735179110 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 8,00 290,00 2 320,00
83 998735201 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 2 581,97 1,00 2 581,97

Celkem za 735 Otopná tělesa 157 886,97
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
84 766  PC Demontáž a zpětná montáž truhlářských výrobků např. 

skříně, vest. skříně, ... hod. 120,00 120,00 14 400,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 14 400,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
85 767998105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kus 163,00 32,00 5 216,00
86 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 172,78 1,00 172,78

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 388,78
Díl: 783 Nátěry
87 783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 40,00 25,00 1 000,00

Celkem za 783 Nátěry 1 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
88 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 9,60 140,00 1 343,44
89 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,60 150,00 1 439,40
90 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,60 13,00 124,75
91 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 9,60 95,00 911,62
92 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 9,60 160,00 1 535,36
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1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : ÚT

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 354,57
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Soupis prací, dodávek a služeb
Rozpočet 4 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 950 922

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 950 922

HZS 0

ZRN+HZS 950 922 0

950 922 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

1 150 616 Kč

0 Kč

950 922 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

199 694 Kč
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet : 4
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 950 922 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 950 922 0

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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N2016 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21 Rozpočet: 4
1 Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 R01 Instalační materiál soubor 1,00 144 813,00 144 813,00
2 R02 Kabely,vodiče a šňůry měděné soubor 1,00 191 310,00 191 310,00
3 R03 Ukončení vodičů, soubory pro kabely soubor 1,00 1 930,00 1 930,00
4 R04 Rozvaděč RH soubor 1,00 84 538,00 84 538,00
5 R05 Rozvaděč R1 soubor 1,00 35 300,00 35 300,00
6 R06 Rozvaděč R2 soubor 1,00 17 420,00 17 420,00
7 R07 Rozvaděč R3 soubor 1,00 17 420,00 17 420,00
8 R08 Rozvaděč R4 soubor 1,00 17 920,00 17 920,00
9 R09 Rozvaděč R5 soubor 1,00 15 060,00 15 060,00
10 R10 Rozvaděč R6 soubor 1,00 7 820,00 7 820,00
11 R11 Svítidla a osvětlovací zařízení soubor 1,00 163 209,00 163 209,00
12 R12 EZS soubor 1,00 51 880,00 51 880,00
13 R13 Domovní telefony a přístupový systém soubor 1,00 43 300,00 43 300,00
14 R14 HZS, zkoušky, zprovoznění soubor 1,00 82 480,00 82 480,00
15 R15 Zemní a bourací práce soubor 1,00 64 522,00 64 522,00
16 R16 Projekční činnost soubor 1,00 12 000,00 12 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 950 922,00

Soupis prací, dodávek a služeb

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet s clonkami IP44 153 ks 171,00 Kč 26 163,00 Kč

Střídavý vypínač pod omítku komplet řazení č.6 96 ks 172,00 Kč 16 512,00 Kč

Sériový vypínač pod omítku komplet řazení č.5 2 ks 172,00 Kč 344,00 Kč

Křížový vypínač pod omítku komplet řazení č.7 14 ks 167,00 Kč 2 338,00 Kč

Vypínač pod omítku komplet řazení č.1 54 ks 147,00 Kč 7 938,00 Kč

Tlačítkový ovladač se signálkou vestav. v tlačítku 9 ks 180,00 Kč 1 620,00 Kč

Spínač stiskací zapuštěný 400V/25A IP55 3 ks 600,00 Kč 1 800,00 Kč

Zásuvka 400V s blokovaným vypínačem IP44 16A 3P+N+PE 3 ks 1 260,00 Kč 3 780,00 Kč

Zásuvka jednonásobná pod omítku komplet IP44 24 ks 180,00 Kč 4 320,00 Kč

Tlačítko TOTAL STOP ve skříňce 3 ks 598,00 Kč 1 794,00 Kč

Axiální ventilátors nastavitelný doběh až 30 minut 9 ks 2 480,00 Kč 22 320,00 Kč

Krabice odbočná PVC, svorky 80 ks 232,00 Kč 18 560,00 Kč

Telefinní zásuvka po omítku koplet 6 ks 312,00 Kč 1 872,00 Kč

Datová záduvka komplet pod omítku 1 ks 316,00 Kč 316,00 Kč

Krabice přístrojová KPR 68+svorky 322 ks 28,00 Kč 9 016,00 Kč

Zvonek do kuchyně a bytu komplet 2 ks 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč

Drátěný žlab 125/100, výložník, spojka, 60 m 362,00 Kč 21 720,00 Kč

Drobný montážní materiál 1 celek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

 
144 813,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

KABEL  AYKY-J 4x70 50 m 98,00 Kč 4 900,00 Kč stávající kabel

KABEL  CYKY-J 5x10 10 m 169,00 Kč 1 690,00 Kč

VODIC ; CYA 10 zel.z. (PU) 100 m 35,00 Kč 3 500,00 Kč

VODIC ; CYA 6 zel.z. (PU) 300 m 15,00 Kč 4 500,00 Kč

VODIC ; CYA 25 zel.z. (PU) 20 m 83,00 Kč 1 660,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x1,5 2 900 m 14,00 Kč 40 600,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 5x1,5 50 m 23,00 Kč 1 150,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x2,5 2 100 m 23,00 Kč 48 300,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 3x6 50 m 44,00 Kč 2 200,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 5x2,5 200 m 39,00 Kč 7 800,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 5x4 300 m 62,00 Kč 18 600,00 Kč

KABEL ; CYKY-J 5x6 120 m 89,00 Kč 10 680,00 Kč

KABEL ; JYTY-J 2x1 120 m 7,00 Kč 840,00 Kč

KABEL ; SYKFY 3x2x0,5 560 m 19,00 Kč 10 640,00 Kč

Trubka PVC 25mm 4 000 m 8,00 Kč 32 000,00 Kč

Sádra stavební, šedá 30kg 10 ks 225,00 Kč 2 250,00 Kč

191 310,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 88 ks 20,00 Kč 1 760,00 Kč

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 6mm2 5 ks 12,00 Kč 60,00 Kč

ukonč.kab.smršť.zákl.do 4x25mm2 2 ks 55,00 Kč 110,00 Kč

1 930,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Nástěnný instal.rozvaděč 5-33, zadní stěna, plechové panely
11 Počet instalačních řad, Přední zákryty plech šířka 1230,00mm výška 1605,00mm  
hloubka 250,00mm, Elektroměrový rozváděč s výbavou, Šířka elektroměru 5  IP20C, 
číslo produktu: IL172533AS, včetně příslušenství a montážního materiálu

1 celek 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-B40/3 1 ks 750,00 Kč 750,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-B32/3 1 ks 650,00 Kč 650,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/1 2 ks 140,00 Kč 280,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A PL7-B2/1 1 ks 180,00 Kč 180,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=50A PL7-B50/3 1 ks 1 480,00 Kč 1 480,00 Kč

Pojistka gG - char. pro všeob. použití PV14 40A gG 3 ks 20,00 Kč 60,00 Kč

Pojistka gG - char. pro všeob. použití PV14 32A gG 12 ks 20,00 Kč 240,00 Kč

Odpínač pro válcové pojistky OPV14/1 6 ks 143,00 Kč 858,00 Kč

Pojistka gG - char. pro všeob. použití PV14 25A gG 2 ks 20,00 Kč 40,00 Kč

Ostatní materiál 1 celek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

84 538,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Rozvaděč - oceloplechová zapuštěná rozvodnice 6x24  590x1070x250 mm
IP30, vývody nahoře, včetně příslušenství a montážního materiálu ILC2U624--

1 celek 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 12 ks 120,00 Kč 1 440,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 23 ks 120,00 Kč 2 760,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-C6/1 7 ks 140,00 Kč 980,00 Kč

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/3 8 ks 600,00 Kč 4 800,00 Kč

INSTALAČNÍ MATERIÁL

Mezisoučet za skupinu:

ROZVADĚČ R1

ROZVADĚČ RH

Mezisoučet za skupinu:

UKONČENÍ VODIČŮ, SOUBORY PRO KABELY

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

KABELY, VODIČE A ŠŇŮRY MĚDĚNÉ
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Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 4 ks 1 400,00 Kč 5 600,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=40A PL7-C40/1 1 ks 280,00 Kč 280,00 Kč

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-C25/3 3 ks 670,00 Kč 2 010,00 Kč

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A PL7-C32/3 1 ks 730,00 Kč 730,00 Kč

Vypínací spoušť pro PLHT Un=110-415V Z-LHASA/230 1 ks 700,00 Kč 700,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

35 300,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Rozvaděč - oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24  590x920x250 mm
IP30, vývody nahoře, včetně příslušenství a montážního materiálu ILC2U524--

1 celek 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 12 ks 120,00 Kč 1 440,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 7 ks 120,00 Kč 840,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-C6/1 6 ks 140,00 Kč 840,00 Kč

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 3 ks 1 400,00 Kč 4 200,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 1 ks 600,00 Kč 600,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

17 420,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Rozvaděč - oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24  590x920x250 mm
IP30, vývody nahoře, včetně příslušenství a montážního materiálu ILC2U524--

1 celek 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 12 ks 120,00 Kč 1 440,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 7 ks 120,00 Kč 840,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-C6/1 6 ks 140,00 Kč 840,00 Kč

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 3 ks 1 400,00 Kč 4 200,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 1 ks 600,00 Kč 600,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

17 420,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Rozvaděč - oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24  590x920x250 mm
IP30, vývody nahoře, včetně příslušenství a montážního materiálu ILC2U524--

1 celek 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 12 ks 120,00 Kč 1 440,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 7 ks 120,00 Kč 840,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-C6/1 6 ks 140,00 Kč 840,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/3 1 ks 500,00 Kč 500,00 Kč

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 3 ks 1 400,00 Kč 4 200,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 1 ks 600,00 Kč 600,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

17 920,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Rozvaděč - oceloplechová zapuštěná rozvodnice 5x24  590x920x250 mm
IP30, vývody nahoře, včetně příslušenství a montážního materiálu ILC2U524--

1 celek 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 7 ks 120,00 Kč 840,00 Kč

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/3 1 ks 600,00 Kč 600,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 6 ks 120,00 Kč 720,00 Kč

Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A PF7-40/4/003 2 ks 1 400,00 Kč 2 800,00 Kč

Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-B25/3 1 ks 600,00 Kč 600,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

15 060,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka
Rozvaděč - nástěnný domovní plastový 2x24  IP40, vývody nahoře, včetně 
příslušenství a montážního materiálu 1 celek 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-B13/1 3 ks 120,00 Kč 360,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-B16/1 8 ks 120,00 Kč 960,00 Kč

Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A PL7-C6/1 3 ks 140,00 Kč 420,00 Kč

Chránič Ir=250A, typ A, 2-pól, Idn=0.03A, In=25A PF7-25/2/003-A 1 ks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont. Z-RK230/S 1 ks 550,00 Kč 550,00 Kč

Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A PL7-B20/1 1 ks 130,00 Kč 130,00 Kč

Ostatní materiál 1 ks 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

7 820,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Mezisoučet za skupinu:

ROZVADĚČ R3

ROZVADĚČ R2

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

ROZVADĚČ R5

Mezisoučet za skupinu:

SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ROZVADĚČ R4

ROZVADĚČ R6

Mezisoučet za skupinu:
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Zářivkové svítidlo přisazené, UX-PLASTIC,2x49W STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO 63 ks 315,00 Kč 19 845,00 Kč

Stávající, pouze
demontáž a 
montáž

Zářivkové svítidlo přisazené, opálový difusor, el.předřadník,IP40,2x36W,53% 43 ks 800,00 Kč 34 400,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na strop 37 ks 800,00 Kč 29 600,00 Kč

Přisazene svítidlo pro kompaktní zářivku 2x26W, IP43, montáž na stěnu 31 ks 800,00 Kč 24 800,00 Kč

Zářivkové svítidlo přisazené, opálový difusor, el.předřadník,IP20,2x58W,52% 17 ks 900,00 Kč 15 300,00 Kč

Zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku 1x18W z izolantu min. IPX1 3 ks 600,00 Kč 1 800,00 Kč

Nouzové svítidlo s piktogramem T5,1h, IP65 31 ks 650,00 Kč 20 150,00 Kč

Světelné zdroje

HE 36W/840 G5 LUMILUX T5, Cool White 86 ks 87,00 Kč 7 482,00 Kč

DD 26/840 G24q-3,  DULUX D Cool White, 1800lm 68 ks 96,00 Kč 6 528,00 Kč

HE 58W/840 G5 LUMILUX T5, Cool White 34 ks 64,00 Kč 2 176,00 Kč

Ekologický poplatek 188 ks 6,00 Kč 1 128,00 Kč

163 209,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. Do 2.5mm2 55 ks 7,00 Kč 385,00 Kč

Skříň ústředny EZS 1 ks 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč

Baterie 12V, SA 2 ks 380,00 Kč 760,00 Kč

Rozšiřovací modul pro čidla 1 ks 625,00 Kč 625,00 Kč

GSM modul pro komunikaci 1 ks 4 820,00 Kč 4 820,00 Kč

Klávesnice 3 ks 1 420,00 Kč 4 260,00 Kč

Houkačka s blikačem vnější 1 ks 1 230,00 Kč 1 230,00 Kč

PIR detektor duální 21 ks 700,00 Kč 14 700,00 Kč

Ovládací klíčena 20 ks 90,00 Kč 1 800,00 Kč

KABEL ; SYKFY 3x2x0,5 1 050 m 18,00 Kč 18 900,00 Kč

VODIC ; CYA 4 zel.z. (PU) 50 m 13,00 Kč 650,00 Kč

Podružný materiál 1 ks 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

51 880,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka
Modul BES KARAT (antika) - bezdotyková čtečka RFID (se zámkem) bez OPJ 4FN 
231 23/C 2 ks 5 200,00 Kč 10 400,00 Kč
Bezkontaktní RFID přívěšek BES-key SAIL EM4102 (černý, červený, zelený, modrý) 
H02207/colour 100 ks 57,00 Kč 5 700,00 Kč

Instalačí  zdroj 2 ks 2 500,00 Kč 5 000,00 Kč

Kabeláž 1 celek 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč

Podružný materiál 1 ks 800,00 Kč 800,00 Kč

Demontáž stávajícího zařízení a opětovná montáž 1 celek 8 900,00 Kč 8 900,00 Kč

Instalace, zapojení a naprogralování 1 celek 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

43 300,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Demontáž stávající elektroinstalace 1 celek 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč

Revize a vystavení výchozí revizní zprávy 1 ks 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

Nastavení a zprovoznění  EPS 16 hod 450,00 Kč 7 200,00 Kč

Spolupráce s revizním technikem 10 hod 200,00 Kč 2 000,00 Kč

Nespecifikované montážní práce 1 celek 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Zprovoznění elektroinstalace 50 hod 190,00 Kč 9 500,00 Kč

Koordinace s ostatními profesemi 30 hod 180,00 Kč 5 400,00 Kč

Zabezpečení pracoviště 16 hod 180,00 Kč 2 880,00 Kč

82 480,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 6,2 km 500,00 Kč 3 100,00 Kč

zhotovení kapes ve zdivu 322 ks 51,00 Kč 16 422,00 Kč

průraz zdi tvrdá cihla/beton tl.44cm 200 ks 65,00 Kč 13 000,00 Kč

řezání spár v  betonu a zdivu 3 200 m 10,00 Kč 32 000,00 Kč

64 522,00 Kč

Název položky Počet Cena mat.+mont. Celkem Poznámka

Zkreslení skutečného stavu na stavbě 20 hod 200,00 Kč 4 000,00 Kč

Doprava, přesun materiálu 1 celek 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

12 000,00 Kč

Celkem bez DPH 950 930,00 Kč

Mezisoučet za skupinu:

EZS

Mezisoučet za skupinu:

DOMOVNÍ TELEFONY A PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ( DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU )

Mezisoučet za skupinu:

ZEMNÍ  A BOURACÍ PRÁCE

PROJEKČNÍ ČINNOST

Mezisoučet za skupinu:

Mezisoučet za skupinu:

HZS, ZKOUŠKY, ZPROVOZNĚNÍ

Mezisoučet za skupinu:



HARMONOGRAM PRACÍ:

„Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno“ 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

Předání staveniště

příprava staveniště

ležaté rozvody Kanalizace

Rozvody kanalizace

Rozvody vodovodu

Rozvody ÚT

Rozvody elektro

Demontáže

Stavební práce

Dokončovací práce

Vyklizení staveniště

Předání díla

CervenecČerven Srpen Září


