Smlouva o dílo
č. objednatele: 1196/2017
      č. zhotovitele: 223/2017
 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 		Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka	
koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti
sídlo:		Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			261 05 128
DIČ: 		CZ 26105128
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C , vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl
ve věcech technických:				          Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: 	Vladimír Mátl , xxx
stavbyvedoucí: 			    Vladimír Mátl , ČKAIT: 0101175


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 23.10.2017

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Rekonstrukce domu č.p. 319/II, Sládkova ulice pro sociální bydlení, vypracovaná APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26106903, číslo zakázky JH-785/16 z 07/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované APA JH s.r.o., Denisova 1300/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 26106903, číslo zakázky JH-785/16 z 07/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 2532/1, 2531 k. ú. Jindřichův Hradec a objekt čp. Sládkova J. Hradec.

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH			11 659 648,00 Kč
DPH 15%				  1 748 947,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		13 408 595,00 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje nově sjednanou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.


Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. 

3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 8 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.  

5. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad číslem projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003097.

7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

8. Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení podepsaného objednatelem.
8.2. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 24 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,
8.3. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 48 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,
8.4. část pozastávky ve výši 1% ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí celé délky záruční sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,


9. Pozastávku dle odst. 8 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 8 tohoto článku.

10. Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.   

11. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

12. Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

13. Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

14. Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

15. Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 



Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		27. 11. 2017
Dokončení prací: 	20. 11. 2018

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 

3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.


4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. 	písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b.	výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c.	prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d.	prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

14. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
   a. 	základové spáry (pláně)
   b. 	konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
   c. 	konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.


Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy. 


3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 

8. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.


Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.


Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

12. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


Článek XII. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
g. objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování předmětu díla z IROP.

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 776/29R/2017 ze dne 20. 9. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č.776/29R/2017 ze dne 20. 9. 2017. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 932/34R/2017.ze dne 8.11. 2017.

 


V Jindřichově Hradci dne 27. 11. 2017  		V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2017





……............................................................		................................................................
                       za zhotovitele:                                                           za objednatele:
       Ing. Miroslav Marek         p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města























Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Radim Mitáš - instalatér
	zdravotní instalace
ústřední vytápění
	14,34


	
	Sídlo/místo podnikání:
	 Hradecká 50 , 
378 33 Nová Bystřice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	87256720
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	FIERA a.s.
	elektroinstalace silnoproud

	4,63


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mládežnická 145/IV , 
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	25166361
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	SVM digital s.r.o.
	elektroinstalace slaboproud

	2,90

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Pražská 521/II , 
377 01 J.Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	25169297
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Josef Sedláček , klempířství – pokrývačství
	konstrukce tesařské , klempířské a pokrývačské

	9,21


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
378 21 Kardašova Řečice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	 60657626
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	VAKKOS – vzduchotechnika spol. s r.o.
	vzduchotechnika
	1,18


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vojnova 176 , 
375 01 Týn nad Vltavou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	46683810
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	J.S.&J.S. Jaromír Semotán s.r.o.
	sádrokartonové konstrukce
	2,28


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Holečkova 907/47 , 
 150 00 Praha 5
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	63906414
	
	

	7.
	Název poddodavatele:
	Roman Mischnik
	zámečnické konstrukce

	0,43

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	49036734
	
	

	8.
	Název poddodavatele:
	H-PROFI s.r.o.
	truhlářské konstrukce
	2,84


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Plavsko 55 , 
378 02 Stráž nad Nežárkou
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	28067428
	
	

	9.
	Název poddodavatele:
	T.O.D.O.K. spol. s r.o.
	plastová okna a dveře
	2,69


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Klenovice 154 , 
392 01 Soběslav
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	48201936
	
	

	10.
	Název poddodavatele:
	HOSAP dveře s.r.o.
	truhlářské konstrukce
(výplně otvorů vnitřních)
	3,65


	
	Sídlo/místo podnikání:
	Znojemská 839/80 ,
 586 01 Jihlava
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	29282438
	
	

	11.
	Název poddodavatele:
	Pavel Míka - FALIKO
	podlahy povlakové
	1,50

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
 390 03 Tábor
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	18325297
	
	

	12.
	Název poddodavatele:
	Jiří Malý
	nátěry a malby
	1,20


	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
378 42 Nová Včelnice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	13500961
	
	

	12.
	Název poddodavatele:
	SCHINDLER CZ a.s.
	nátěry a malby
	1,20


	
	Sídlo/místo podnikání:
	V Oblouku 28/2295
370 04 České Budějovice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	27127010
	
	





Dne: 23.10.2017
Vladimír Mátl, jednatel společnosti
                                                               -------------------------------------------------------------------
                                                               (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	Vlastní stavba
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	ul. Sládkova 319, J. Hradec

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875

	 
	Projektant
	APA JH s.r.o.   
	
	
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128

	 
	Zpracoval
	Michal Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	2017-03-A
	
	
	
	2.11.2017
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00

	2
	 
	 
	Montáž
	3 849 287,00
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00

	4
	 
	 
	Montáž
	3 736 764,00
	 
	11
	 
	 
	0,00
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	2 057 245,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00

	6
	 
	 
	Montáž
	1 438 209,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	409 511,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	11 081 505,00
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	409 511,00

	20
	HZS
	 
	78 980,00
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	89 652,00

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	11 659 648,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	11 659 648,00
	1 748 947,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	13 408 595,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00






	ČP
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství
	J. cena
	Celková cena

	 
	D1
	SO-01: Rekonstrukce domu č.p. 319/II-Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	11 071 850,00

	 
	D2
	001: Zemní práce
	 
	 
	 
	41 130,00

	1
	133202011
	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2
	m3
	2,340
	826,00
	1 933,00

	2
	139711101
	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4
	m3
	18,225
	1 640,00
	29 889,00

	3
	161101102
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
	m3
	14,725
	1,00
	15,00

	4
	162201211
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	16,565
	17,00
	282,00

	5
	162201219
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
	m3
	14,725
	15,00
	221,00

	6
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	16,565
	158,00
	2 617,00

	7
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	20,565
	130,00
	2 673,00

	8
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	28,161
	90,00
	2 534,00

	9
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	3,500
	276,00
	966,00

	 
	D3
	002: Základy
	 
	 
	 
	16 843,00

	10
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm
	m3
	0,805
	1 058,00
	852,00

	11
	274311127
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30
	m3
	1,550
	3 260,00
	5 053,00

	12
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	1,240
	620,00
	769,00

	13
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	1,240
	92,00
	114,00

	14
	279113111
	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10
	m2
	4,000
	686,00
	2 744,00

	15
	279113114
	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10
	m2
	6,720
	1 088,00
	7 311,00

	 
	D4
	003: Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	420 523,00

	16
	310278842
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic
	m3
	6,718
	4 258,00
	28 605,00

	17
	310279842
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic
	m3
	10,803
	4 084,00
	44 119,00

	18
	311113132
	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
	m2
	75,830
	900,00
	68 247,00

	19
	311238335
	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 200 mm pevnosti P 15 na MC
	m2
	5,950
	1 000,00
	5 950,00

	20
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,820
	32 400,00
	58 968,00

	21
	317143421
	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm
	kus
	4,000
	1 151,00
	4 604,00

	22
	317168131
	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm
	kus
	20,000
	249,00
	4 980,00

	23
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	1,247
	4 821,00
	6 012,00

	24
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,128
	33 000,00
	4 224,00

	25
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	1,404
	34 000,00
	47 736,00

	26
	340239233
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 100 mm
	m2
	4,058
	608,00
	2 467,00

	27
	340239235
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek tl 150 mm
	m2
	4,830
	829,00
	4 004,00

	28
	342272323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	256,009
	471,00
	120 580,00

	29
	346244354
	Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých
	m2
	6,480
	906,00
	5 871,00

	30
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	8,060
	556,00
	4 481,00

	31
	346244382
	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	8,800
	530,00
	4 664,00

	32
	346271111
	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel betonových dl 290 mm
	m2
	7,800
	567,00
	4 423,00

	33
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm
	m2
	0,630
	934,00
	588,00

	 
	D5
	004: Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	45 938,00

	34
	411121243
	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm
	kus
	6,000
	303,00
	1 818,00

	35
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1
	m3
	2,226
	3 592,00
	7 996,00

	36
	411351101
	Zřízení bednění stropů deskových
	m2
	6,330
	444,00
	2 811,00

	37
	411351102
	Odstranění bednění stropů deskových
	m2
	6,330
	92,00
	582,00

	38
	411354171
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	6,330
	471,00
	2 981,00

	39
	411354172
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa
	m2
	6,330
	91,00
	576,00

	40
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí B 500
	t
	0,334
	35 000,00
	11 690,00

	41
	413232211
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm
	kus
	52,000
	89,00
	4 628,00

	42
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm
	kus
	6,000
	168,00
	1 008,00

	43
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,364
	3 804,00
	1 385,00

	44
	417352111
	Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů Ytong ve zdech tl 200 mm
	m
	20,200
	291,00
	5 878,00

	45
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,065
	35 000,00
	2 275,00

	46
	59341227
	Deska stropní plná PZD 31/10 209x29x9 cm
	kus
	6,000
	385,00
	2 310,00

	 
	D6
	006: Úpravy povrchu
	 
	 
	 
	2 147 343,00

	47
	59051470
	Lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná
	m
	176,400
	7,00
	1 235,00

	48
	59051475
	Profil okenní začišťovací s tkaninou -6 mm/2,4 m
	m
	285,348
	20,00
	5 707,00

	49
	59051480
	Lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	340,190
	7,00
	2 381,00

	50
	59051512
	Profil parapetní - plast 2 m
	m
	47,523
	15,00
	713,00

	51
	59051651
	Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm
	m
	39,144
	38,00
	1 487,00

	52
	59051652
	Lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm
	m
	3,308
	40,00
	132,00

	53
	5906
	Lišta rohová AL s okapničkou a tkaninou
	m
	25,169
	16,00
	403,00

	54
	611131101
	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně
	m2
	255,913
	77,00
	19 705,00

	55
	611321343
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená strojně
	m2
	255,913
	240,00
	61 419,00

	56
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	202,500
	190,00
	38 475,00

	57
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	1 790,902
	265,00
	474 589,00

	58
	612821002
	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně
	m2
	595,660
	424,00
	252 560,00

	59
	612821031
	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně
	m2
	595,660
	209,00
	124 493,00

	60
	612821051
	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách
	m2
	595,660
	195,00
	116 154,00

	61
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	226,970
	128,00
	29 052,00

	62
	622221131
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm
	m2
	543,087
	457,00
	248 191,00

	63
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	126,600
	80,00
	10 128,00

	64
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	40,280
	32,00
	1 289,00

	65
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	832,980
	26,00
	21 657,00

	66
	622325605
	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 5 v rozsahu do 40%
	m2
	198,655
	1 200,00
	238 386,00

	67
	622521011
	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	573,786
	235,00
	134 840,00

	68
	622611133
	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně
	m2
	247,075
	157,00
	38 791,00

	69
	622631001
	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel
	m2
	4,200
	135,00
	567,00

	70
	628195001
	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně
	m2
	425,737
	10,00
	4 257,00

	71
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm
	m
	156,270
	65,00
	10 158,00

	72
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	100,000
	25,00
	2 500,00

	73
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	74,143
	17,00
	1 260,00

	74
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	776,742
	10,00
	7 767,00

	75
	629996
	Chemické očištění stávajícího schodiště
	m2
	42,300
	460,00
	19 458,00

	76
	629995213a
	Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu
	m2
	7,000
	290,00
	2 030,00

	76
	X281
	Oprava stávajících venkovních kamenných ostění
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00

	77
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	0,293
	3 350,00
	982,00

	78
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
	m3
	0,700
	3 770,00
	2 639,00

	79
	631311124
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	4,220
	3 166,00
	13 361,00

	80
	631311131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	0,700
	3 699,00
	2 589,00

	81
	631312131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	4,000
	3 423,00
	13 692,00

	82
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	4,220
	58,00
	245,00

	83
	631351101
	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách
	m2
	0,580
	277,00
	161,00

	84
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,053
	25 500,00
	1 352,00

	85
	63140311
	Deska omítková fasádní minerální vata 500x1000x140 mm
	m2
	565,304
	290,00
	163 938,00

	86
	63140312
	Deska omítková  fasádní minerální vata 500x1000x150 mm
	m2
	45,675
	311,00
	14 205,00

	87
	63140348
	Deska omítková  fasádní minerální vata 600x1000x30 mm
	m2
	51,906
	75,00
	3 893,00

	88
	632451022
	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu
	m2
	15,005
	174,00
	2 611,00

	89
	632451456
	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný
	m2
	204,730
	273,00
	55 891,00

	 
	D7
	009: Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	573 648,00

	90
	919735124
	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm
	m
	101,200
	150,00
	15 180,00

	91
	941111112
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	833,108
	51,00
	42 489,00

	92
	941111212
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	24 993,240
	1,00
	24 993,00

	93
	941112112
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	833,108
	32,00
	26 659,00

	94
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	258,500
	14,00
	3 619,00

	95
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	7 755,000
	1,00
	7 755,00

	96
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	258,500
	9,00
	2 327,00

	97
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 264,120
	39,00
	49 301,00

	98
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	632,060
	52,00
	32 867,00

	99
	952902121
	Čištění budov zametení drsných podlah
	m2
	204,730
	1,00
	205,00

	100
	962031136
	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
	m2
	155,539
	73,00
	11 354,00

	101
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	5,824
	581,00
	3 384,00

	102
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	7,803
	2 878,00
	22 457,00

	103
	965041321
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 1 m2
	m3
	0,700
	2 043,00
	1 430,00

	104
	965041331
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl do 4 m2
	m3
	4,000
	1 520,00
	6 080,00

	105
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	3,642
	1 520,00
	5 536,00

	106
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	60,000
	58,00
	3 480,00

	107
	968062374
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	10,078
	221,00
	2 227,00

	108
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	15,148
	149,00
	2 257,00

	109
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	62,541
	122,00
	7 630,00

	110
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	46,800
	237,00
	11 092,00

	111
	971033591
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm
	m3
	0,588
	2 016,00
	1 185,00

	112
	971035641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm
	m3
	3,154
	1 336,00
	4 214,00

	113
	971035661
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm
	m3
	1,680
	1 566,00
	2 631,00

	114
	971038631
	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm
	m2
	6,300
	101,00
	636,00

	115
	973031334
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm
	kus
	19,000
	142,00
	2 698,00

	116
	973031344
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm
	kus
	8,000
	172,00
	1 376,00

	117
	973031513
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm
	kus
	6,000
	80,00
	480,00

	118
	973032862
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm
	m
	50,700
	49,00
	2 484,00

	119
	973032863
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm
	m
	4,000
	84,00
	336,00

	120
	973032864
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm
	m
	22,800
	160,00
	3 648,00

	121
	973032865
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm
	m
	4,200
	202,00
	848,00

	122
	973032866
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 600 mm
	m
	15,350
	258,00
	3 960,00

	123
	974031154
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm
	m
	10,800
	127,00
	1 372,00

	124
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	25,600
	202,00
	5 171,00

	125
	978011191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
	m2
	255,913
	66,00
	16 890,00

	126
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	1 746,428
	78,00
	136 221,00

	127
	978015361
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%
	m2
	543,087
	25,00
	13 577,00

	128
	978019351
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5  rozsahu do 40%
	m2
	198,655
	24,00
	4 768,00

	129
	978023411
	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového
	m2
	595,660
	44,00
	26 209,00

	130
	978023471
	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového
	m2
	4,200
	81,00
	340,00

	131
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	220,000
	79,00
	17 380,00

	132
	985112133
	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 50 mm
	m2
	15,000
	167,00
	2 505,00

	133
	99001
	Dodávka a montáž přenosné hasící přístroje 21A-viz PBŘS
	ks
	8,000
	750,00
	6 000,00

	134
	99002
	Dodávka a montáž výstražné bezpečnostní značky a tabulky
	ks
	20,000
	60,00
	1 200,00

	135
	99003
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	11 120,00
	11 120,00

	136
	99004
	Poplatek zábor chodníku
	m2
	57,500
	1,00
	58,00

	137
	99005
	Zajištění střechy sousedního domu proti poškození
	m2
	48,750
	185,00
	9 019,00

	138
	99006
	Dodávka a montáž informační systém označení dveří atd...
	ks
	15,000
	1 000,00
	15 000,00

	 
	D8
	099: Přesun hmot HSV
	 
	 
	 
	511 296,00

	139
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	299,526
	83,00
	24 861,00

	140
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně
	t
	299,526
	803,00
	240 519,00

	141
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	299,526
	1,00
	300,00

	142
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	299,526
	150,00
	44 929,00

	143
	997241531
	Vodorovné přemístění suti do 7 km
	t
	299,526
	167,00
	50 021,00

	144
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	269,047
	560,00
	150 666,00

	 
	D9
	711: Izolace proti vodě a vlhkosti
	 
	 
	 
	43 386,00

	145
	62836110
	Pás těžký asfaltovaný
	m2
	35,375
	75,00
	2 653,00

	146
	711001
	Dodávka a montáž tekutá izolace včetně všech systémových prvků
	m2
	196,370
	195,00
	38 292,00

	147
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	20,500
	78,00
	1 599,00

	148
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	7,800
	91,00
	710,00

	149
	998711103
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m
	t
	0,156
	846,00
	132,00

	 
	D10
	713: Izolace tepelné
	 
	 
	 
	67 204,00

	150
	28376033
	Deska polystyrénová podlahahová EPS Grey 1000 x 500 x 50 mm
	m2
	214,967
	72,00
	15 478,00

	151
	28618155
	Folie krycí PE  tl 0,12 mm
	m2
	255,913
	6,00
	1 535,00

	152
	59030975
	Páska okrajová izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m
	m
	189,000
	4,00
	756,00

	153
	63150791
	Pás tepelně izolační minerální vata 20 200 mm 3500x1200 mm
	m2
	229,005
	135,00
	30 916,00

	154
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	204,730
	18,00
	3 685,00

	155
	713121211
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky
	m
	180,000
	13,00
	2 340,00

	156
	713130813
	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm
	m2
	196,800
	21,00
	4 133,00

	157
	713191114
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně
	m2
	218,100
	27,00
	5 889,00

	158
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	204,730
	5,00
	1 024,00

	159
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	%
	2,200
	658,00
	1 448,00

	 
	D11
	720: Zdravotní technika
	 
	 
	 
	1 109 817,00

	160
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	12,000
	360,00
	4 320,00

	161
	411386621
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
	kus
	11,000
	582,00
	6 402,00

	162
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	12,000
	338,00
	4 056,00

	163
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	35,000
	298,00
	10 430,00

	 
	720.1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	76 322,00

	164
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	31,200
	1 640,00
	51 168,00

	165
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	31,200
	1,00
	31,00

	166
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	2,500
	844,00
	2 110,00

	167
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1,000
	158,00
	158,00

	168
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	20,200
	130,00
	2 626,00

	169
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	20,200
	15,00
	303,00

	170
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	32,300
	90,00
	2 907,00

	171
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	31,200
	276,00
	8 611,00

	172
	MAT
	Plastová revizní šachta s výkyvnými hrdly Ř600mm; Poklop B125 + teleskopický adaptér; PŘIPOJOVACÍ 90° 160, hloubka ke dnu 0,95m (NUTNÉ PŘESNÉ DOMĚŘENÍ), VČETNĚ MONTÁŽE                                      Poznámka: Dodávkou stavební části bude vybourání a
	soub
	1,000
	8 408,00
	8 408,00

	 
	720.2
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	7 838,00

	173
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	12,500
	627,00
	7 838,00

	 
	720.3
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	48 961,00

	174
	713463121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	m
	576,000
	24,00
	13 824,00

	175
	713463122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	m
	287,000
	25,00
	7 175,00

	176
	MAT.1
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace  d40xtl.5mm
	m
	35,000
	46,00
	1 610,00

	177
	MAT.2
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d50xtl.5mm
	m
	45,000
	52,00
	2 340,00

	178
	MAT.3
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d75xtl.5mm
	m
	41,000
	68,00
	2 788,00

	179
	MAT.4
	Návleky z pěnového polyethylenu proti rosení a zvuková izolace d110xtl.5mm
	m
	121,000
	77,00
	9 317,00

	180
	MAT.5
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2"
	m
	402,000
	14,00
	5 628,00

	181
	MAT.6
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.15mm CU28;plast25;ocel3/4"
	m
	155,000
	17,00
	2 635,00

	182
	MAT.7
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.15mm CU35;plast32;ocel1"
	m
	14,000
	22,00
	308,00

	183
	MAT.8
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.15mm CU42;plast40;ocel5/4"
	m
	32,000
	24,00
	768,00

	184
	MAT.9
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d52xtl.15mm plast50
	m
	2,000
	30,00
	60,00

	185
	MAT.10
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1"
	m
	4,000
	35,00
	140,00

	186
	MAT.11
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.20mm CU42;plast40;ocel5/4"
	m
	12,000
	40,00
	480,00

	187
	713463211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	5,000
	44,00
	220,00

	188
	713463215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	3,000
	52,00
	156,00

	189
	MAT.12
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.30mm(CU28;plast25;ocel3/4")
	m
	4,000
	46,00
	184,00

	190
	MAT.13
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")
	m
	4,000
	98,00
	392,00

	191
	998713202
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 12m
	%
	1,950
	480,00
	936,00

	 
	720.4
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	206 078,00

	192
	721110806
	Demontáž potrubí kameninové do DN 200
	m
	12,000
	61,00
	732,00

	193
	721110953
	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150
	ks
	1,000
	1 450,00
	1 450,00

	194
	721140802
	Demontáž potrubí litinové do DN 100
	m
	8,000
	85,00
	680,00

	195
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75
	m
	34,000
	11,00
	374,00

	196
	721171808
	Demontáž potrubí z PVC do D 114
	m
	18,000
	18,00
	324,00

	197
	721173401
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN100
	m
	16,000
	239,00
	3 824,00

	198
	721173402
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN125
	m
	20,000
	312,00
	6 240,00

	199
	721173403
	Potrubí plastové PVC KG SN4kN/m2 DN150
	m
	22,000
	312,00
	6 864,00

	200
	MAT.14
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN40
	m
	35,000
	271,00
	9 485,00

	201
	721175001
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN50
	m
	45,000
	305,00
	13 725,00

	202
	721175011
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN75
	m
	41,000
	402,00
	16 482,00

	203
	721175012
	Potrubí kanalizační plastové zvuk tlumící vícevrstvé DN110
	m
	121,000
	810,00
	98 010,00

	204
	721211912
	Montáž podlahových vpustí DN50/75
	ks
	1,000
	109,00
	109,00

	205
	MAT.15
	Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduté vodě, se zápachovým uzávěrem, revizním čistícím otvorem, 3 boční přítokové trubky DN40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34 - 78
	ks
	1,000
	1 653,00
	1 653,00

	206
	MAT.16
	Revizní kus DN 75
	ks
	2,000
	198,00
	396,00

	207
	MAT.17
	Revizní kus DN 110
	ks
	5,000
	151,00
	755,00

	208
	MAT.18
	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny
	ks
	4,000
	311,00
	1 244,00

	209
	MAT.19
	Větrací hlavice + kryt růžice DN75
	ks
	1,000
	498,00
	498,00

	210
	MAT.20
	Větrací hlavice + kryt růžice DN110
	ks
	5,000
	580,00
	2 900,00

	211
	MAT.21
	Ventil přivzdušňovací s T - tvarovkou DN40
	ks
	1,000
	605,00
	605,00

	212
	MAT.22
	Manžeta pro připojení WC
	ks
	1,000
	68,00
	68,00

	213
	MAT.23
	Napojovací trubka pro záchodovou mísu bílá DN110
	ks
	8,000
	115,00
	920,00

	214
	MAT.24
	Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN160 se dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a revizními kryty k čištění.
	ks
	1,000
	12 928,00
	12 928,00

	215
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125
	m
	36,000
	15,00
	540,00

	216
	721290112
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN150-200
	m
	22,000
	18,00
	396,00

	217
	721290123
	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN300
	m
	242,000
	26,00
	6 292,00

	218
	Pol1
	zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	hod
	60,000
	250,00
	15 000,00

	219
	998721202
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12m
	%
	1,770
	2 025,00
	3 584,00

	 
	720.5
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	266 265,00

	220
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
	m
	38,000
	35,00
	1 330,00

	221
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25
	m
	44,000
	17,00
	748,00

	222
	722176112
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20
	m
	402,000
	159,00
	63 918,00

	223
	722176113
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D25
	m
	159,000
	212,00
	33 708,00

	224
	722176114
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D32
	m
	18,000
	198,00
	3 564,00

	225
	722176115
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D40
	m
	48,000
	215,00
	10 320,00

	226
	722176116
	Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D50
	m
	2,000
	315,00
	630,00

	227
	MAT.25
	PP-RCT SDR 9 D20x2,3
	m
	402,000
	21,00
	8 442,00

	228
	MAT.26
	PP-RCT SDR 9 D25x2,8
	m
	159,000
	33,00
	5 247,00

	229
	MAT.27
	PP-RCT SDR 9 D32x3,6
	m
	18,000
	64,00
	1 152,00

	230
	MAT.28
	PP-RCT SDR 9 D40x4,5
	m
	48,000
	75,00
	3 600,00

	231
	MAT.29
	PP-RCT SDR 9 D50x5,6
	m
	2,000
	110,00
	220,00

	232
	722181812
	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50
	m
	48,000
	14,00
	672,00

	233
	722220861
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4
	ks
	12,000
	45,00
	540,00

	234
	722220862
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4
	ks
	8,000
	62,00
	496,00

	235
	722229101
	montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1/2"
	ks
	16,000
	41,00
	656,00

	236
	722229102
	montáž vodovodních armatur s jedním závitem G3/4"
	ks
	1,000
	51,00
	51,00

	237
	722229103
	montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1"
	ks
	1,000
	58,00
	58,00

	238
	722239101
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1/2"
	ks
	110,000
	47,00
	5 170,00

	239
	722239102
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G3/4"
	ks
	24,000
	59,00
	1 416,00

	240
	722239103
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1"
	ks
	15,000
	64,00
	960,00

	241
	722239104
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G5/4"
	ks
	10,000
	76,00
	760,00

	242
	722239105
	montáž vodovodních armatur s dvěma závity G6/4"
	ks
	4,000
	101,00
	404,00

	243
	722250133
	hydrant.systém s tvarově stálou hadicí D25x30m-celoplechový
	ks
	4,000
	7 452,00
	29 808,00

	244
	722260813
	Demontáž vodoměrů závitových G 1
	ks
	1,000
	64,00
	64,00

	245
	722262222
	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální   včetně rádiového modulu
	ks
	10,000
	660,00
	6 600,00

	246
	722262302
	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 1 x 150 mm Qn 6 vertikální
	ks
	2,000
	1 846,00
	3 692,00

	247
	722263202
	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální   včetně rádiového modulu
	ks
	9,000
	683,00
	6 147,00

	248
	722290226
	tlaková zkouška potrubí do DN50
	m
	629,000
	28,00
	17 612,00

	249
	MAT.30
	Kulový kohout DN15 max 185°C
	ks
	25,000
	153,00
	3 825,00

	250
	MAT.31
	Kulový kohout DN20 max 185°C
	ks
	8,000
	215,00
	1 720,00

	251
	MAT.32
	Kulový kohout DN25 max 185°C
	ks
	6,000
	311,00
	1 866,00

	252
	MAT.33
	Kulový kohout DN32 max 185°C
	ks
	4,000
	430,00
	1 720,00

	253
	MAT.34
	Kulový kohout DN40 max 185°C
	ks
	2,000
	624,00
	1 248,00

	254
	MAT.35
	Kulový kohout DN15 max 185°C S VYPOUŠTĚNÍM
	ks
	9,000
	199,00
	1 791,00

	255
	MAT.36
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	1,000
	1 283,00
	1 283,00

	256
	MAT.37
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	ks
	14,000
	140,00
	1 960,00

	257
	MAT.38
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5
	ks
	1,000
	409,00
	409,00

	258
	MAT.39
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18
	ks
	1,000
	489,00
	489,00

	259
	MAT.40
	Kontrolovatelný zpětný ventil tř.2(EA) dle ČSN EN 1717 DN32 Kvs28
	ks
	1,000
	1 995,00
	1 995,00

	260
	MAT.41
	Kontrolovatelný zpětný ventil tř.2(EA) dle ČSN EN 1717 DN40 Kvs38
	ks
	1,000
	2 604,00
	2 604,00

	261
	MAT.42
	Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=21
	ks
	1,000
	448,00
	448,00

	262
	MAT.43
	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 1" x 6/4"
	ks
	2,000
	135,00
	270,00

	263
	MAT.44
	Šroubení přímé mosazné DN15
	ks
	32,000
	101,00
	3 232,00

	264
	MAT.45
	Šroubení přímé mosazné DN20
	ks
	16,000
	138,00
	2 208,00

	265
	MAT.46
	Šroubení přímé mosazné DN25
	ks
	1,000
	205,00
	205,00

	266
	MAT.47
	Šroubení přímé mosazné DN32
	ks
	4,000
	324,00
	1 296,00

	267
	MAT.48
	Šroubení přímé mosazné DN40
	ks
	1,000
	636,00
	636,00

	268
	MAT.49
	Pojistný ventil pro TUV av=0,565 3/4"x1" - 900kPa max.110°C
	ks
	1,000
	402,00
	402,00

	269
	MAT.50
	Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa
	ks
	1,000
	441,00
	441,00

	270
	MAT.51
	Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka
	ks
	1,000
	564,00
	564,00

	271
	MAT.52
	Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5
	ks
	1,000
	348,00
	348,00

	272
	Pol2
	vyregulování regulačních ventilů
	ks
	4,000
	50,00
	200,00

	273
	MAT.53
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20
	ks
	4,000
	1 490,00
	5 960,00

	274
	MAT.54
	Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa
	ks
	5,000
	208,00
	1 040,00

	275
	MAT.55
	Šroubení k vodoměru s otvory pro plombovací drát 1/2"-3/4"(sada2ks)
	ks
	19,000
	104,00
	1 976,00

	276
	MAT.56
	Šroubení k vodoměru s otvory pro plombovací drát 1"-5/4"(sada 2ks)
	ks
	2,000
	163,00
	326,00

	277
	Pol1
	zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	hod
	60,000
	250,00
	15 000,00

	278
	998722102
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12m
	%
	1,070
	2 634,00
	2 818,00

	 
	720.6
	Zdravotechnika - strojní vybavení
	 
	 
	 
	6 137,00

	279
	MAT.57
	CIRKULAČNÍ ČERPADLO S NEREZOVÝM TĚLEM VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 25/1-6; 3~45W; 0,49A; 230V; +2~70°C KRÁTKODOBĚ AŽ 75°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:6m; PRŮTOK max.:3,4m3/h
	ks
	1,000
	2 792,00
	2 792,00

	280
	MAT.58
	Držák na stěnu pro nádoby 8-25litrů
	soub
	1,000
	268,00
	268,00

	281
	MAT.59
	Tlaková expanzní nádoba pro rozvody vody průtočná 25/10
	soub
	1,000
	2 028,00
	2 028,00

	282
	Pol3
	Montáž strojního vybavení
	soub
	1,000
	1 012,00
	1 012,00

	283
	998724201
	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6m
	%
	0,600
	61,00
	37,00

	 
	720.7
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	232 808,00

	284
	725110814
	Demontáž klozetu Kombi, odsávací
	ks
	7,000
	74,00
	518,00

	285
	725119122
	montáž kombinačních klozetů
	ks
	8,000
	441,00
	3 528,00

	286
	MAT.60
	WC - KOMBI s vodorovným odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada
	ks
	7,000
	2 737,00
	19 159,00

	287
	MAT.61
	WC - KOMBI se svislým odpadem + sedátko s poklopem s ocelovými klouby s antibakeriální úpravou duroplastové + instalační sada
	ks
	1,000
	2 613,00
	2 613,00

	288
	725122817
	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem
	ks
	4,000
	82,00
	328,00

	289
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	ks
	12,000
	76,00
	912,00

	290
	725219102
	montáž umyvadel
	ks
	8,000
	344,00
	2 752,00

	291
	MAT.62
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii půlkulatý design, zvýšený okraj š60 x hl49cm včetně instalační sady (Záruka na keramiku 10let)
	ks
	8,000
	885,00
	7 080,00

	292
	725249101
	montáž sprchových vaniček
	ks
	6,000
	800,00
	4 800,00

	293
	MAT.63
	Montážní sada k instalaci a utěsnění sprchových vaniček obsahující silikonový tmel s dlouhodobými fungicidními vlastnostmi, samolepící pásek a krycí lištu
	ks
	6,000
	200,00
	1 200,00

	294
	MAT.64
	Sprchová vanička 90 x 90 x 6,3 cm, čtvercová, vestavná, akrylát proiskluzová úprava
	ks
	6,000
	3 967,00
	23 802,00

	295
	MAT.65
	nohy k akrylátovým vestavným sprchovým vaničkám
	ks
	6,000
	845,00
	5 070,00

	296
	MAT.66
	sifon pro sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka, průtok 39 l/min.
	ks
	6,000
	450,00
	2 700,00

	297
	725249103
	montáž sprchových koutů
	ks
	6,000
	625,00
	3 750,00

	298
	MAT.67
	Sprchový kout čtverec 90 x 90 x 195 cm, vybaven 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem v provedení s dekorem. Ložiskové pojezdy dveří, hliníkové profily, a madla v lesklém stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprchového koutu pro s
	soub
	5,000
	7 382,00
	36 910,00

	299
	MAT.68
	Sprchové dveře 90 x 195 cm, sklápěcí, stříbrný profil, vybaveny 6 mm silným bezpečnostním kaleným sklem v provedení s dekorem. Ložiskové pojezdy dveří, hliníkové profily, a madla v lesklém stříbrném provedení. Se speciální úpravou na vnitřní straně sprcho
	soub
	1,000
	4 999,00
	4 999,00

	300
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur
	ks
	3,000
	68,00
	204,00

	301
	725339111
	montáž výlevky
	soub
	1,000
	295,00
	295,00

	302
	MAT.69
	výlevka keramická stacionární vodorovný odpd DN100 - s plastovou mříží a instalační sadou
	ks
	1,000
	3 474,00
	3 474,00

	303
	MAT.70
	plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody 3/8“, Dual Flush 3/6 l, včetně kolena
	ks
	1,000
	782,00
	782,00

	304
	725530823
	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů
	ks
	4,000
	265,00
	1 060,00

	305
	725810811
	Demontáž ventilů výtokových nástěnných
	ks
	11,000
	48,00
	528,00

	306
	725919201
	montáž ventilů nástěnných G1/2"
	soub
	7,000
	77,00
	539,00

	307
	725819402
	montáž rohových ventilů
	soub
	37,000
	30,00
	1 110,00

	308
	MAT.71
	Rohový ventil s filtrem 1/2"-3/8"
	ks
	31,000
	112,00
	3 472,00

	309
	MAT.72
	Kombinovaný ventil - pračko-roháček se zpětným ventilem 1/2"- 3/8"+3/4"
	ks
	6,000
	228,00
	1 368,00

	310
	MAT.73
	Šikmý přístrojový ventil, se zpětným ventilem 1/2" - 3/4"
	ks
	6,000
	158,00
	948,00

	311
	MAT.74
	Zahradní nezámrzný ventil na vnější stěnu se zajištěním proti mrazu v průchodu zdí Montážní sada sestává z: Trubka do zdi se zvukovou izolací, ventil pro vnější stěnu, horní díl se zpětnou klapkou (ZK), zavzdušňovač potrubí, šroubení pro hadici, zátka, tě
	ks
	1,000
	3 462,00
	3 462,00

	312
	MAT.75
	Sanitární flexi hadice 3/8-3/8" 0,6m
	ks
	9,000
	52,00
	468,00

	313
	725820802
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	ks
	15,000
	42,00
	630,00

	314
	725829111
	Montáž stojánkových dřezových baterií
	ks
	6,000
	176,00
	1 056,00

	315
	725829121
	Montáž nástěnných baterií
	ks
	1,000
	190,00
	190,00

	316
	725829131
	Montáž stojánkových baterií
	ks
	8,000
	175,00
	1 400,00

	317
	725849414
	Montáž sprchových baterií termostatických
	ks
	6,000
	560,00
	3 360,00

	318
	MAT.76
	Stojánková dřezová baterie
	ks
	6,000
	689,00
	4 134,00

	319
	MAT.77
	Stojánková umyvadlová baterie s otočným raménkem
	ks
	8,000
	638,00
	5 104,00

	320
	MAT.78
	Baterie nástěnná k výlevce raménko 320mm rozteč 150mm
	ks
	1,000
	1 164,00
	1 164,00

	321
	MAT.79
	Baterie spchová nástěnná termostatická + nástěnná tyč a sprchová hlavice dvoupolohová (Kompaktní kartuše s termoprvkem, integrovaný uzávěr smíšené vody, ovládání průtoku s úsporným tlačítkem a individuálně nastavitelnou úspornou zarážkou, keramický vršek 
	ks
	6,000
	4 450,00
	26 700,00

	322
	725859102
	Montáž odpadních ventilů
	ks
	8,000
	68,00
	544,00

	323
	MAT.80
	Výpust umyvadlová 5/4" závit pro připojení k umyvadlovému sifonu 5/4”, systém uzavírání CLICK CLACK
	ks
	8,000
	294,00
	2 352,00

	324
	725860811
	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých
	ks
	18,000
	7,00
	126,00

	325
	725869101
	montáž zápachových uzávěrek
	ks
	14,000
	41,00
	574,00

	326
	MAT.81
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla chromovaný s válcovým designem. Povrchová úprava lesklý chrom. Připojovací rozměr matice 5/4", Připojovací rozměr na odpadní potrubí D32mm, Výška od závitu výpusti k ose odpadního potrubí 85–200mm, Délka odpadní trubky 300m
	ks
	8,000
	485,00
	3 880,00

	327
	725980121
	Dvířka 15/15
	ks
	7,000
	62,00
	434,00

	328
	998725202
	Přesun hmot pro zařizovací předměty výšky do 12m
	%
	0,220
	1 957,00
	431,00

	329
	Pol4
	Zařízení staveniště
	%
	1,300
	8 330,00
	10 829,00

	330
	Pol5
	Kompletační činnost
	%
	0,600
	8 330,00
	4 998,00

	331
	Pol6
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,500
	8 330,00
	20 825,00

	332
	720004
	Dodávka a montáž držák toaletního papíru
	ks
	6,000
	689,00
	4 134,00

	333
	720005
	Dodávka a montáž věšák na ručníky
	ks
	6,000
	352,00
	2 112,00

	 
	720.8
	Kanalizační přípojka
	 
	 
	 
	240 200,00

	 
	720.8.1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	114 897,00

	334
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	1,000
	56,00
	56,00

	335
	113107021
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překopech inž sítí
	m2
	15,000
	266,00
	3 990,00

	336
	113107036
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překopech inž sítí
	m2
	9,000
	979,00
	8 811,00

	337
	11310742
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí
	m2
	8,050
	240,00
	1 932,00

	338
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	83,250
	329,00
	27 389,00

	339
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	83,250
	1,00
	83,00

	340
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	30,680
	759,00
	23 286,00

	341
	133201101.1
	Příplatek za lepivost k hloubení šachet v hornině tř. 3
	m3
	30,680
	1,00
	31,00

	342
	113201111
	Vytrhání obrub chodníkových ležatých
	m
	2,000
	84,00
	168,00

	343
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	70,090
	85,00
	5 958,00

	344
	151101102
	Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 4m
	m2
	120,960
	148,00
	17 902,00

	345
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	70,090
	15,00
	1 051,00

	346
	151101112
	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 4m
	m2
	120,960
	71,00
	8 588,00

	347
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	19,350
	130,00
	2 516,00

	348
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	19,350
	15,00
	290,00

	349
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	30,960
	90,00
	2 786,00

	350
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	113,930
	80,00
	9 114,00

	351
	181101131
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3
	m3
	94,580
	10,00
	946,00

	 
	720.8.2
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	12 195,00

	352
	451571221
	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm
	m2
	1,000
	63,00
	63,00

	353
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	19,350
	627,00
	12 132,00

	 
	720.8.3
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	4 136,00

	354
	572141112
	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm
	m2
	8,050
	480,00
	3 864,00

	355
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	1,000
	272,00
	272,00

	 
	720.8.4
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	85 250,00

	356
	817314111
	Montáž betonových útesů s hrdlem DN150
	ks
	1,000
	500,00
	500,00

	357
	871275221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125
	m
	16,000
	319,00
	5 104,00

	358
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
	m
	26,000
	383,00
	9 958,00

	359
	877265271
	Montáž lapače střešních splavenin
	ks
	4,000
	216,00
	864,00

	360
	MAT.18
	Lapač střešních splavenin DN110/125 s košem pro zachytávání nečistot, se suchou klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a pohledovými díly z litiny
	ks
	4,000
	853,00
	3 412,00

	361
	894812312
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°
	ks
	2,000
	13 092,00
	26 184,00

	362
	894812312.1
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T
	ks
	1,000
	4 595,00
	4 595,00

	363
	894812332
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm
	ks
	3,000
	3 528,00
	10 584,00

	364
	894812339
	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury
	ks
	3,000
	100,00
	300,00

	365
	894812378
	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem
	ks
	3,000
	7 829,00
	23 487,00

	366
	899101211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg
	ks
	2,000
	131,00
	262,00

	 
	720.8.5
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	2 943,00

	367
	916231113
	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	2,000
	240,00
	480,00

	368
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	0,125
	2 740,00
	343,00

	369
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	17,000
	120,00
	2 040,00

	370
	979021112
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí
	m
	2,000
	20,00
	40,00

	371
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	1,000
	40,00
	40,00

	 
	720.8.6
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	974,00

	372
	997221825
	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	2,160
	150,00
	324,00

	373
	997221845
	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
	t
	1,932
	150,00
	290,00

	374
	997221855
	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	t
	2,400
	150,00
	360,00

	 
	720.8.7
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	19 805,00

	375
	Pol7
	Zkoušky vodotěsnosti, kotrola průtočnosti
	hod
	16,000
	160,00
	2 560,00

	376
	Pol8
	Geodetické zaměření skutečného stavu
	hod
	16,000
	320,00
	5 120,00

	377
	Pol9
	Vytýčení podzemních sítí
	hod
	16,000
	125,00
	2 000,00

	378
	Pol4
	Zařízení staveniště
	%
	1,300
	2 301,00
	2 991,00

	379
	Pol5
	Kompletační činnost
	%
	0,600
	2 301,00
	1 381,00

	380
	Pol6
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,500
	2 301,00
	5 753,00

	 
	D12
	723: Vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	29 347,00

	381
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	2,000
	360,00
	720,00

	382
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	4,000
	298,00
	1 192,00

	383
	723111203
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20
	m
	1,000
	267,00
	267,00

	384
	723111204
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25
	m
	4,000
	325,00
	1 300,00

	385
	723111205
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32
	m
	15,000
	396,00
	5 940,00

	386
	723120804
	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25
	m
	4,000
	27,00
	108,00

	387
	723120805
	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50
	m
	4,000
	29,00
	116,00

	388
	723120809
	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80
	m
	14,000
	31,00
	434,00

	389
	723150366
	Ochranná trubka prostupů konstrukcemi D44,5/2,6
	m
	1,000
	142,00
	142,00

	390
	723160204
	Přípojky k plynoměrům bez ochozu G1"
	ks
	1,000
	540,00
	540,00

	391
	723160334
	Rozpěrky přípojek G1"
	ks
	1,000
	242,00
	242,00

	392
	723160817
	Demontáž přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2
	ks
	1,000
	68,00
	68,00

	393
	723190204
	Přípojka plynová ke strojům a zařízením DN25
	soub
	2,000
	997,00
	1 994,00

	394
	723230801
	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá
	ks
	1,000
	82,00
	82,00

	395
	723239103
	Montáž plynových armatur závitových G1"
	ks
	9,000
	61,00
	549,00

	396
	MAT.82
	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 400/2,1kPa - 10m3ZP/h se vstupním sítkem, s integrovaným pojistným ventilem a s uzavíracím členem pro uzavření regulátoru
	ks
	1,000
	4 000,00
	4 000,00

	397
	MAT.83
	sferokoleno s vnitřním kuželovým závitem Rp1/2" a prřipojovacím vnějším závitem k regulátoru G3/4"
	ks
	1,000
	87,00
	87,00

	398
	MAT.84
	Kulový kohout rohový, 2x vnitřní závit, plnoprůtokový, vrtulka, max. 500 kPa max. 185°C
	ks
	1,000
	295,00
	295,00

	399
	MAT.85
	Plynoměrové šroubení - ocelolitina(černé)
	ks
	1,000
	179,00
	179,00

	400
	MAT.86
	Plynoměrové těsnění
	ks
	2,000
	9,00
	18,00

	401
	MAT.87
	Koleno ocelolitina(černé) typ 92 vnitřní/vnější závit 1"
	ks
	2,000
	39,00
	78,00

	402
	MAT.88
	Plynoměrná skříň plastová š620xv640xhl250
	ks
	1,000
	4 852,00
	4 852,00

	403
	MAT.89
	Kulový kohout přímý s integrovanou spojkou pro bezzávitové spojení s PE potrubím DN25=1 x PE D32
	ks
	1,000
	631,00
	631,00

	404
	MAT.90
	podpůrná vsuvka pro svěrné šroubení D32
	ks
	1,000
	236,00
	236,00

	405
	MAT.91
	objímka pro kulový kohout přímý s integrovanou spojkou D32
	ks
	1,000
	21,00
	21,00

	406
	MAT.92
	držák objímky pro svěrné šroubení na přišroubování
	ks
	1,000
	38,00
	38,00

	407
	MAT.93
	Kulový kohout plyn PN5 -20~+60°C DN25
	ks
	2,000
	512,00
	1 024,00

	408
	MAT.46
	Šroubení přímé mosazné DN25
	ks
	2,000
	206,00
	412,00

	409
	Pol10
	zednické výpomoci (prostupy pro nové rozvody)
	hod
	4,000
	250,00
	1 000,00

	410
	Pol11
	Tlaková zkouška těsnosti
	hod
	8,000
	60,00
	480,00

	411
	Pol12
	Revize plynového rozvodu
	hod
	8,000
	250,00
	2 000,00

	412
	998723201
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6m
	%
	1,040
	290,00
	302,00

	 
	D13
	730: Ústřední vytápění
	 
	 
	 
	983 531,00

	413
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	8,000
	360,00
	2 880,00

	414
	411386621
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
	kus
	10,000
	582,00
	5 820,00

	415
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	12,000
	338,00
	4 056,00

	416
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	54,000
	298,00
	16 092,00

	 
	730.1
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	31 031,00

	417
	713410831
	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm
	m
	44,000
	23,00
	1 012,00

	418
	713411145
	Montáž izolací ohybů plošných připevněnými samolepící hliníkovou páskou - jednovrstvá
	m2
	2,000
	104,00
	208,00

	419
	MAT.94
	izolační minerální rohož s našitým drátěným pozinkovaným pletivem a vloženou hliníkovou fólií l=0,035(při10°C)W/mK - tl.50mm
	m2
	2,000
	371,00
	742,00

	420
	713463121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	m
	396,000
	24,00
	9 504,00

	421
	713463122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	m
	198,000
	25,00
	4 950,00

	422
	MAT.95
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4"
	m
	356,000
	12,00
	4 272,00

	423
	MAT.96
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8"
	m
	98,000
	13,00
	1 274,00

	424
	MAT.5
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d22xtl.15mm CU22;plast20;ocel1/2"
	m
	70,000
	14,00
	980,00

	425
	MAT.97
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4"
	m
	16,000
	28,00
	448,00

	426
	MAT.10
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1"
	m
	34,000
	35,00
	1 190,00

	427
	MAT.11
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d42xtl.20mm CU42;plast40;ocel5/4"
	m
	20,000
	40,00
	800,00

	428
	713463211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	24,000
	44,00
	1 056,00

	429
	713463215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	14,000
	52,00
	728,00

	430
	MAT.98
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d28xtl.40mm(CU28;plast25;ocel3/4")
	m
	4,000
	68,00
	272,00

	431
	MAT.99
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1")
	m
	22,000
	81,00
	1 782,00

	432
	MAT.13
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4")
	m
	8,000
	98,00
	784,00

	433
	MAT.100
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(při10°C)W/mK d54xtl.40mm (CU54;plast50)
	m
	4,000
	109,00
	436,00

	434
	998713202
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 12m
	%
	1,950
	304,00
	593,00

	 
	730.2
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	556,00

	435
	MAT.101
	Propojení odtoků kondenzátu kondenzačních kotlů a komína s neutralizačním zařízením, včetně svedení nad kanalizační vpust
	soub
	1,000
	473,00
	473,00

	436
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125
	m
	5,000
	15,00
	75,00

	437
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6m
	%
	1,680
	5,00
	8,00

	 
	730.3
	Kotelny
	 
	 
	 
	194 339,00

	438
	731200828
	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 100 kW
	soub
	1,000
	1 255,00
	1 255,00

	439
	731244494
	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW
	soub
	2,000
	2 536,00
	5 072,00

	440
	MAT.102
	Sestava dvou kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem tepla; 6,4~35kW(80/60°C); 7,1~37,1kW(50/30°C); 4,1m3ZP/h; Pel. 55-115W vč. čerpadla; hmotnost 39,2kg; integrovaný pojistný ventil s otevíracím přetlakem 300kPa, maximální tepelný příkon 35,7kW, třída 
	soub
	1,000
	91 506,00
	91 506,00

	441
	MAT.103
	Připojovací paralerní adaptér odkouření D80/80mm od výrobce kotle
	soub
	1,000
	629,00
	629,00

	442
	MAT.104
	Čidlo venkovní teploty s DCF časovým přijímačem
	soub
	1,000
	812,00
	812,00

	443
	MAT.105
	Hydraulická vyhýbka 8m3/h, 2", s tepelnou izolací
	soub
	1,000
	8 929,00
	8 929,00

	444
	MAT.106
	Neutralizační jednotka - box do 500kW
	soub
	1,000
	9 148,00
	9 148,00

	445
	MAT.107
	Plastový systém pro odvod spalin a přívod vzduchu pro spalování ke kaskádě plynových kondenzačních kotlů                                                               Kaskáda a kouřovod                                                                      
	soub
	1,000
	36 217,00
	36 217,00

	446
	Pol13
	montáž a revize odkouření (spalinové kaskády a komínové vložky)
	hod
	48,000
	270,00
	12 960,00

	447
	Pol14
	Elektroinstalace - Měření a regulace
	soub
	1,000
	17 000,00
	17 000,00

	448
	Pol15
	měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek, kontrolu stavu spalinových cest
	soub
	1,000
	500,00
	500,00

	449
	Pol16
	měření hluku - pro doložení, že provozem plynových kotlů nebudou překročeny hygienické limity v nejbližším chráněném venkovním prostoru, v nejbližším venkovním chráněném prostoru staveb a v nejbližším chráněném vnitřním prostoru staveb (obytná místnost na
	soub
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	450
	998731201
	Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6m
	%
	2,810
	1 890,00
	5 311,00

	 
	730.4
	Strojovny ústředního vytápění
	 
	 
	 
	90 070,00

	451
	732110812
	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200
	m
	2,000
	104,00
	208,00

	452
	732111315
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32
	ks
	2,000
	2 437,00
	4 874,00

	453
	732111316
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN40
	ks
	2,000
	2 640,00
	5 280,00

	454
	732199100
	Montáž orientačních štítků
	soub
	2,000
	68,00
	136,00

	455
	732219315
	Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů
	soub
	1,000
	5 240,00
	5 240,00

	456
	MAT.108
	Zásobníkový nepřímotopný ohřívač TUV se zvětšenou přestupní plochou 380litrů, smaltovaný včetně čisticího otvoru, výměník tepla topení 5m2, 35dm3; max.:110°C, 1,6MPa, maximální teplota TUV 95°C, max. 1MPa.
	soub
	1,000
	21 200,00
	21 200,00

	457
	732320814
	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 500 litrů
	ks
	1,000
	430,00
	430,00

	458
	732331619
	Tlaková expanzní nádoba s membránou 140litrů
	soub
	1,000
	4 386,00
	4 386,00

	459
	732331778
	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1"
	soub
	1,000
	790,00
	790,00

	460
	MAT.109
	Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH
	soub
	1,000
	3 540,00
	3 540,00

	461
	MAT.110
	Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření
	soub
	1,000
	318,00
	318,00

	462
	MAT.111
	Automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou, kontrola tlaku v soustavě a automatické doplnění, kontrolované dopouštění s hlídáním doby dopouštění i počtu cyklů. Obsahuje systémový oddělovač.
	soub
	1,000
	3 339,00
	3 339,00

	463
	MAT.112
	Externí tlakové čidlo pro automatické doplňovací zařízení
	soub
	1,000
	19 350,00
	19 350,00

	464
	MAT.113
	OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/0,5-7; 5~120W; 0,08~0,9A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7m; PRŮTOK max.:7,2m3/h
	ks
	1,000
	12 690,00
	12 690,00

	465
	MAT.114
	OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/1-8; 5~75W; 0,66A; 230V; -10~95°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:7,5m; PRŮTOK max.:4,9m3/h
	ks
	1,000
	6 402,00
	6 402,00

	466
	732420813
	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50
	ks
	1,000
	149,00
	149,00

	467
	732429215
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32
	soub
	2,000
	195,00
	390,00

	468
	998732201
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m
	%
	1,520
	887,00
	1 348,00

	 
	730.5
	Rozvody potrubí ÚT
	 
	 
	 
	229 609,00

	469
	733110806
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
	m
	450,000
	16,00
	7 200,00

	470
	733110808
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50
	m
	200,000
	18,00
	3 600,00

	471
	733120826
	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89
	m
	20,000
	20,00
	400,00

	472
	733222302
	Potrubí z trubek měděných D 15x1
	m
	356,000
	201,00
	71 556,00

	473
	733222303
	Potrubí z trubek měděných D 18x1
	m
	98,000
	225,00
	22 050,00

	474
	733222304
	Potrubí z trubek měděných D 22x1
	m
	70,000
	255,00
	17 850,00

	475
	733222305
	Potrubí z trubek měděných D 28x1
	m
	20,000
	452,00
	9 040,00

	476
	733222306
	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5
	m
	56,000
	576,00
	32 256,00

	477
	733223307
	Potrubí z trubek měděných D 42x1,5
	m
	28,000
	776,00
	21 728,00

	478
	733223308
	Potrubí z trubek měděných D 54x2
	m
	4,000
	1 275,00
	5 100,00

	479
	733291101
	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35
	m
	632,000
	10,00
	6 320,00

	480
	733291102
	Tlaková zkouška měděného potrubí přes D35 do D 64
	m
	32,000
	15,00
	480,00

	481
	Pol1
	zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	hod
	80,000
	250,00
	20 000,00

	482
	Pol17
	ocelové konstrukce a upevnění potrubí
	soub
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	483
	998733202
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 12m
	%
	3,390
	2 221,00
	7 529,00

	 
	730.6
	Armatury ÚT
	 
	 
	 
	200 664,00

	484
	734100811
	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50
	ks
	2,000
	152,00
	304,00

	485
	734100812
	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100
	ks
	10,000
	215,00
	2 150,00

	486
	734200822
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1
	ks
	82,000
	70,00
	5 740,00

	487
	734200824
	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2
	ks
	16,000
	127,00
	2 032,00

	488
	734290825
	Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné   DN 50
	ks
	1,000
	283,00
	283,00

	489
	734209103
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"
	ks
	102,000
	68,00
	6 936,00

	490
	734209113
	Montáž armatur s 2 závity do G1/2"
	ks
	125,000
	55,00
	6 875,00

	491
	734209114
	Montáž armatur s 2 závity G3/4"
	ks
	30,000
	67,00
	2 010,00

	492
	734209115
	Montáž armatur s 2 závity G1"
	ks
	13,000
	74,00
	962,00

	493
	734209116
	Montáž armatur s 2 závity G5/4"
	ks
	15,000
	88,00
	1 320,00

	494
	734209117
	Montáž armatur s 2 závity G6/4"
	ks
	7,000
	155,00
	1 085,00

	495
	734209118
	Montáž armatur s 2 závity G2"
	ks
	4,000
	128,00
	512,00

	496
	734209125
	Montáž armatur s 3 závity G1"
	ks
	1,000
	137,00
	137,00

	497
	MAT.115
	Třícestný směšovač DN25 Kv10
	ks
	1,000
	1 288,00
	1 288,00

	498
	MAT.116
	Servopohon tříbodový 230V 120s min.6Nm
	ks
	1,000
	2 609,00
	2 609,00

	499
	MAT.117
	Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa
	ks
	1,000
	523,00
	523,00

	500
	MAT.51
	Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka
	ks
	1,000
	564,00
	564,00

	501
	MAT.52
	Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5
	ks
	1,000
	25,00
	25,00

	502
	MAT.118
	Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C
	ks
	6,000
	145,00
	870,00

	503
	MAT.119
	Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm
	ks
	6,000
	76,00
	456,00

	504
	MAT.120
	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	11,000
	146,00
	1 606,00

	505
	MAT.121
	Kulový kohout DN20 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	8,000
	210,00
	1 680,00

	506
	MAT.122
	Kulový kohout DN25 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	2,000
	305,00
	610,00

	507
	MAT.123
	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	4,000
	431,00
	1 724,00

	508
	MAT.124
	Kulový kohout DN40 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	3,000
	625,00
	1 875,00

	509
	MAT.37
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	ks
	24,000
	122,00
	2 928,00

	510
	MAT.38
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 25 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 35bar, Kv=10,5
	ks
	2,000
	376,00
	752,00

	511
	MAT.39
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=18
	ks
	1,000
	408,00
	408,00

	512
	MAT.125
	Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 40 max.110°C otevírací tlak 0,02bar, max tlak 25bar, Kv=24
	ks
	1,000
	474,00
	474,00

	513
	MAT.54
	Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa
	ks
	5,000
	208,00
	1 040,00

	514
	MAT.126
	Filtr závitový DN32 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=15
	ks
	1,000
	410,00
	410,00

	515
	MAT.42
	Filtr závitový DN40 max.130°C, nerezové síto 500 µm, Kv=21
	ks
	1,000
	483,00
	483,00

	516
	MAT.127
	kulový kohout s filtrem DN25 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	2,000
	1 458,00
	2 916,00

	517
	MAT.128
	kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	1,000
	2 838,00
	2 838,00

	518
	MAT.129
	kulový kohout s filtrem DN40 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	1,000
	3 910,00
	3 910,00

	519
	MAT.130
	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2"
	ks
	4,000
	266,00
	1 064,00

	520
	MAT.131
	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C
	ks
	29,000
	123,00
	3 567,00

	521
	MAT.132
	Šroubení přímé mosazné DN20 s plochým těs. max.120°C
	ks
	20,000
	172,00
	3 440,00

	522
	MAT.133
	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C
	ks
	6,000
	240,00
	1 440,00

	523
	MAT.134
	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C
	ks
	8,000
	358,00
	2 864,00

	524
	MAT.135
	Šroubení přímé mosazné DN40 s plochým těs. max.120°C
	ks
	2,000
	661,00
	1 322,00

	525
	MAT.136
	Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C
	ks
	4,000
	891,00
	3 564,00

	526
	Pol2
	vyregulování regulačních ventilů
	ks
	7,000
	73,00
	511,00

	527
	MAT.53
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20
	ks
	4,000
	1 490,00
	5 960,00

	528
	MAT.137
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20; -20~120°C PN20
	ks
	2,000
	1 934,00
	3 868,00

	529
	MAT.138
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20
	ks
	1,000
	2 780,00
	2 780,00

	530
	MAT.139
	Svorné šroubení poniklované G3/4"-15
	ks
	60,000
	65,00
	3 900,00

	531
	MAT.140
	Opěrné pouzdro 15
	ks
	60,000
	10,00
	600,00

	532
	MAT.141
	Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory provedení pro veřejné prostory s ochranou proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku  - Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami. + s
	ks
	33,000
	328,00
	10 824,00

	533
	MAT.142
	Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro veřejné prostory  ve verzi zvlášť odolného modelu  (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otácí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpecené proti odcizení. Pevnost 
	ks
	3,000
	315,00
	945,00

	534
	MAT.143
	Radiátorová připojovací garnitura pro připojení otopných žebříků se sodním připojením s roztečí 50mm, pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2", připojení pro termostatické hlavice a pohony M30x1,5 s uzavíráním a vypouštěním
	ks
	6,000
	838,00
	5 028,00

	535
	MAT.144
	Připojovací šroubení pro otopná tělesa typu VK pro dvoutrubkové soustavy - rohové provedení 1/2" s uzavíráním a vypouštěním
	ks
	30,000
	441,00
	13 230,00

	536
	MAT.145
	Indikátor topných nákladů dvoučidlový s integrovaným rádiovým vysílačem
	ks
	30,000
	1 039,00
	31 170,00

	537
	MAT.146
	montáž indikátorů topných nákladů
	ks
	30,000
	408,00
	12 240,00

	539
	MAT.147
	Měřič tepla ultrazvukový Qn 3,5 G5/4" včetně připojovacích šroubení a jímky pro čidlo teploty přívodní vody
	soub
	2,000
	13 760,00
	27 520,00

	540
	MAT.148
	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou
	ks
	6,000
	88,00
	528,00

	541
	734494213
	Návarek 1/2"
	ks
	37,000
	92,00
	3 404,00

	542
	998734202
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 12m
	%
	0,280
	2 001,00
	560,00

	 
	730.7
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	166 037,00

	543
	735000912
	Vyregulování armatur otopného tělesa
	ks
	36,000
	25,00
	900,00

	544
	735111810
	Demontáž otopného tělesa litinového článkového
	m2
	124,420
	23,00
	2 862,00

	545
	735121810
	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového
	m2
	82,640
	24,00
	1 983,00

	546
	735151832
	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého délka do 2820 mm
	ks
	1,000
	139,00
	139,00

	547
	735159110
	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm
	ks
	6,000
	225,00
	1 350,00

	548
	735159210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm
	ks
	1,000
	240,00
	240,00

	549
	735159220
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm
	ks
	12,000
	245,00
	2 940,00

	550
	735159230
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm
	ks
	3,000
	250,00
	750,00

	551
	735159310
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm
	ks
	1,000
	258,00
	258,00

	552
	735159320
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm
	ks
	2,000
	266,00
	532,00

	553
	735159330
	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm
	ks
	5,000
	274,00
	1 370,00

	554
	735164522
	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm
	ks
	6,000
	280,00
	1 680,00

	555
	735191905
	Odvzdušnění otopných těles
	soub
	36,000
	13,00
	468,00

	556
	MAT.149
	Deskové otopné těleso 10VK/5040 teplotní exponent n=1,3068 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 206W
	ks
	5,000
	1 097,00
	5 485,00

	557
	MAT.150
	Deskové otopné těleso 10VK/6050 teplotní exponent n=1,2942 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 302W
	ks
	1,000
	1 189,00
	1 189,00

	558
	MAT.151
	Deskové otopné těleso 21VK/6070 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 902W
	ks
	1,000
	1 681,00
	1 681,00

	559
	MAT.152
	Deskové otopné těleso 21VKL/6120 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1546W
	ks
	1,000
	2 894,00
	2 894,00

	560
	MAT.153
	Deskové otopné těleso 21VK/6120 teplotní exponent n=1,3319 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1546W
	ks
	1,000
	2 309,00
	2 309,00

	561
	MAT.154
	Deskové otopné těleso 22VK/6140 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2351W
	ks
	4,000
	2 525,00
	10 100,00

	562
	MAT.155
	Deskové otopné těleso 22VK/6160 teplotní exponent n=1,3353 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2686W
	ks
	3,000
	2 702,00
	8 106,00

	563
	MAT.156
	Deskové otopné těleso 33VK/6110 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2647W
	ks
	1,000
	5 072,00
	5 072,00

	564
	MAT.157
	Deskové otopné těleso 33VKL/6140 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3368W
	ks
	1,000
	6 102,00
	6 102,00

	565
	MAT.158
	Deskové otopné těleso 33VK/6160 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3850W
	ks
	3,000
	6 277,00
	18 831,00

	566
	MAT.159
	Deskové otopné těleso 33VKL/6180 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4331W
	ks
	1,000
	7 015,00
	7 015,00

	567
	MAT.160
	Deskové otopné těleso 33VK/6180 teplotní exponent n=1,3434 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4331W
	ks
	1,000
	6 726,00
	6 726,00

	568
	MAT.161
	Deskové otopné těleso 21VK/9140 teplotní exponent n=1,3578 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 2456W
	ks
	3,000
	4 390,00
	13 170,00

	569
	MAT.162
	Deskové otopné těleso 22VK/9140 teplotní exponent n=1,3574 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 3238W
	ks
	3,000
	5 212,00
	15 636,00

	570
	MAT.163
	Deskové otopné těleso 33VKL/9140 teplotní exponent n=1,3626 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 4659W
	ks
	1,000
	7 233,00
	7 233,00

	571
	MAT.164
	Koupelnové trubkové těleso H=1820xŠ=600 teplotní exponent n=1,2592 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1101W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.
	ks
	3,000
	2 315,00
	6 945,00

	572
	MAT.165
	Koupelnové trubkové těleso H=1820xŠ=750 teplotní exponent n=1,2424 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1367W s úpravou pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.
	ks
	3,000
	2 525,00
	7 575,00

	573
	MAT.166
	El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 230V, 700W, IP44
	ks
	3,000
	2 983,00
	8 949,00

	574
	MAT.167
	El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty 230V, 800W, IP44
	ks
	3,000
	3 010,00
	9 030,00

	575
	Pol18
	Napustění topného systému
	hod
	8,000
	60,00
	480,00

	576
	Pol19
	Topná zkouška
	hod
	24,000
	90,00
	2 160,00

	577
	998735201
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12m
	%
	2,390
	1 622,00
	3 877,00

	 
	730.8
	Nátěry
	 
	 
	 
	42 377,00

	578
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	1,000
	19,00
	19,00

	579
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	1,000
	25,00
	25,00

	580
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm
	m
	20,000
	19,00
	380,00

	581
	783617601
	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm
	m
	20,000
	25,00
	500,00

	582
	Pol4
	Zařízení staveniště
	%
	1,300
	9 421,00
	12 247,00

	583
	Pol5
	Kompletační činnost
	%
	0,600
	9 421,00
	5 653,00

	584
	Pol6
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,500
	9 421,00
	23 553,00

	 
	D14
	740: Silnoproud
	 
	 
	 
	747 976,00

	585
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	8,000
	360,00
	2 880,00

	586
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	13,000
	338,00
	4 394,00

	587
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	42,000
	298,00
	12 516,00

	 
	740.1
	Elektroinstalace
	 
	 
	 
	507 077,00

	588
	210800506
	Montáž Vodič CY4 žl.zel.
	m
	90,000
	9,00
	810,00

	589
	MAT.168
	Vodič CY4 žl.zel.
	m
	90,000
	8,00
	720,00

	590
	210800014
	Montáž Vodič CY6 žl.zel.
	m
	30,000
	9,00
	270,00

	591
	341408260
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	30,000
	12,00
	360,00

	592
	210810005
	Montáž Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	2 150,000
	17,00
	36 550,00

	593
	341110300
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	2 150,000
	9,00
	19 350,00

	594
	210810006
	Montáž Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	1 890,000
	19,00
	35 910,00

	595
	341110360
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	1 890,000
	14,00
	26 460,00

	596
	741122421
	Montáž Kabel CYKY 4Jx1,5
	m
	90,000
	19,00
	1 710,00

	597
	MAT.169
	Kabel CYKY 4Jx1,5
	m
	90,000
	13,00
	1 170,00

	598
	210810015
	Montáž Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	230,000
	19,00
	4 370,00

	599
	341110900
	Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	230,000
	15,00
	3 450,00

	600
	210810016
	Montáž Kabel CYKY 5Jx2,5
	m
	140,000
	21,00
	2 940,00

	601
	341110940
	Kabel CYKY 5Jx2,5
	m
	140,000
	24,00
	3 360,00

	602
	741122032
	Montáž Kabel CYKY 5Jx6
	m
	180,000
	23,00
	4 140,00

	603
	341111000
	Kabel CYKY 5Jx6
	m
	180,000
	59,00
	10 620,00

	604
	MAT.170
	Montáž Kabel CYKY 5Jx10
	m
	30,000
	28,00
	840,00

	605
	Pol20
	Kabel CYKY 5Jx10
	m
	30,000
	91,00
	2 730,00

	606
	741124703
	Montáž Kabel JYTY 4x1
	m
	25,000
	14,00
	350,00

	607
	MAT.171
	Kabel JYTY 4x1
	m
	25,000
	10,00
	250,00

	608
	741122225
	Montáž Kabel CYKY 3x35+25
	m
	20,000
	39,00
	780,00

	609
	341116310
	Kabel CYKY 3x35+25
	m
	20,000
	268,00
	5 360,00

	610
	210810005.1
	Montáž Kabel CXKE-V-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1
	m
	30,000
	17,00
	510,00

	611
	341110300.1
	Kabel CXKE-V-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1
	m
	30,000
	17,00
	510,00

	612
	741110051
	Montáž Trubka ohebná PVC FX 20
	m
	250,000
	24,00
	6 000,00

	613
	345710630
	Trubka ohebná PVC FX 20
	m
	250,000
	5,00
	1 250,00

	614
	741110052
	Montáž Trubka ohebná PVC FX 25
	m
	180,000
	24,00
	4 320,00

	615
	345710640
	Trubka ohebná PVC FX 25
	m
	180,000
	5,00
	900,00

	616
	741110052.1
	Montáž Trubka ohebná PVC FX 32
	m
	150,000
	28,00
	4 200,00

	617
	345710650
	Trubka ohebná PVC FX 32
	m
	150,000
	6,00
	900,00

	618
	741110313
	Montáž Trubka ohebná, zemní, PVC o110
	m
	16,000
	19,00
	304,00

	619
	345716550
	Trubka ohebná, zemní, PVC o110
	m
	16,000
	30,00
	480,00

	620
	210-R001
	Montáž Sklokeramická deska, 4 HI-LIGHT varné zóny (2x180 mm, 2x145 mm), ukazatel zbytkového teplasignalizace funkce* funkce STOP CONTROL (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)* dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)* automatické bezpečn
	ks
	6,000
	1 375,00
	8 250,00

	621
	MAT.172
	Sklokeramická deska, 4 HI-LIGHT varné zóny (2x180 mm, 2x145 mm), ukazatel zbytkového teplasignalizace funkce* funkce STOP CONTROL (vypnutí při přetečení tekutiny na ovládací prvky)* dětská bezpečnostní pojistka (uzamčení desky)* automatické bezpečnostní v
	ks
	6,000
	5 720,00
	34 320,00

	622
	210-R002
	Montáž Trouba vestavná, elektrická, energetická třída A, objem 68l, speciální smalt ECE, multifunkční, 5 funkcí, 3D chladící systém, vedení - prolisy, osvětlení, nerez
	ks
	6,000
	1 375,00
	8 250,00

	623
	MAT.173
	Trouba vestavná, elektrická, energetická třída A, objem 68l, speciální smalt ECE, multifunkční, 5 funkcí, 3D chladící systém, vedení - prolisy, osvětlení, nerez
	ks
	6,000
	5 990,00
	35 940,00

	624
	741112061
	Montáž Krabice přístrojová KP68
	ks
	315,000
	50,00
	15 750,00

	625
	345715110
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	315,000
	3,00
	945,00

	626
	345715210
	Montáž Krabice rozvodná KR 68
	ks
	70,000
	66,00
	4 620,00

	627
	MAT.174
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	70,000
	24,00
	1 680,00

	628
	345715630
	Montáž Krabice rozvodná KR 97
	ks
	4,000
	83,00
	332,00

	629
	MAT.175
	Krabice rozvodná KR 97
	ks
	4,000
	42,00
	168,00

	630
	220260101
	Montáž Krabice do vlhka
	ks
	3,000
	83,00
	249,00

	631
	MAT.176
	Krabice do vlhka
	ks
	3,000
	20,00
	60,00

	632
	210-R003
	Montáž Krabice KO 68
	ks
	60,000
	53,00
	3 180,00

	633
	345715190
	Krabice KO 68
	ks
	60,000
	6,00
	360,00

	634
	741310001
	Montáž spínač č.1, bílý, IP20
	ks
	53,000
	33,00
	1 749,00

	635
	345354050
	spínač č.1, bílý, IP20
	ks
	53,000
	41,00
	2 173,00

	636
	741310001.1
	Montáž spínač č.1, bílý, IP44
	ks
	1,000
	39,00
	39,00

	637
	345354050.1
	spínač č.1, bílý, IP44
	ks
	1,000
	75,00
	75,00

	638
	741310021
	Montáž spínač č.5, bílý, IP20
	ks
	6,000
	39,00
	234,00

	639
	345354060
	spínač č.5, bílý, IP20
	ks
	6,000
	62,00
	372,00

	640
	741310022
	Montáž  spínač č.6, bílý, IP20
	ks
	28,000
	39,00
	1 092,00

	641
	345355520
	spínač č.6, bílý, IP20
	ks
	28,000
	44,00
	1 232,00

	642
	741310042
	Montáž  spínač č.6, bílý, IP44
	ks
	2,000
	44,00
	88,00

	643
	345355530
	spínač č.6, bílý, IP44
	ks
	2,000
	79,00
	158,00

	644
	741310025
	Montáž spínač č.7, IP20
	ks
	18,000
	44,00
	792,00

	645
	345357110
	spínač č.7, IP20
	ks
	18,000
	73,00
	1 314,00

	646
	210-R004
	Montáž Tlačítko total stop v zasklené skříňce
	ks
	1,000
	83,00
	83,00

	647
	MAT.177
	Tlačítko total stop v zasklené skříňce
	ks
	1,000
	633,00
	633,00

	648
	741313041
	Montáž zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	203,000
	76,00
	15 428,00

	649
	741313032
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	203,000
	51,00
	10 353,00

	650
	741313041.1
	Montáž zásuvka 230V/16A bílá, IP44
	ks
	4,000
	83,00
	332,00

	651
	741313032.1
	zásuvka 230V/16A bílá, IP44
	ks
	4,000
	73,00
	292,00

	652
	741311004
	Montáž Infrapasivní čidlo IP20
	ks
	13,000
	99,00
	1 287,00

	653
	MAT.178
	Infrapasivní čidlo IP20
	ks
	13,000
	333,00
	4 329,00

	654
	741311004.1
	Montáž Infrapasivní čidlo IP44
	ks
	3,000
	99,00
	297,00

	655
	MAT.179
	Infrapasivní čidlo IP44
	ks
	3,000
	333,00
	999,00

	656
	741311021
	Montáž 3F přípojka 25A/400V
	ks
	6,000
	83,00
	498,00

	657
	MAT.180
	3F přípojka 25A/400V
	ks
	6,000
	262,00
	1 572,00

	658
	741231027
	Montáž Svorka hl. pospojování
	ks
	3,000
	275,00
	825,00

	659
	MAT.181
	Svorka hl. pospojování
	ks
	3,000
	228,00
	684,00

	660
	210-R005
	Montáž Rozvaděč 2x RE 6/0 s požárním odolností EI30 DP1
	ks
	1,000
	5 632,00
	5 632,00

	661
	MAT.182
	Rozvaděč 2x RE 6/0 s požárním odolností EI30 DP1
	ks
	1,000
	51 634,00
	51 634,00

	662
	210-R006
	Montáž Rozvaděč RB dle schéma
	ks
	6,000
	1 155,00
	6 930,00

	663
	MAT.183
	Rozvaděč RB dle schéma
	ks
	6,000
	11 519,00
	69 114,00

	664
	210-R007
	Montáž Rozvaděč RS dle schéma
	ks
	1,000
	2 695,00
	2 695,00

	665
	MAT.184
	Rozvaděč RS dle schéma
	ks
	1,000
	20 501,00
	20 501,00

	666
	210-R008
	Montáž Rozvaděč RSM dle schéma
	ks
	1,000
	935,00
	935,00

	667
	MAT.185
	Rozvaděč RSM dle schéma
	ks
	1,000
	6 080,00
	6 080,00

	668
	210-R009
	Montáž Svorka svítidlová
	ks
	54,000
	11,00
	594,00

	669
	MAT.186
	Svorka svítidlová
	ks
	54,000
	1,00
	54,00

	 
	740.2
	Hromosvod a uzemnění
	 
	 
	 
	17 946,00

	670
	741410021
	Montáž pásku do 120mm, v zemi, v městeské zástavbě
	m
	75,000
	19,00
	1 425,00

	671
	354420620
	Pásek FeZn 30/4
	m
	75,000
	27,00
	2 025,00

	672
	210-R010
	Montáž Vodič FeZn 8 včetně podpěr
	m
	120,000
	55,00
	6 600,00

	673
	354410720
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr
	m
	120,000
	13,00
	1 560,00

	674
	741410041
	Montáž drátu do 10mm, v zemi, v městeské zástavbě
	m
	10,000
	19,00
	190,00

	675
	354410730
	Vodič FeZn 10 včetně svorek
	m
	10,000
	17,00
	170,00

	676
	210-R011
	Montáž Drátový Jímač vč.svorek
	ks
	3,000
	55,00
	165,00

	677
	MAT.187
	Drátový Jímač vč.svorek
	ks
	3,000
	44,00
	132,00

	678
	210-R012
	Montáž Izolovaný jímač k STA včetně svorek
	ks
	1,000
	385,00
	385,00

	679
	MAT.188
	Izolovaný jímač k STA včetně svorek
	ks
	1,000
	1 060,00
	1 060,00

	680
	741420083
	Montáž Označovací štítek
	ks
	5,000
	6,00
	30,00

	681
	354421100
	Označovací štítek
	ks
	5,000
	4,00
	20,00

	682
	741420051
	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků montáž
	ks
	5,000
	90,00
	450,00

	683
	354418300
	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků
	ks
	5,000
	167,00
	835,00

	684
	210220301
	Montáž svorek typ SS, SR03, SP
	ks
	30,000
	28,00
	840,00

	685
	354418580
	Svorka SS
	ks
	30,000
	8,00
	240,00

	686
	210220301
	Montáž svorek typ SS, SR03, SP
	ks
	1,000
	28,00
	28,00

	687
	354418950
	Svorka SP1
	ks
	1,000
	8,00
	8,00

	688
	210220303
	Montáž svorek SO
	ks
	5,000
	28,00
	140,00

	689
	354419050
	Svorka SO
	ks
	5,000
	24,00
	120,00

	690
	210-R013
	Montáž svorek SZ
	ks
	5,000
	55,00
	275,00

	691
	354419250
	Svorka SZ
	ks
	5,000
	32,00
	160,00

	692
	210220302
	Montáž svorek typ SR02
	ks
	10,000
	28,00
	280,00

	693
	354419860
	Svorka SR02
	ks
	10,000
	16,00
	160,00

	694
	210220301
	Montáž svorek typ SS, SR03, SP
	ks
	12,000
	28,00
	336,00

	695
	654419960
	Svorka SR03
	ks
	12,000
	26,00
	312,00

	 
	740.3
	Svítidla
	 
	 
	 
	64 999,00

	696
	741371003
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x58W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (společenská místnost)
	ks
	6,000
	220,00
	1 320,00

	697
	MAT.189
	Svítidlo zářivkové 2x58W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (společenská místnost)
	ks
	6,000
	693,00
	4 158,00

	698
	741371003.1
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (sklad)
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	699
	MAT.190
	Svítidlo zářivkové 2x36W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (sklad)
	ks
	1,000
	620,00
	620,00

	700
	741371004
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x36W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	4,000
	165,00
	660,00

	701
	MAT.191
	Svítidlo zářivkové 2x36W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	4,000
	513,00
	2 052,00

	702
	741371004.1
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	703
	MAT.192
	Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	1,000
	661,00
	661,00

	704
	741371003.2
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	705
	MAT.193
	Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (technická místnost, sušárna)
	ks
	1,000
	661,00
	661,00

	706
	741371004.2
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (venkovní nástěnné)
	ks
	3,000
	165,00
	495,00

	707
	MAT.194
	Svítidlo zářivkové 2x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (venkovní nástěnné)
	ks
	3,000
	661,00
	1 983,00

	708
	741371001
	Montáž Svítidlo zářivkové 10W, IP21, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (nad kuchyňskou linkou)
	ks
	7,000
	165,00
	1 155,00

	709
	MAT.195
	Svítidlo zářivkové 10W, IP21, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (nad kuchyňskou linkou)
	ks
	7,000
	302,00
	2 114,00

	710
	741371001.1
	Montáž Svítidlo do 70W, IP44, mřížka, včetně zdroje (sklepní kóje)
	ks
	7,000
	110,00
	770,00

	711
	MAT.196
	Svítidlo do 70W, IP44, mřížka, včetně zdroje (sklepní kóje)
	ks
	7,000
	108,00
	756,00

	712
	741371002
	Montáž Svítidlo zářivkové 1x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby sklepy, úklid)
	ks
	9,000
	110,00
	990,00

	713
	MAT.197
	Svítidlo zářivkové 1x26W, IP44, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby sklepy, úklid)
	ks
	9,000
	661,00
	5 949,00

	714
	741371004.3
	Montáž Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby)
	ks
	35,000
	165,00
	5 775,00

	715
	MAT.198
	Svítidlo zářivkové 2x26W, IP20, EVG, přísazené, včetně zdrojů a příslušenství (chodby)
	ks
	35,000
	661,00
	23 135,00

	716
	741371001.2
	Montáž Svítidlo zářivkové 8W/1hod, IP44, přísazené včetně piktogramu
	ks
	15,000
	110,00
	1 650,00

	717
	MAT.199
	Svítidlo zářivkové 8W/1hod, IP44, přísazené včetně piktogramu
	ks
	15,000
	640,00
	9 600,00

	 
	740.4
	Montáž Požární odvětrání
	 
	 
	 
	101 614,00

	718
	210-R014
	Montáž Lineární pohon otevírání okna, elox
	ks
	2,000
	1 375,00
	2 750,00

	719
	MAT.200
	Lineární pohon otevírání okna, elox
	ks
	2,000
	9 390,00
	18 780,00

	720
	210-R015
	Montáž Elektrický zámek, uzamykatelný bod
	ks
	1,000
	715,00
	715,00

	721
	MAT.201
	Elektrický zámek, uzamykatelný bod
	ks
	1,000
	14 750,00
	14 750,00

	722
	210-R016
	Montáž set konzolí
	ks
	2,000
	418,00
	836,00

	723
	MAT.202
	set konzolí
	ks
	2,000
	1 470,00
	2 940,00

	724
	210-R017
	Montáž podložky
	ks
	2,000
	297,00
	594,00

	725
	MAT.203
	podložky
	ks
	2,000
	1 970,00
	3 940,00

	726
	210-R018
	Montáž Centrální jednotka 2,5A, záložní zdroj, IP30, šedá, 30min záloha
	ks
	1,000
	1 414,00
	1 414,00

	727
	MAT.204
	Centrální jednotka 2,5A, záložní zdroj, IP30, šedá, 30min záloha
	ks
	1,000
	23 630,00
	23 630,00

	728
	210-R019
	Montáž Hlavní požární tlačítka s resetem a ukazateli POŽÁR, OK, PORUCHA
	ks
	1,000
	275,00
	275,00

	729
	MAT.205
	Hlavní požární tlačítka s resetem a ukazateli POŽÁR, OK, PORUCHA
	ks
	1,000
	2 915,00
	2 915,00

	730
	210-R020
	Montáž Vedlejší požární tlačítko bez ukazatelů
	ks
	4,000
	165,00
	660,00

	731
	MAT.206
	Vedlejší požární tlačítko bez ukazatelů
	ks
	4,000
	1 274,00
	5 096,00

	732
	210-R021
	Montáž Detektor kouře
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	733
	MAT.207
	Detektor kouře
	ks
	1,000
	2 874,00
	2 874,00

	734
	210-R022
	Montáž Větrací tlačítko na klíč povrch SE, černá
	ks
	1,000
	270,00
	270,00

	735
	MAT.208
	Větrací tlačítko na klíč povrch SE, černá
	ks
	1,000
	1 885,00
	1 885,00

	736
	210810015.1
	Montáž Kabel CXKE-V60 5x1,5
	ks
	15,000
	24,00
	360,00

	737
	MAT.209
	Kabel CXKE-V60 5x1,5
	ks
	15,000
	65,00
	975,00

	738
	210810006.1
	Montáž Kabel CYKY 3Jx2,5
	ks
	20,000
	20,00
	400,00

	739
	341110360.1
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	ks
	20,000
	16,00
	320,00

	740
	210-R023
	Montáž Kabel SHKFH-V 1x2x0,8
	ks
	40,000
	11,00
	440,00

	741
	MAT.210
	Kabel SHKFH-V 1x2x0,8
	ks
	40,000
	12,00
	480,00

	742
	741110041
	Montáž Trubka ohebná o20, bezhalogenová, pod omítkou
	ks
	40,000
	28,00
	1 120,00

	743
	345710630.1
	Trubka ohebná o20, bezhalogenová, pod omítkou
	ks
	40,000
	18,00
	720,00

	744
	MAT.211
	Podružný materiál
	soub
	1,000
	12 310,00
	12 310,00

	 
	740.5
	Zemní práce
	 
	 
	 
	9 650,00

	745
	460202163
	Hloubení kabelových rýh strojně, nezapažených šířka 35, hloubka 80cm, třída 5
	m
	60,000
	80,00
	4 800,00

	746
	460560165
	Zásyp kabelových rýh ručeně v hornině třídy 5
	m3
	10,000
	60,00
	600,00

	747
	460201611
	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm
	m
	60,000
	7,00
	420,00

	748
	460421001
	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění z písku do šířky 65cm
	m
	60,000
	40,00
	2 400,00

	749
	460620013
	Úprava terénu v rovině
	m2
	30,000
	20,00
	600,00

	750
	460421281
	Zákryt plastovou folíí do 25cm
	m
	60,000
	3,00
	180,00

	751
	460010022
	Vytyčení trasy podzemního vedení podél silnice
	km
	0,100
	6 500,00
	650,00

	 
	740.6
	HZS
	 
	 
	 
	26 900,00

	752
	210-R015.1
	Demontáže
	hod
	40,000
	250,00
	10 000,00

	753
	45303000
	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT
	hod
	10,000
	250,00
	2 500,00

	754
	210-R017.1
	Stavební přípomoci
	hod
	12,000
	250,00
	3 000,00

	755
	13254000
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	4 200,00
	4 200,00

	756
	741810003
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6
	ks
	1,000
	5 600,00
	5 600,00

	757
	741810003.1
	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305
	ks
	1,000
	1 600,00
	1 600,00

	 
	D15
	750: Slaboproud
	 
	 
	 
	267 985,00

	758
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	12,000
	338,00
	4 056,00

	759
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	11,000
	298,00
	3 278,00

	 
	750.1
	Strukturovaná kabeláž
	 
	 
	 
	76 936,00

	760
	210-R001.1
	Montáž Datový rozvaděč 19", 27U,  800x800, prosklené dveře včetně zámku, včetně příslušenství
	ks
	1,000
	935,00
	935,00

	761
	Pol21
	Datový rozvaděč 19", 27U,  800x800, prosklené dveře včetně zámku, včetně příslušenství
	ks
	1,000
	7 345,00
	7 345,00

	762
	210-R002.1
	Montáž Datový patchpanel 48 portů kategorie 5e
	ks
	1,000
	638,00
	638,00

	763
	Pol22
	Datový patchpanel 48 portů kategorie 5e
	ks
	1,000
	1 430,00
	1 430,00

	764
	210-R003.1
	Montáž Vyvazovací panel s oky 1U
	ks
	4,000
	110,00
	440,00

	765
	Pol23
	Vyvazovací panel s oky 1U
	ks
	4,000
	188,00
	752,00

	766
	210-R004.1
	Montáž Napájecí panel s přepěťovou ochranou 19"
	ks
	1,000
	110,00
	110,00

	767
	Pol24
	Napájecí panel s přepěťovou ochranou 19"
	ks
	1,000
	540,00
	540,00

	768
	210-R005.1
	Montáž Datová dvojzásuvka 1xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e
	ks
	1,000
	83,00
	83,00

	769
	Pol25
	Datová dvojzásuvka 1xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e
	ks
	1,000
	175,00
	175,00

	770
	210-R006.1
	Montáž Datová dvojzásuvka 2xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e
	ks
	18,000
	94,00
	1 692,00

	771
	Pol26
	Datová dvojzásuvka 2xRJ45 včetně instalační krabice cat 5e
	ks
	18,000
	215,00
	3 870,00

	772
	210-R007.1
	Montáž Bytový datový rozvaděč včetně náplně (SLP)
	ks
	7,000
	385,00
	2 695,00

	773
	Pol27
	Bytový datový rozvaděč včetně náplně (SLP)
	ks
	7,000
	740,00
	5 180,00

	774
	210-R008.1
	Montáž Telefonní patch panel cat.3 50 portů
	ks
	1,000
	275,00
	275,00

	775
	Pol28
	Telefonní patch panel cat.3 50 portů
	ks
	1,000
	890,00
	890,00

	776
	210-R009.1
	Montáž UTP kabel cat.5e
	m
	850,000
	13,00
	11 050,00

	777
	Pol29
	UTP kabel cat.5e
	m
	850,000
	8,00
	6 800,00

	778
	741110041.1
	Montáž Trubka ohedná PVC, 20mm
	m
	800,000
	28,00
	22 400,00

	779
	345710720
	Trubka ohedná PVC, 20mm
	m
	800,000
	8,00
	6 400,00

	780
	210-R010.1
	Montáž Ventilační jednotka 4 ventilátory včetně termostatu
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	781
	Pol30
	Ventilační jednotka 4 ventilátory včetně termostatu
	ks
	1,000
	1 855,00
	1 855,00

	782
	210-R011.1
	Montáž Konektor RJ45
	ks
	38,000
	22,00
	836,00

	783
	Pol31
	Konektor RJ45
	ks
	38,000
	10,00
	380,00

	 
	750.2
	Společná televizní anténa
	 
	 
	 
	130 465,00

	784
	210-R012.1
	Montáž Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	220,00
	220,00

	785
	Pol32
	Anténa VKV II FM-200, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	550,00
	550,00

	786
	210-R013.1
	Montáž Anténa DAB BT-151, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	220,00
	220,00

	787
	Pol33
	Anténa DAB BT-151, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	450,00
	450,00

	788
	210-R014.1
	Montáž Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství
	ks
	2,000
	1 089,00
	2 178,00

	789
	Pol34
	Anténa UHF BU-119, včetně veškerého příslušenství
	ks
	2,000
	300,00
	600,00

	790
	210-R015.2
	Montáž Anténní stožár trojnožka 2x2m, maximální výška 3,7m, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	539,00
	539,00

	791
	Pol35
	Anténní stožár trojnožka 2x2m, maximální výška 3,7m, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	4 302,00
	4 302,00

	792
	210-R016.1
	Montáž rameno výložné, včetně veškerého příslušenství
	ks
	3,000
	220,00
	660,00

	793
	Pol36
	rameno výložné, včetně veškerého příslušenství
	ks
	3,000
	350,00
	1 050,00

	794
	210-R017.2
	Montáž parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	528,00
	528,00

	795
	Pol37
	parabola 100cm pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství
	ks
	1,000
	1 645,00
	1 645,00

	796
	210-R018.1
	Montáž Satelitní konvertor s optickým výstupem LNB
	ks
	1,000
	495,00
	495,00

	797
	Pol38
	Satelitní konvertor s optickým výstupem LNB
	ks
	1,000
	3 758,00
	3 758,00

	798
	210-R019.1
	Montáž Převodník na quattro výstupy KONVERTER QUATTRO
	ks
	2,000
	275,00
	550,00

	799
	Pol39
	Převodník na quattro výstupy KONVERTER QUATTRO
	ks
	2,000
	2 640,00
	5 280,00

	800
	210-R020.1
	Montáž Optický rozbočovač , včetně příslušenství
	ks
	1,000
	275,00
	275,00

	801
	Pol40
	Optický rozbočovač , včetně příslušenství
	ks
	1,000
	1 890,00
	1 890,00

	802
	210-R021.1
	Montáž Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 80m
	ks
	1,000
	1 414,00
	1 414,00

	803
	Pol41
	Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 80m
	ks
	1,000
	2 580,00
	2 580,00

	804
	210-R022.1
	Montáž Napájecí zdroj pro LNB s optickým výstupem
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	805
	Pol42
	Napájecí zdroj pro LNB s optickým výstupem
	ks
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	806
	210-R023.1
	Montáž Programovatelný zesilovač, včetně příslušenství
	ks
	1,000
	440,00
	440,00

	807
	Pol43
	Programovatelný zesilovač, včetně příslušenství
	ks
	1,000
	5 925,00
	5 925,00

	808
	210-R024
	Montáž systémová základna aktivní, pro 4x vstup od LNB konvertoru a 1x UHF, včetně napájecího zdroje a příslušenství
	ks
	1,000
	385,00
	385,00

	809
	Pol44
	systémová základna aktivní, pro 4x vstup od LNB konvertoru a 1x UHF, včetně napájecího zdroje a příslušenství
	ks
	1,000
	1 850,00
	1 850,00

	810
	741322011
	Montáž Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň
	ks
	4,000
	110,00
	440,00

	811
	Pol45
	Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň
	ks
	4,000
	1 329,00
	5 316,00

	812
	741322061
	Montáž Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň
	ks
	4,000
	110,00
	440,00

	813
	Pol46
	Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň
	ks
	4,000
	1 390,00
	5 560,00

	814
	741322011.1
	Montáž Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, první stupeň
	ks
	1,000
	110,00
	110,00

	815
	Pol47
	Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, první stupeň
	ks
	1,000
	329,00
	329,00

	816
	741322072
	Montáž Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, druhý stupeň
	ks
	1,000
	110,00
	110,00

	817
	Pol48
	Svodič bleskových proudů pro napájení LNB, druhý stupeň
	ks
	1,000
	399,00
	399,00

	818
	210-R025
	Montáž DIN lišta
	ks
	4,000
	88,00
	352,00

	819
	Pol49
	DIN lišta
	ks
	4,000
	150,00
	600,00

	820
	210-R026
	Montáž Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou
	ks
	4,000
	105,00
	420,00

	821
	345715440
	Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou
	ks
	4,000
	165,00
	660,00

	822
	741120001
	Montáž vodič Cya 6mm
	m
	25,000
	11,00
	275,00

	823
	341421570
	vodič Cya 6mm
	m
	25,000
	13,00
	325,00

	824
	210-R027
	Montáž galvanický oddělovač
	ks
	1,000
	83,00
	83,00

	825
	Pol50
	galvanický oddělovač
	ks
	1,000
	350,00
	350,00

	826
	210-R028
	Montáž Hlavní stanice STA do rozvaděče RACK kompletní dodávka
	ks
	1,000
	550,00
	550,00

	827
	Pol51
	Hlavní stanice STA do rozvaděče RACK kompletní dodávka
	ks
	1,000
	1 850,00
	1 850,00

	828
	210-R029
	Montáž koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka
	ks
	17,000
	50,00
	850,00

	829
	Pol52
	koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně víčka
	ks
	17,000
	195,00
	3 315,00

	830
	210-R030
	Montáž konektor kompresní CABELCON F
	ks
	40,000
	11,00
	440,00

	831
	Pol53
	konektor kompresní CABELCON F
	ks
	40,000
	10,00
	400,00

	832
	210-R031
	Montáž Sat rozbočovač 4výstupy
	ks
	17,000
	165,00
	2 805,00

	833
	Pol54
	Sat rozbočovač 4výstupy
	ks
	17,000
	120,00
	2 040,00

	834
	210-R032
	Montáž kaskádový multipřepínač pasivní, 16x výstup, včetně příslušenství
	ks
	4,000
	275,00
	1 100,00

	835
	Pol55
	kaskádový multipřepínač pasivní, 16x výstup, včetně příslušenství
	ks
	4,000
	4 957,00
	19 828,00

	836
	210-R033
	Montáž kaskádový multipřepínač aktivní, 12x výstup, včetně příslušenství a zdroje
	ks
	1,000
	275,00
	275,00

	837
	Pol56
	kaskádový multipřepínač aktivní, 12x výstup, včetně příslušenství a zdroje
	ks
	1,000
	6 965,00
	6 965,00

	838
	210-R034
	Montáž zakončovací konektor 75 ohm
	ks
	40,000
	11,00
	440,00

	839
	Pol57
	zakončovací konektor 75 ohm
	ks
	40,000
	45,00
	1 800,00

	840
	210-R035
	Montáž Koaxialní kabel 75Ohmu
	m
	550,000
	9,00
	4 950,00

	841
	Pol58
	Koaxialní kabel 75Ohmu
	m
	550,000
	8,00
	4 400,00

	842
	210-R036
	Montáž Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 60m
	ks
	1,000
	1 089,00
	1 089,00

	843
	Pol59
	Optický kabel pro propojení LNB a Quatro převodníku, včetně konektorů – 60m
	ks
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	844
	210-R037
	Montáž Koaxialní kabel 75Ohmu venkovní provedení UV stabilní
	m
	10,000
	13,00
	130,00

	845
	Pol60
	Koaxialní kabel 75Ohmu venkovní provedení UV stabilní
	m
	10,000
	24,00
	240,00

	846
	741110041.2
	Montáž Trubka ohebná PVC, 20mm
	m
	570,000
	28,00
	15 960,00

	847
	345710720.1
	Trubka ohebná PVC, 20mm
	m
	570,000
	8,00
	4 560,00

	848
	741124703.1
	Montáž kabelu JYTY 4x1
	m
	10,000
	11,00
	110,00

	849
	341215560
	JYTY 4x1
	m
	10,000
	15,00
	150,00

	 
	750.3
	Domácí telefon
	 
	 
	 
	30 375,00

	850
	210-R038
	Montáž Venkovní digitální vstupní panel domácího telefonu, včetně jmenovek a čtečky čipů, antivandalové provedení, tlačítkového tabla
	ks
	1,000
	495,00
	495,00

	851
	Pol61
	Venkovní digitální vstupní panel domácího telefonu, včetně jmenovek a čtečky čipů, antivandalové provedení, tlačítkového tabla
	ks
	1,000
	4 527,00
	4 527,00

	852
	210-R039
	Montáž Instalační krabice pro vstupní panel
	ks
	2,000
	209,00
	418,00

	853
	Pol62
	Instalační krabice pro vstupní panel
	ks
	2,000
	100,00
	200,00

	854
	210-R040
	Montáž Napájecí zdroj pro DT včetně modulátoru
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	855
	Pol63
	Napájecí zdroj pro DT včetně modulátoru
	ks
	1,000
	999,00
	999,00

	856
	210-R041
	Montáž Distributor  včetně krabice
	ks
	2,000
	165,00
	330,00

	857
	Pol64
	Distributor  včetně krabice
	ks
	2,000
	490,00
	980,00

	858
	210-R042
	Montáž Zvonkové tlačítko se jmenovkami
	ks
	7,000
	50,00
	350,00

	859
	Pol65
	Letmé čipy
	ks
	24,000
	55,00
	1 320,00

	860
	Pol66
	Zvonkové tlačítko se jmenovkami
	ks
	7,000
	145,00
	1 015,00

	861
	210-R043
	Montáž Domácí digitální telefon
	ks
	7,000
	165,00
	1 155,00

	862
	Pol67
	Domácí digitální telefon
	ks
	7,000
	572,00
	4 004,00

	863
	210-R044
	Montáž propojovací krabice pro kabely UTP, LSA svorkovnice
	ks
	7,000
	35,00
	245,00

	864
	Pol68
	propojovací krabice pro kabely UTP, LSA svorkovnice
	ks
	7,000
	30,00
	210,00

	865
	741112001
	Montáž PVC krabice KU68
	ks
	14,000
	28,00
	392,00

	866
	345715190.1
	PVC krabice KU68
	ks
	14,000
	8,00
	112,00

	867
	210-R045
	Montáž UTP kabel cat.6
	m
	150,000
	11,00
	1 650,00

	868
	Pol69
	UTP kabel cat.6
	m
	150,000
	9,00
	1 350,00

	869
	220280221
	Montáž Kabel JY(St)Y 2x2x0,8
	m
	40,000
	11,00
	440,00

	870
	341210440
	Kabel JY(St)Y 2x2x0,8
	m
	40,000
	8,00
	320,00

	871
	210-R046
	Montáž Elektromechanický zámek
	ks
	2,000
	979,00
	1 958,00

	872
	Pol70
	Elektromechanický zámek
	ks
	2,000
	990,00
	1 980,00

	873
	741110041.3
	Montáž Trubka ohebná 20mm
	m
	160,000
	28,00
	4 480,00

	874
	345710720.2
	Trubka ohebná 20mm
	m
	160,000
	8,00
	1 280,00

	 
	750.4
	Hlavní kabelová stoupací trasa
	 
	 
	 
	2 640,00

	875
	741110311
	Montáž trubka plastová ohebná, zemní do d40
	m
	40,000
	54,00
	2 160,00

	876
	345710950
	trubka plastová ohebná, zemní do d40
	m
	40,000
	12,00
	480,00

	 
	750.5
	Autonomní detekce kouře
	 
	 
	 
	2 485,00

	877
	210-R047
	Montáž Detektor kouře 230V
	ks
	6,000
	110,00
	660,00

	878
	404830100
	Detektor kouře 230V
	ks
	6,000
	290,00
	1 740,00

	879
	Pol71
	Podružný materiál
	soub
	1,000
	85,00
	85,00

	 
	750.6
	HZS
	 
	 
	 
	17 750,00

	880
	210-R048
	Oživení a zkouška systému DT
	hod
	4,000
	350,00
	1 400,00

	881
	210-R049
	Oživení a zkouška systému SK
	hod
	8,000
	350,00
	2 800,00

	882
	210-R050
	Oživení a zkouška systému STA
	hod
	8,000
	350,00
	2 800,00

	883
	45303000.1
	Koordinace s ostatními profesemi
	hod
	6,000
	350,00
	2 100,00

	884
	210-R051
	Požární ucpávky
	hod
	4,000
	450,00
	1 800,00

	885
	210-R052
	Měření intenzity signálu STA
	hod
	6,000
	350,00
	2 100,00

	886
	210-R053
	Stavební přípomoci
	hod
	10,000
	350,00
	3 500,00

	887
	13254000
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	1 250,00
	1 250,00

	 
	D16
	751: Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	190 151,00

	888
	411386611
	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	5,000
	360,00
	1 800,00

	889
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	5,000
	298,00
	1 490,00

	890
	751111011
	Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 000~100mm
	ks
	9,000
	572,00
	5 148,00

	891
	MAT.212
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 8W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 26,5db(A); max.:95m3/h; f102mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut.
	ks
	9,000
	2 345,00
	21 105,00

	892
	751111012
	Montáž ventilátou axiálního nízkotlakého nástěnného základního průměru 100~200mm
	ks
	6,000
	605,00
	3 630,00

	893
	MAT.213
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230V; 16W; Akustický tlak ve vzdálenosti 3m v ose ventilátoru 33dB(A); max.:180m3/h; f120mm. Integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30minut.
	ks
	6,000
	2 760,00
	16 560,00

	894
	751122051
	Montáž ventilátou radiálního nízkotlakého podhledového základního průměru do 100mm
	ks
	1,000
	880,00
	880,00

	895
	MAT.214
	Malý radiální ventilátor s maximálním průtokem (0Pa) 95m3/h; 30W; 230V s možností připojení potrubí D50 pro odvětrání druhého prostoru
	ks
	1,000
	5 290,00
	5 290,00

	896
	751122052
	Montáž ventilátou radiálního nízkotlakého podhledového základního průměru 100~200mm
	ks
	6,000
	990,00
	5 940,00

	897
	MAT.215
	Výsuvná digestoře šíře 60cm s možností ovládání pomocí dálkového ovládání. Maximální sací výkon 197m3/h (15Pa), motor 1x100W, 5 rychlostí, Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – max.: 60 dB(A), Hlučnost Lw (hl. ak. výkonu) – min.: 52 dB(A), osvětlení LED, Odtah n
	ks
	6,000
	5 490,00
	32 940,00

	898
	751322011
	Montáž talířového ventilu průměru do 100mm
	ks
	1,000
	330,00
	330,00

	899
	MAT.216
	Kovový odvodní talířový ventil Ř100mm +plastová jímka pro talířový ventil 100/50
	ks
	1,000
	122,00
	122,00

	900
	751398012
	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru 100~200mm
	ks
	12,000
	385,00
	4 620,00

	901
	MAT.217
	Samoregulační přívodní prvek s tlumičem hluku. Prvek obsahuje vnější a vnitrní mřížku s tlumící vložkou. Mřížky se zasunují do kruhového potrubí o průměru 125 mm a délky 300 mm. Průtok vzduchu 30 m3/h. Rozměry (VxŠxH) 150x220x52mm
	ks
	12,000
	1 960,00
	23 520,00

	902
	751398041
	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky průměru do 300mm
	ks
	14,000
	385,00
	5 390,00

	903
	MAT.218
	Designová nerezová fasádní mřížka D100mm
	ks
	4,000
	419,00
	1 676,00

	904
	MAT.219
	Designová nerezová fasádní mřížka D125mm
	ks
	6,000
	483,00
	2 898,00

	905
	MAT.220
	Designová nerezová fasádní mřížka D200mm
	ks
	4,000
	1 149,00
	4 596,00

	906
	751511181
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru do100mm
	m
	21,000
	154,00
	3 234,00

	907
	MAT.221
	Potrubí SPIRO 100
	m
	21,000
	71,00
	1 491,00

	908
	751511182
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6mm průměru 100~200mm
	m
	99,000
	81,00
	8 019,00

	909
	MAT.222
	Potrubí SPIRO 125
	m
	51,000
	83,00
	4 233,00

	910
	MAT.223
	Potrubí SPIRO 160
	m
	18,000
	105,00
	1 890,00

	911
	MAT.224
	Potrubí SPIRO 200
	m
	30,000
	144,00
	4 320,00

	912
	751514177
	Montáž oblouku do plechového potrubí průměru do 100mm
	ks
	3,000
	61,00
	183,00

	913
	MAT.225
	OS 90° 100 oblouk segmentový
	ks
	3,000
	129,00
	387,00

	914
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí průměru 100~200mm
	ks
	9,000
	66,00
	594,00

	915
	MAT.226
	OS 90° 125 oblouk segmentový
	ks
	9,000
	136,00
	1 224,00

	916
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm
	ks
	8,000
	88,00
	704,00

	917
	MAT.227
	Odbočka jednostranná OBJ 90°125/100
	ks
	3,000
	161,00
	483,00

	918
	MAT.228
	Odbočka jednostranná OBJ 90°125/125
	ks
	1,000
	165,00
	165,00

	919
	MAT.229
	Odbočka jednostranná OBJ 90°160/125
	ks
	2,000
	178,00
	356,00

	920
	MAT.230
	Odbočka jednostranná OBJ 90°200/125
	ks
	2,000
	214,00
	428,00

	921
	751514477
	Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby do pr. 100mm
	ks
	1,000
	50,00
	50,00

	922
	MAT.231
	Přechod osový PRO100/80
	ks
	1,000
	97,00
	97,00

	923
	751514478
	Montáž přechodu osového do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm
	ks
	7,000
	61,00
	427,00

	924
	MAT.232
	Přechod osový PRO125/100
	ks
	1,000
	120,00
	120,00

	925
	MAT.233
	Přechod osový PRO160/100
	ks
	2,000
	140,00
	280,00

	926
	MAT.234
	Přechod osový PRO200/125
	ks
	1,000
	132,00
	132,00

	927
	MAT.235
	Přechod osový PRO200/160
	ks
	2,000
	142,00
	284,00

	928
	751514535
	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. do 100mm
	ks
	10,000
	11,00
	110,00

	929
	MAT.236
	SV 100 spojka vnitřní
	ks
	10,000
	24,00
	240,00

	930
	751514536
	Montáž spojky do plechového potrubí kruhového bez příruby pr. 100~200mm
	ks
	30,000
	33,00
	990,00

	931
	MAT.237
	SV 125 spojka vnitřní
	ks
	20,000
	25,00
	500,00

	932
	MAT.238
	SV 160 spojka vnitřní
	ks
	8,000
	29,00
	232,00

	933
	MAT.239
	SV 200 spojka vnitřní
	ks
	12,000
	38,00
	456,00

	934
	751537011
	Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného  průměru do100mm
	m
	6,000
	28,00
	168,00

	935
	MAT.240
	Polotuhá ohebná hadice DN 100 z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“.
	m
	6,000
	60,00
	360,00

	936
	751537012
	Montáž potrubí kruhového ohebného neizolovaného  průměru 100~200mm
	m
	6,000
	44,00
	264,00

	937
	MAT.241
	Polotuhá ohebná hadice DN 125 z Al folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“.
	m
	6,000
	75,00
	450,00

	938
	Pol72
	Uložení potrubí
	soub
	1,000
	3 890,00
	3 890,00

	939
	Pol73
	Spojovací a montážní materiál
	soub
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	940
	Pol10
	zednické výpomoci (prostupy pro nové rozvody)
	hod
	16,000
	250,00
	4 000,00

	941
	998751201
	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12m
	%
	0,520
	1 812,00
	942,00

	942
	Pol4
	Zařízení staveniště
	%
	1,300
	1 821,00
	2 367,00

	943
	Pol5
	Kompletační činnost
	%
	0,600
	1 821,00
	1 093,00

	944
	Pol6
	Mimostaveništní doprava
	%
	2,500
	1 821,00
	4 553,00

	 
	D17
	762: Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	403 802,00

	945
	60514113
	Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m
	m3
	3,586
	5 850,00
	20 978,00

	946
	60515111
	Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	11,721
	4 000,00
	46 884,00

	947
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	11,721
	470,00
	5 509,00

	948
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	394,120
	75,00
	29 559,00

	949
	762341610
	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken
	m2
	52,400
	90,00
	4 716,00

	950
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	394,120
	35,00
	13 794,00

	951
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
	m2
	394,120
	55,00
	21 677,00

	952
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	394,120
	25,00
	9 853,00

	953
	762511173
	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek CETRIS tl 2x12 mm na sraz šroubovaných
	m2
	69,250
	690,00
	47 783,00

	954
	762511282
	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených
	m2
	295,360
	520,00
	153 587,00

	955
	762521812
	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm
	m2
	364,910
	55,00
	20 070,00

	956
	762595001
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů
	m2
	364,610
	20,00
	7 292,00

	957
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	%
	5,790
	3 817,00
	22 100,00

	 
	D18
	763: Konstrukce montované
	 
	 
	 
	251 321,00

	958
	763111414
	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 53 dB
	m2
	23,680
	898,00
	21 265,00

	959
	763131432
	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	389,970
	486,00
	189 525,00

	960
	763131471
	SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	37,360
	542,00
	20 249,00

	961
	998763202
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m
	%
	8,780
	2 310,00
	20 282,00

	 
	D19
	764: Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	267 011,00

	962
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	13,500
	42,00
	567,00

	963
	764001841
	Demontáž krytiny ze šablon do suti
	m2
	120,120
	21,00
	2 523,00

	964
	764001861
	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti
	m
	41,100
	5,00
	206,00

	965
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	58,100
	11,00
	639,00

	966
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	42,870
	5,00
	214,00

	967
	764002861
	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti
	m
	53,300
	21,00
	1 119,00

	968
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	23,300
	5,00
	117,00

	969
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti
	m2
	3,900
	5,00
	20,00

	970
	764004811
	Demontáž nadřímsového žlabu do suti
	m
	40,800
	16,00
	653,00

	971
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	48,000
	5,00
	240,00

	972
	764231467
	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm
	m
	19,200
	994,00
	19 085,00

	973
	764235403
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 250 mm
	m
	21,300
	491,00
	10 458,00

	974
	764235406
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 500 mm
	m
	58,100
	850,00
	49 385,00

	975
	764236444
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm
	m
	18,900
	612,00
	11 567,00

	976
	764236445
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm
	m
	23,970
	687,00
	16 467,00

	977
	764238424
	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm
	m
	32,000
	609,00
	19 488,00

	978
	764331404
	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Cu plechu rš 330 mm
	m
	23,300
	558,00
	13 001,00

	979
	764334412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu
	m2
	3,900
	1 695,00
	6 611,00

	980
	764531445
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
	kus
	2,000
	262,00
	524,00

	981
	764531465
	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 120 mm
	kus
	2,000
	840,00
	1 680,00

	982
	764532428
	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Cu plechu rš 700 mm
	m
	21,300
	1 306,00
	27 818,00

	983
	764535411
	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1100 mm
	m
	19,500
	1 749,00
	34 106,00

	984
	764538403
	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z Cu plechu o straně 120 mm
	m
	22,400
	1 134,00
	25 402,00

	985
	764538423
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm
	m
	25,600
	816,00
	20 890,00

	986
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m
	%
	1,610
	2 628,00
	4 231,00

	 
	D20
	765: Krytiny skládané
	 
	 
	 
	312 145,00

	987
	59160237
	Krytina vláknocementová šablona - červená 400/400/4 mm
	kus
	4 137,000
	24,00
	99 288,00

	988
	59160740
	Hřebenáč VC konický červený 480/230/4
	kus
	135,333
	106,00
	14 345,00

	989
	59161146
	Příchytka hřebenáče 16 x 75 mm, příslušenství VC krytiny
	kus
	140,000
	7,00
	980,00

	990
	59161148
	Hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC
	kus
	4,000
	920,00
	3 680,00

	991
	59161150
	Prostup ventilační SL 400x400 mm D 110 mm pro šablony VC
	kus
	4,000
	985,00
	3 940,00

	992
	59161152
	Prostup anténní AZ 16 plast 400x400 D max 60 mm pro šablony VC
	kus
	1,000
	994,00
	994,00

	993
	59161154
	Výlez na střechu 750x830 plech hliníkový pro VC kryt
	kus
	1,000
	2 380,00
	2 380,00

	994
	59161156
	Větrací pás pod hřebenáč 120 x 50 x 1000 mm plast červený, černý
	kus
	40,600
	100,00
	4 060,00

	995
	59161158
	Hák protisněhový 400 mm barevný,pro VC krytin
	kus
	200,000
	25,00
	5 000,00

	996
	59161178
	Pás ochranný proti ptákům 5 x 0,08 m, černý
	kus
	42,800
	17,00
	728,00

	997
	59244428
	Okapnice z PVC - dl. 200 cm (vč. spojky)
	kus
	42,800
	125,00
	5 350,00

	998
	765131051
	Montáž vláknocementové krytiny  do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10ks/m2
	m2
	394,120
	170,00
	67 000,00

	999
	765131131
	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny  do 30° jednoduché krytí
	m
	42,800
	120,00
	5 136,00

	1 000
	765131151
	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30°jednoduché z desek
	m
	19,200
	120,00
	2 304,00

	1 001
	765131171
	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny  do 30° z hřebenáčů
	m
	19,200
	150,00
	2 880,00

	1 002
	765131181
	Montáž jednoduchého hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z desek
	m
	21,400
	120,00
	2 568,00

	1 003
	765131191
	Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů
	m
	21,400
	150,00
	3 210,00

	1 004
	765131201
	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním
	m
	38,400
	120,00
	4 608,00

	1 005
	765131291
	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění
	m2
	394,120
	1,00
	394,00

	1 006
	765131851
	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti
	m2
	260,500
	60,00
	15 630,00

	1 007
	765131861
	Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití
	m2
	260,500
	1,00
	261,00

	1 008
	765191013
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci - včetně dodání
	m2
	394,120
	40,00
	15 765,00

	1 009
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	394,120
	7,00
	2 759,00

	1 010
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	m2
	394,120
	1,00
	394,00

	1 011
	765211829
	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti
	m
	29,500
	30,00
	885,00

	1 012
	765214371
	Krytina keramická prejzová velký prejz režný na zdech do malty šířky do 40 cm
	m
	29,500
	1 012,00
	29 854,00

	1 013
	998765203
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m
	%
	6,030
	2 944,00
	17 752,00

	 
	D21
	766: Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 133 245,00

	1 014
	55347584
	Schody skládací protip.,mech. z Al prof.,  El30, pro v. max.320cm, 13 schod. 130X70cm
	kus
	1,000
	13 090,00
	13 090,00

	1 015
	61187156
	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm
	kus
	2,000
	220,00
	440,00

	1 016
	61187176
	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm
	kus
	8,000
	220,00
	1 760,00

	1 017
	61187256
	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 10 cm
	kus
	1,000
	220,00
	220,00

	1 018
	76601
	Dodávka a montáž plastové okno 60x110cm-ozn.A - viz výpis oken
	ks
	4,000
	2 195,00
	8 780,00

	1 019
	76601a
	Dodávka a montáž plastové okno 60x110cm-ozn.A1 - viz výpis oken
	ks
	2,000
	2 122,00
	4 244,00

	1 020
	76602
	Dodávka a montáž plastové okno 60x60cm-ozn.B - viz výpis oken
	ks
	1,000
	1 767,00
	1 767,00

	1 021
	76603
	Dodávka a montáž plastové okno 75x120cm-ozn.C - viz výpis oken
	ks
	2,000
	2 477,00
	4 954,00

	1 022
	76604
	Dodávka a montáž plastové okno 90x60cm-ozn.D - viz výpis oken
	ks
	1,000
	1 984,00
	1 984,00

	1 023
	76605
	Dodávka a montáž plastové okno 110x50cm-ozn.E - viz výpis oken
	ks
	2,000
	2 409,00
	4 818,00

	1 024
	76606
	Dodávka a montáž plastové okno 70x50cm-ozn.F - viz výpis oken
	ks
	4,000
	1 798,00
	7 192,00

	1 025
	76607
	Dodávka a montáž plastové okno 150x120cm-ozn.G - viz výpis oken
	ks
	1,000
	4 635,00
	4 635,00

	1 026
	76608
	Dodávka a montáž plastové okno 80x110cm-ozn.H - viz výpis oken
	ks
	2,000
	2 548,00
	5 096,00

	1 027
	76609
	Dodávka a montáž plastové okno 65x140cm-ozn.I - viz výpis oken
	ks
	2,000
	2 528,00
	5 056,00

	1 028
	76610
	Dodávka a montáž plastové okno 125x140cm-ozn.J - viz výpis oken
	ks
	1,000
	4 647,00
	4 647,00

	1 029
	76611
	Dodávka a montáž plastové okno 130x185cm-ozn.K - viz výpis oken
	ks
	4,000
	7 513,00
	30 052,00

	1 030
	76612
	Dodávka a montáž plastové okno 140x195cm-ozn.L - viz výpis oken
	ks
	2,000
	7 989,00
	15 978,00

	1 031
	76613
	Dodávka a montáž plastové okno 170x195cm-ozn.M - viz výpis oken
	ks
	9,000
	9 202,00
	82 818,00

	1 032
	76614
	Dodávka a montáž plastové okno 145x195cm-ozn.N - viz výpis oken
	ks
	2,000
	8 122,00
	16 244,00

	1 033
	76615
	Dodávka a montáž plastové okno 140x103cm-ozn.O - viz výpis oken
	ks
	1,000
	4 104,00
	4 104,00

	1 034
	76616
	Dodávka a montáž plastové okno 63x115cm-ozn.P - viz výpis oken
	ks
	1,000
	2 296,00
	2 296,00

	1 035
	76617
	Dodávka a montáž plastové okno 44x115cm-ozn.R - viz výpis oken
	ks
	1,000
	2 064,00
	2 064,00

	1 036
	76617a
	Dodávka a montáž plastové elipsovité okno -ozn.T - viz výpis oken
	ks
	1,000
	25 000,00
	25 000,00

	1 037
	76618
	Dodávka a montáž vnitřní parapety
	m
	42,870
	457,00
	19 592,00

	1 038
	76618b
	Dodávka a montáž záclonové tyče
	m
	42,200
	447,00
	18 863,00

	1 039
	76619
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 60x197cm-ozn.1 - viz výpis dveří
	ks
	3,000
	6 060,00
	18 180,00

	1 040
	76620
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.2 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	5 929,00
	5 929,00

	1 041
	76621
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3 - viz výpis dveří
	ks
	7,000
	6 057,00
	42 399,00

	1 042
	766211811
	Demontáž schodišťového madla
	m
	21,500
	20,00
	430,00

	1 043
	76621a
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3a - viz výpis dveří
	ks
	6,000
	6 117,00
	36 702,00

	1 044
	76621b
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.3b - viz výpis dveří
	ks
	2,000
	5 929,00
	11 858,00

	1 045
	76622
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.4 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	6 057,00
	6 057,00

	1 046
	76623
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.5 - viz výpis dveří
	ks
	2,000
	9 889,00
	19 778,00

	1 047
	766231113
	Montáž sklápěcích půdních schodů
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00

	1 048
	76624
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.6 - viz výpis dveří
	ks
	3,000
	9 889,00
	29 667,00

	1 049
	76625
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 130x197cm-ozn.7 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	14 332,00
	14 332,00

	1 050
	76626
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.8 - viz výpis dveří
	ks
	6,000
	6 117,00
	36 702,00

	1 051
	76627
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.9 - viz výpis dveří
	ks
	14,000
	7 340,00
	102 760,00

	1 052
	76628
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.10 - viz výpis dveří
	ks
	6,000
	9 749,00
	58 494,00

	1 053
	76629
	Oprava a nátěr stávající vnitřní dveře včetně zárubně kování 156x210cm-ozn.11 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	2 378,00
	2 378,00

	1 054
	76630
	Dodávka a montáž vnitřní dveře včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.12 - viz výpis dveří
	ks
	2,000
	7 227,00
	14 454,00

	1 055
	76631
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 70x197cm-ozn.13 - viz výpis dveří
	ks
	2,000
	7 283,00
	14 566,00

	1 056
	76632
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 80x197cm-ozn.14 - viz výpis dveří
	ks
	3,000
	7 283,00
	21 849,00

	1 057
	76633
	Dodávka a montáž vnitřní dveře PO včetně zárubně kování 90x197cm-ozn.15 - viz výpis dveří
	ks
	2,000
	7 283,00
	14 566,00

	1 058
	76634
	Dodávka a montáž vnější dveře  včetně zárubně kování a povrch. úprav 80x197cm-ozn.16 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	13 146,00
	13 146,00

	1 059
	76635
	Dodávka a montáž vnější dveře  včetně zárubně kování 130x200m-ozn.17 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	19 744,00
	19 744,00

	1 060
	76636
	Dodávka a montáž vnější dveře  včetně zárubně kování 140x215m-ozn.18 - viz výpis dveří
	ks
	1,000
	18 371,00
	18 371,00

	1 061
	76637
	Dodávka a montáž dřevěné dělící příčky sklepních kójí 2,1m včetně povrch úprav
	m2
	24,819
	537,00
	13 328,00

	1 062
	76638
	Dodávka a montáž vestavěné skříně 200x200cm - viz výpis šatní skříně
	ks
	6,000
	9 940,00
	59 640,00

	1 063
	76639
	Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.1 a 4 - viz specifikace kuchyní
	ks
	2,000
	23 945,00
	47 890,00

	1 064
	76639a
	Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.2 - viz specifikace kuchyní
	ks
	1,000
	23 945,00
	23 945,00

	1 065
	76639b
	Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.3 - viz specifikace kuchyní
	ks
	1,000
	23 945,00
	23 945,00

	1 066
	76639c
	Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.5 - viz specifikace kuchyní
	ks
	1,000
	23 945,00
	23 945,00

	1 067
	76639d
	Dodávka a montáž kuchyňské linky byt č.1 a 4 - viz specifikace kuchyní
	ks
	1,000
	23 945,00
	23 945,00

	1 068
	76640
	Dodávka a montáž skříňka nad umyvadlo s osvětlením
	ks
	6,000
	1 300,00
	7 800,00

	1 069
	76641
	Dodávka a montáž dřevěné madlo schodiště včetně povrchových úprav
	m
	21,500
	30,00
	645,00

	1 070
	766671003
	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm
	kus
	26,000
	1 250,00
	32 500,00

	1 071
	766671457
	Střešní okna 94 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny ploché
	kus
	2,000
	33 060,00
	66 120,00

	1 072
	766673811
	Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45°
	kus
	26,000
	200,00
	5 200,00

	1 073
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	32,000
	19,00
	608,00

	1 074
	766691915
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
	kus
	8,000
	31,00
	248,00

	1 075
	766695212
	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm
	kus
	11,000
	50,00
	550,00

	1 076
	766695232
	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm
	kus
	1,000
	50,00
	50,00

	1 077
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m
	%
	1,100
	11 209,00
	12 330,00

	 
	D22
	767: Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	521 741,00

	1 078
	767001
	Dodávka a montáž výtah
	ks
	1,000
	440 000,00
	440 000,00

	1 079
	767002
	Dodávka a montáž uzavíratelná dvířka 50x50cm  včetně povrchových úprav pro ZTI
	ks
	8,000
	680,00
	5 440,00

	1 080
	767003
	Dodávka a montáž uzavíratelná dvířka 30x50cm  včetně povrchových úprav pro ZTI
	ks
	19,000
	560,00
	10 640,00

	1 081
	76701
	Dodávka a montáž poklop venkovní šachta B 125 60x90cm
	ks
	1,000
	2 870,00
	2 870,00

	1 082
	76702
	Dodávka a montáž vnitřní žaluzie
	ks
	57,093
	345,00
	19 697,00

	1 083
	767134831
	Demontáž obložení stěn lamelami
	m2
	196,800
	85,00
	16 728,00

	1 084
	767135831
	Demontáž roštu pro oplechování  z lamel
	m2
	196,800
	22,00
	4 330,00

	1 085
	767161813
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
	m
	6,800
	75,00
	510,00

	1 086
	767581801
	Demontáž podhledu kazet
	m2
	70,000
	135,00
	9 450,00

	1 087
	767582800
	Demontáž roštu podhledu
	m2
	70,000
	33,00
	2 310,00

	1 088
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
	kg
	490,000
	1,00
	490,00

	1 089
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m
	%
	1,810
	5 125,00
	9 276,00

	 
	D23
	771: Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	277 027,00

	1 090
	77101
	Dodávka ker.dlažba
	m2
	374,982
	280,00
	104 995,00

	1 091
	771411810
	Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty rovných
	m
	98,000
	22,00
	2 156,00

	1 092
	771411830
	Demontáž soklíků pórovinových kladených do malty schodišťových
	m
	37,500
	30,00
	1 125,00

	1 093
	771413113
	Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 120 mm
	m
	97,300
	42,00
	4 087,00

	1 094
	771413133
	Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých lepených v do 120 mm
	m
	37,500
	66,00
	2 475,00

	1 095
	771531101
	Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění plochy do 5 m2
	m2
	88,090
	1,00
	88,00

	1 096
	771574116
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
	m2
	336,700
	340,00
	114 478,00

	1 097
	771591171
	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod  - včetně dodání
	m
	60,000
	240,00
	14 400,00

	1 098
	771990111
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa
	m2
	62,420
	245,00
	15 293,00

	1 099
	998771203
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
	%
	6,920
	2 591,00
	17 930,00

	 
	D24
	776: Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	190 288,00

	1 100
	28411004
	Lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m
	m
	231,000
	12,00
	2 772,00

	1 101
	776001
	Dodávka PVC
	m2
	316,035
	240,00
	75 848,00

	1 102
	776201811
	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně
	m2
	150,000
	20,00
	3 000,00

	1 103
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	305,000
	20,00
	6 100,00

	1 104
	776221111
	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem 
	m2
	295,360
	124,00
	36 625,00

	1 104
	776141112
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl. 5mm
	m2
	294,950
	191,00
	56 335,00

	1 105
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	230,000
	5,00
	1 150,00

	1 106
	776411111
	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm
	m
	220,000
	35,00
	7 700,00

	1 107
	998776203
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m
	%
	0,400
	1 895,00
	758,00

	 
	D25
	781: Obklady
	 
	 
	 
	112 293,00

	1 108
	78101
	Dodávka ker.obklad
	m2
	216,675
	180,00
	39 002,00

	1 109
	781413112
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	m2
	170,700
	340,00
	58 038,00

	1 110
	781413117
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 100 ks/m2 lepených standardním lepidlem
	m2
	31,800
	340,00
	10 812,00

	1 111
	781493111
	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem
	m
	22,300
	35,00
	781,00

	1 112
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	3,370
	1 086,00
	3 660,00

	 
	D26
	783: Nátěry
	 
	 
	 
	34 333,00

	1 113
	783201811
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
	m2
	57,300
	41,00
	2 349,00

	1 114
	783225600
	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email
	m2
	57,300
	124,00
	7 105,00

	1 115
	783801812
	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením
	m2
	154,193
	26,00
	4 009,00

	1 116
	783824120
	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email
	m2
	141,310
	134,00
	18 936,00

	1 117
	78391
	Nátěr výtahové šachty odolný proti olejům
	m2
	10,400
	186,00
	1 934,00

	 
	D27
	784: Malby
	 
	 
	 
	70 958,00

	1 118
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	2 087,000
	8,00
	16 696,00

	1 119
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	2 087,000
	26,00
	54 262,00

	 
	D28
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	301 568,00

	1 120
	07
	Zařízení staveniště
	%
	2,800
	107 703,00
	301 568,00

	 
	D29
	SO-02: Venkovní úpravy
	 
	 
	 
	587 798,00

	 
	D2
	001: Zemní práce
	 
	 
	 
	118 672,00

	1 121
	00572410
	Osivo směs travní parková
	kg
	6,560
	120,00
	787,00

	1 122
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	42,000
	33,00
	1 386,00

	1 123
	113107135
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm
	m2
	90,000
	420,00
	37 800,00

	1 124
	113107151
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm
	m2
	132,000
	14,00
	1 848,00

	1 125
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	30,600
	30,00
	918,00

	1 126
	131101102
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3
	m3
	102,000
	70,00
	7 140,00

	1 127
	162601101
	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	10,000
	158,00
	1 580,00

	1 128
	162701102
	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	87,000
	158,00
	13 746,00

	1 129
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	97,000
	130,00
	12 610,00

	1 130
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	147,900
	90,00
	13 311,00

	1 131
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	15,000
	80,00
	1 200,00

	1 132
	180405111
	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	256,000
	58,00
	14 848,00

	1 133
	181301102
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	75,000
	38,00
	2 850,00

	1 134
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	328,000
	16,00
	5 248,00

	1 135
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	340,000
	10,00
	3 400,00

	 
	D30
	005: Komunikace
	 
	 
	 
	215 092,00

	1 136
	50001
	Dodávka dlažba zámková obdélník 100x200x80 mm přírodní barva
	m2
	71,000
	155,00
	11 005,00

	1 137
	50005
	Dodávka silniční obruba 250x1000x150/120mm přírodní barva
	m
	3,030
	75,00
	227,00

	1 138
	50006
	Dodávka chodníková obruba 250x500x80mm přírodní barva
	ks
	91,155
	45,00
	4 102,00

	1 139
	50007
	Dodávka a montáž geotextilie
	m2
	267,000
	27,00
	7 209,00

	1 140
	50008
	Dodávka a montáž kačírek
	m3
	1,320
	2 533,00
	3 344,00

	1 141
	56245139
	Panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 80 x 60 x 6 cm
	kus
	560,000
	89,00
	49 840,00

	1 142
	564811111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm - 8-16
	m2
	330,000
	45,00
	14 850,00

	1 143
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - 0-63
	m2
	360,000
	140,00
	50 400,00

	1 144
	59217214
	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm
	kus
	46,200
	19,00
	878,00

	1 145
	593532113
	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 300 m2
	m2
	256,000
	80,00
	20 480,00

	1 146
	596212212
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
	m2
	71,000
	233,00
	16 543,00

	1 147
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	110,500
	187,00
	20 664,00

	1 148
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	5,675
	2 740,00
	15 550,00

	 
	D6
	006: Úpravy povrchu
	 
	 
	 
	47 286,00

	1 149
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	42,000
	222,00
	9 324,00

	1 150
	622131101
	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	70,300
	55,00
	3 867,00

	1 151
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	70,300
	240,00
	16 872,00

	1 152
	622321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	140,600
	25,00
	3 515,00

	1 153
	622611133
	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně
	m2
	70,300
	157,00
	11 037,00

	1 154
	631312121
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm
	m3
	0,960
	2 782,00
	2 671,00

	 
	D7
	009: Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	8 056,00

	1 157
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	15,000
	39,00
	585,00

	1 158
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	42,000
	62,00
	2 604,00

	1 159
	978015391
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%
	m2
	70,300
	55,00
	3 867,00

	1 160
	9901
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	 
	D8
	099: Přesun hmot HSV
	 
	 
	 
	69 596,00

	1 161
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	59,000
	83,00
	4 897,00

	1 162
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	59,000
	150,00
	8 850,00

	1 163
	997241531
	Vodorovné přemístění suti do 7 km
	t
	59,000
	167,00
	9 853,00

	1 164
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	270,565
	170,00
	45 996,00

	 
	D20
	765: Krytiny skládané
	 
	 
	 
	30 194,00

	1 165
	765211829
	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech s tvrdou maltou do suti
	m
	15,000
	30,00
	450,00

	1 166
	765214381
	Krytina keramická prejzová malý prejz režný na požárních zdech do malty šířky do 40 cm
	m
	15,000
	1 890,00
	28 350,00

	1 167
	998765201
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	%
	4,840
	288,00
	1 394,00

	 
	D22
	767: Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	76 235,00

	1 168
	767901
	Dodávka a montáž zahradní lavičky
	ks
	5,000
	4 850,00
	24 250,00

	1 169
	767902
	Dodávka a montáž sušáků na prádlo včetně ukotvení a stavebních prací
	ks
	3,000
	3 880,00
	11 640,00

	1 170
	767903
	Oprava stávající studny se zabezpečením proti pádu-poklop uzamykatelný
	ks
	1,000
	780,00
	780,00

	1 171
	76791
	Očištění stávajících sloupků a nový nátěr
	ks
	25,000
	50,00
	1 250,00

	1 171
	76792
	Demontáž stávajícího pletiva včetně odvozu a poplatku za skládku
	m
	65,000
	12,00
	780,00

	1 171
	76793
	Dodávka a montáž poplastovaného pletiva v. 1,8 m včetně napínacích drátů
	m
	65,000
	334,00
	21 710,00

	1 172
	767905
	Oprava plechových vrat vjezdu do dvora včetně nových povrchových úprav a uzavírání
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	1 173
	767906
	Demontáž stávajícího přístřešku na popelnice včetně odvozu na skládku
	kpl
	1,000
	3 185,00
	3 185,00

	1 174
	767907
	Dodávka a montáž zábradlí
	m
	6,500
	1 250,00
	8 125,00

	1 175
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1,350
	752,00
	1 015,00

	 
	D26
	783: Nátěry
	 
	 
	 
	5 229,00

	1 176
	783201811
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním
	m2
	12,200
	41,00
	500,00

	1 177
	783225600
	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email
	m2
	12,200
	124,00
	1 513,00

	1 178
	783824120
	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email
	m2
	24,000
	134,00
	3 216,00

	 
	D27
	784: Malby
	 
	 
	 
	1 428,00

	1 179
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	42,000
	8,00
	336,00

	1 180
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	42,000
	26,00
	1 092,00

	 
	D28
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	16 010,00

	1 181
	07
	Zařízení staveniště
	%
	2,800
	5 718,00
	16 010,00
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