
Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/3217/2017 

"Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570"  
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Stanislav Záhon PENTAGON 1  

se sídlem Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7   

IČO: 86736558 

DIČ:  CZ7109272577   

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Stanislav Záhon  

bankovní spojení: KB Liberec 

číslo účtu: 35 – 6953130207/100 

evidence: fyzická osoba nezapsaná v OR  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 



v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava sedlové střechy Dětského 

domova Česká Lípa, Mariánská 570“ (dále jen „veřejná zakázka“)., ve které byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství. 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
 

Článek II. 
Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 



stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Výzva a projektová dokumentace 
pro provedení stavby pod názvem: Oprava sedlové střechy - Dětský domov Česká Lípa, 

Mariánská ul. 570, Česká Lípa, kterou zpracovala společnost KL-PLAN s.r.o. se sídlem Na 
Slovance 868, 473 01 Nový Bor, IČ: 04011236, číslo zakázky 1-2017/LK-DPS, včetně 

rozhodnutí Městského úřadu, úseku památková péče ze dne 31. 07. 2017 a nabídka 

zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen "soupis prací"), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.   
 

Článek III. 
Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 
řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole 

části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. 

Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
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zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí 

stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle 

předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady 

provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají 

vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 
 

Článek IV. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do  14 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště.  

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním 

stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, 

vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, 

zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 

formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se 

rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva 

byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší 

moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a 

dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 

ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 



s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 
 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k 

předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele 
k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele 
apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má 

vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu 

přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis 

dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje 

se dílo za dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 



povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, 
aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad 

zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato 
povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce 

stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené 

funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v 

zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel 

povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené 

změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující 

kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 



musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je 

povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na 

staveniště neoprávněným osobám. 

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty 

v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy, minimálně však do roku 2023, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, 

zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

15. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po 
dobu 10 let, minimálně však do roku 2023 



16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené 

činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným 

plněním ve výši nejméně 3.000.000,- Kč (slovy:třimiliony korun českých) na pojistnou 
událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše 

však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V 
případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost 

pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky 

před uzavřením příslušného dodatku. 

17. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí 

vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost 

objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 

smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 
dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit 

objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před 

uzavřením příslušného dodatku. 

18. Stavba bude probíhat za částečného provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět 

stavbu každý pracovní den v době od 7 do 17 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také 

každý den pracovního klidu v době od 8 do 17 hodin. 

19. Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy dětského domova. 

20. Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí 

zhotovitel předem projednat s uživatelem budovy. 

21. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou tak 

realizovány.  

 
Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení 

nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele. 



3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 
s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.       

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: vyhrazení prostoru 

zařízení staveniště, napojovací body vody a elektro    

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 

příjezd a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s 

výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do 

původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za 
pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 

protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 
1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

  2 374 433,- Kč (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát čtyři tisíce čtyřista třicet tři   
korun českých) bez DPH, 

 2 873 064,- Kč (slovy dva miliony osm set sedmdesát tři tisíc šedesát čtyři korun 
českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 



příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství 

nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky 

a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka 

rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na 

základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí 

díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou 

fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a 
v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši 

zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění 

případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že 

uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky 

spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 
ve třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve 



stejné délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 
této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti 

odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, 

které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  
 

Článek IX. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 
o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji 
odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží 

od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 



7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  
 

Článek X. 
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 
dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za 

každou vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle 

článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 

Kč za každý započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou 

v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní 

den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  



10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 
 

Článek XI. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XII. 

Nebezpečí škody  
1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 

určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 
 

Článek XIII. 
Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

objednatele: 



 Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz 

 Ing. Milada Blahová, tel: 739 541 591, e-mail: milada.blahova@kraj-lbc.cz  

 dalšími osobami budou TDI a koordinátor BOZP, které budou známy při předání 

staveniště a budou zapsány do stavebního deníku.   
 

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 

zhotovitele: 

  Stanislav Záhon  , tel.:  607 820 085        , e-mail:     Pentagon1@seznam.cz   

  Tomáš Krňák, tel.: 775 711 133              

3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu 

zhotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, 

oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další 

oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich 
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 
 

Článek XIV. 
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  
 



Článek XV. 
Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést 

vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti 

objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost 

pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 



deníku oddělenou evidenci. 
 

Článek XVI. 
Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny 

okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

      
 



Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a 

služeb  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 
smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2100/17/RK   ze dne 7.11.2017       

 

V Liberci dne 27.11.2017 V Liberci dne 16.11.2017     

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Piter      Stanislav Záhon  

náměstek hejtmana    majitel                                    
  



Stavba: 2017083

Objekt: 01

Rozpočet: 2017083

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 86736558

DIČ: CZ7109272577

46007

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 28.11.2017

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

2 374 433,03

2 873 064,00

2 374 433,03

0,00

Karolíny Světlé 99/37

Liberec 7

Česká Lípa

Položkový rozpočet stavby

498 631,00

-0,03

1 754 657,17

36 862,00

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Stanislav Záhon PENTAGON 1

Celkem

582 913,86
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 148 318,26 6

342 HSV 15 300,00 1

62 HSV 15 343,63 1

94 HSV 118 440,00 5

95 HSV 96 302,00 4

96 HSV 166 467,12 7

99 HSV 22 742,85 1

713 PSV 30 945,37 1

762 PSV 372 297,18 16

764 PSV 517 549,93 22

765 PSV 562 960,14 24

766 PSV 45 395,06 2

767 PSV 69 352,87 3

783 PSV 156 156,62 7

M21 MON 36 862,00 2

Cena celkem 2 374 433,03 100

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Elektromontáže

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Sádrokartonové konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce
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S: 2017083

O: 01

R: 2017083

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 318,26
1 314231124RT2 Zdivo komínů z CP 29 P25 na MVC - lícové cihly, s 

použitím suché maltové směsi

m3 6,22566 23 000,00 143 190,18 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

0,675*0,575*2,7*0,5 0,52397

1,93*0,495*2,7*0,5 1,28972

1,35*0,425*2,7*0,5 0,77456

0,425*1,585*2,7*2*0,5 1,81879

0,425*1,895*2,7*0,5 1,08726

0,55*0,985*2,7*0,5 0,73136

2 316381115R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm m2 3,00705 1 600,00 4 811,28 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

0,775*0,675*0,5 0,26156

2,03*0,595*0,5 0,60393

1,45*0,525*0,5 0,38063

0,525*1,685*2*0,5 0,88463

0,525*1,995*0,5 0,52369

0,65*1,085*0,5 0,35263

3 317361921RT4 Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí - komínové 

desky, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

t 0,01440 22 000,00 316,80 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

0,775*0,675*0,0044*1,1*0,5 0,00127

2,03*0,595*0,0044*1,1*0,5 0,00292

1,45*0,525*0,0044*1,1*0,5 0,00184

0,525*1,685*2*0,0044*1,1*0,5 0,00428

0,525*1,995*0,0044*1,1*0,5 0,00253

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

vč. pomocného lešní
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S: 2017083

O: 01

R: 2017083

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

0,65*1,085*0,004*1,1*0,5 0,00155

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 15 300,00
4 342.01 Demontáž stávajících střešních oken, vč.oplech. a 

rozebrání SDRK konstrukce a obkladu, uskladnění

ks    3,00000 300,00 900,00 Indiv

ozn. P : 3 3

5 342.02 Zpětná montáž střešních oken ks    3,00000 4 800,00 14 400,00 Indiv

ozn. P : 3 3

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 15 343,63
6 622491142R00 Nátěr fasády hydrofobní 2 x m2 6,61551 144,00 952,63 RTS 17/ I

ozn. A : 

0,775*0,675*1,1 0,57544

2,03*0,595*1,1 1,32864

1,45*0,525*1,1 0,83738

0,525*1,685*2*1,1 1,94618

0,525*1,995*1,1 1,15211

0,65*1,085*1,1 0,77578

7 627452111R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 35,97750 260,00 9 354,15 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

- demontáž vnitřní kobstrukce ze sádrokartonu

položka obsahuje

- zpětná montáž stávajících oken

- dodávka a montáž nového oplechování oken - červená barva

- doplnění tepelné izolace ostění oken

- napojení parotěsné fólie - doplnění

- oprava ostění SDRK - doplnění, počítáno 5m2/okno

položka obsahuje

- opatrná demontáž vč. uskladnění

- demontáž stávajícího oplechování
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S: 2017083

O: 01

R: 2017083

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

(0,675+0,575)*2*2,7*0,5 3,375

(1,93+0,495)*2*2,7*0,5 6,5475

(1,35+0,425)*2*2,7*0,5 4,7925

(0,425+1,585)*2*2,7*2*0,5 10,854

(0,425+1,895)*2*2,7*0,5 6,264

(0,55+0,985)*2*2,7*0,5 4,1445

8 627452641R00 Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 % m2 35,97750 140,00 5 036,85 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

(0,675+0,575)*2*2,7*0,5 3,375

(1,93+0,495)*2*2,7*0,5 6,5475

(1,35+0,425)*2*2,7*0,5 4,7925

(0,425+1,585)*2*2,7*2*0,5 10,854

(0,425+1,895)*2*2,7*0,5 6,264

(0,55+0,985)*2*2,7*0,5 4,1445

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 118 440,00
9 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 840,00000 48,00 40 320,00 RTS 17/ I

(21+21)*2*10 840

10 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1 680,00000 28,00 47 040,00 RTS 17/ I

840*2 1680

11 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 840,00000 37,00 31 080,00 RTS 17/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

96 302,00

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 100,00000 89,00 8 900,00 RTS 17/ I

13 95.03 Zakrytí objektu proti zatečení m2    499,40000 80,00 39 952,00 Indiv

vč. pomocného lešení

- zhotovitrl zajistí objekt proti zatečení

- zakrytí bude zajištěno proti větru
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

skladba S2 : 186,6 186,6

14 95.04 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného 

materiálu

hod   100,00000 250,00 25 000,00 Indiv

15 95.05 Provedení kontroly stavu krovu - zjištění nutné potřeby 

výměny prvků prkovu, po demontáži bednění

hod   12,00000 350,00 4 200,00 Indiv

ozn. J : 12 12

16 95.06 Dodávka výsuvného univerzálního stěnového žebříku Al ks    1,00000 16 000,00 16 000,00 Indiv

ozn. W : 1 1

17 95.07 Vyčištění lapačů střešních splavenin ks    5,00000 450,00 2 250,00 Indiv

ozn. X : 5 5

Díl: 96 Bourání konstrukcí 166 467,12
18 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 6,22566 729,00 4 538,51 RTS 17/ I

ozn. A - 50% : 

0,675*0,575*2,7*0,5 0,52397

1,93*0,495*2,7*0,5 1,28972

1,35*0,425*2,7*0,5 0,77456

0,425*1,585*2,7*2*0,5 1,81879

0,425*1,895*2,7*0,5 1,08726

0,55*0,985*2,7*0,5 0,73136

19 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 499,40000 30,00 14 982,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

návštěva 4x po 3 hodinách

- čerpáno na základě odsouhlasení TDS
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

skladba S2 : 186,6 186,6

20 764311831R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° m2 16,09900 54,00 869,35 RTS 17/ I

ozn. M : 

1,72*2,5 4,3

5,13*2,3 11,799

21 764311841R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45° m2 93,07000 57,00 5 304,99 RTS 17/ I

ozn. O : 

vikýře : 3,2*1,1*0,5*12 21,12

ostatní : 10 10

maska : 88,5*0,7 61,95

22 764322831R00 Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° m 119,00000 25,00 2 975,00 RTS 17/ I

23 764331831R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45° m 8,00000 20,00 160,00 RTS 17/ I

24 764339831R00 Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 45° m2 14,50000 50,00 725,00 RTS 17/ I

29*0,5 14,5

25 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° m 18,10000 30,00 543,00 RTS 17/ I

26 764355811R00 Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45° m 49,60000 60,00 2 976,00 RTS 17/ I

27 764391821R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° m 52,90000 25,00 1 322,50 RTS 17/ I

28 764392841R00 Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45° m 58,40000 22,00 1 284,80 RTS 17/ I

29 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 62,60000 29,00 1 815,40 RTS 17/ I

30 765321810R00 Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti m2 499,40000 100,00 49 940,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

skladba S2 : 186,6 186,6

31 766421821R00 Demontáž obložení podhledů m2 74,58400 140,00 10 441,76 RTS 17/ I

položka obsahuje

- demontáž krytiny vč. hřebenů a nároží

- splnění oznamovací povinnosti na KHS Liberec
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

ozn. U : 

vnější podhled : 

severní : (18,65+2,4+2,4)*0,8 18,76

východní : 18,08*0,8 14,464

jižní : (18,06+2,8+2,8)*0,8 18,928

západní : (17,84+2,3+2,3+2,8+2,8)*0,8 22,432

32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 10,50723 300,00 3 152,17 RTS 17/ I

celkem : 27,30876 27,30876

bednění : -499,4*0,015 -7,491

podbití : -74,584*0,01098 -0,81893

krytina : -499,4*0,014 -6,9916

netříděný : -1,5 -1,5

33 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 8,30993 500,00 4 154,97 RTS 17/ I

bednění : 499,4*0,015 7,491

podbití : 74,584*0,01098 0,81893

34 979990201R00 Poplatek za skládku suti - azbestocementové výrobky t 6,99160 2 600,00 18 178,16 RTS 17/ I

krytina : 499,4*0,014 6,9916

35 979999999R00 Poplatek za skládku netříděný odpad t 1,50000 1 700,00 2 550,00 RTS 17/ I

36 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 27,30876 260,00 7 100,28 RTS 17/ I

37 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 27,30876 250,00 6 827,19 RTS 17/ I

38 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 27,30876 150,00 4 096,31 RTS 17/ I

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 27,30876 170,00 4 642,49 RTS 17/ I

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 518,86641 15,00 7 783,00 RTS 17/ I

41 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,30876 220,00 6 007,93 RTS 17/ I

42 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 163,85255 25,00 4 096,31 RTS 17/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 742,85
43 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 28,42856 800,00 22 742,85 RTS 17/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

Díl: 713 Izolace tepelné 30 945,37
44 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci

m2 186,60000 65,00 12 129,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 

skladba S2 : 186,6 186,6

45 63140545R Deska izolační minerální tl. 100 mm, 1000x610 mm, 

univerzální

m2 192,19800 95,00 18 258,81 RTS 17/ I

S2 : 186,6*1,03 192,198

46 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,61951 900,00 557,56 RTS 17/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 372 297,18
47 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 m 193,40000 130,00 25 142,00 RTS 17/ I

krokev 13/13 : 6*10 60

4*10 40

nároží 13/15 : 11,7*2 23,4

hambálek 13/15 : 7*4 28

kleština 8/16 : 14*2 28

sloupek 13/13 : 3,5*4 14

48 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 193,40000 349,00 67 496,60 RTS 17/ I

krokev 13/13 : 6*10 60

4*10 40

nároží 13/15 : 11,7*2 23,4

hambálek 13/15 : 7*4 28

kleština 8/16 : 14*2 28

sloupek 13/13 : 3,5*4 14

49 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 312,80000 80,00 25 024,00 RTS 17/ I

S1n : 312,8 312,8

50 762342202R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2 499,40000 80,00 39 952,00 RTS 17/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

skladba S2 : 186,6 186,6

51 762342204R00 Montáž kontralatí přibitím m2 499,40000 30,00 14 982,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

skladba S2 : 186,6 186,6

52 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 17,04705 1 150,00 19 604,11 RTS 17/ I

krokev 13/13 : 6*10*0,13*0,13 1,014

4*10*0,13*0,13 0,676

nároží 13/15 : 11,7*2*0,13*0,15 0,4563

hambálek 13/15 : 7*4*0,13*0,15 0,546

kleština 8/16 : 14*2*0,08*0,16 0,3584

sloupek 13/13 : 3,5*4*0,13*0,13 0,2366

Mezisoučet 3,2873

laťování : 499,4*10*0,06*0,04 11,9856

kontralatě : 312,8*1,2*0,06*0,04 0,90086

kontralatě : 186,6*1,2*0,065*0,06 0,87329

Mezisoučet 13,75975

53 6050000T Řezivo hraněné m3    3,61603 7 100,00 25 673,81 V

krokev 13/13 : 6*10*0,13*0,13*1,1 1,1154

4*10*0,13*0,13*1,1 0,7436

nároží 13/15 : 11,7*2*0,13*0,15*1,1 0,50193

hambálek 13/15 : 7*4*0,13*0,15*1,1 0,6006

kleština 8/16 : 14*2*0,08*0,16*1,1 0,39424

sloupek 13/13 : 3,5*4*0,13*0,13*1,1 0,26026

54 60510002R Lať střešní profil SM 40/60 mm  dl = 3 - 5 m m 5 906,29600 14,00 82 688,14 RTS 17/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

laťování : 499,4*10*1,1 5493,4

kontralatě : 312,8*1,2*1,1 412,896

55 60510058R Lať profil dřevěný 65/60 mm l = 3 m a výše m 246,31200 28,00 6 896,74 RTS 17/ I

kontralatě : 186,6*1,2*1,1 246,312

56 60512548R Prkno SM omítané tl.24 mm m3 8,25792 5 200,00 42 941,18 RTS 17/ I

S1n : 312,8*0,024*1,1 8,25792

57 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 18,24717 1 200,00 21 896,60 RTS 17/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 517 549,93
58 764719452R00 Lemování ke zdi z Al  plechu rš 330 mm, barevná 

povrchová úprava - červená

m 58,40000 340,00 19 856,00 RTS 17/ I

ozn. 5/K : 58,4 58,4

59 764719453R00 Lemování ke zdi z Al plechu rš 500 mm, barevná 

povrchová úprava - červená

m 8,00000 420,00 3 360,00 RTS 17/ I

ozn. 10/K : 8 8

60 764774422R00 Falc.krytina Al, svitky,š.650 mm,do 45°, barevná 

povrchová úprava - červená

m2 16,09900 980,00 15 777,02 RTS 17/ I

ozn. M : 

1,72*2,5 4,3

5,13*2,3 11,799

61 764774423R00 Falc.krytina AL, svitky,š.650, přes 45°, barevná povrchová 

úprava - červená

m2 31,12000 980,00 30 497,60 RTS 17/ I

ozn. O : 

vikýře : 3,2*1,1*0,5*12 21,12

ostatní : 10 10

62 764775309R00 Zavětrovací lišta Al r.š. 500 mm, barevná povrchová 

úprava - červená

m 52,90000 298,00 15 764,20 RTS 17/ I

ozn. 9/K : 52,9 52,9

Stránka 9 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017083

O: 01

R: 2017083

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

63 764775310R00 Úžlabí r.š. 700 z Al plechu, barevná povrchová úprava - 

červená

m 58,40000 760,00 44 384,00 RTS 17/ I

ozn. 6/K : 58,4 58,4

64 764775323R00 Lemování komínů z AL plechů, v ploše, barevná 

povrchová úprava - červená

m2 17,40000 1 100,00 19 140,00 RTS 17/ I

ozn. 8/K : 29*0,6 17,4

65 764778301R00 Oplechování - okapnice, AL, RŠ 200 mm, barevná 

povrchová úprava - červená

m 179,80000 390,00 70 122,00 RTS 17/ I

ozn. 1/K : 179,8 179,8

66 764778304R00 Oplechování okapů, AL, RŠ 700 mm, barevná povrchová 

úprava - červená

m 119,00000 590,00 70 210,00 RTS 17/ I

ozn. 2/K : 119 119

67 764778108RT1 Kotlík žlabový kulatý Al, žlab 400 mm, D 120mm, barevná 

povrchová úprava - červená

kus 3,00000 450,00 1 350,00 RTS 17/ I

68 764778114RT1 Žlab podokapní půlkruhový, RŠ 400 mm, barevná 

povrchová úprava - červená

m 18,10000 550,00 9 955,00 RTS 17/ I

ozn. 4/K : 18,1 18,1

69 764778116RT2 Žlab nástřešní půlkruhový Al, RŠ 660 mm, barevná 

povrchová úprava - červená

m 49,60000 1 050,00 52 080,00 RTS 17/ I

ozn. 3/K : 49,6 49,6

70 764778123RT2 Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, barevná povrchová 

úprava - červená

m 62,60000 850,00 53 210,00 RTS 17/ I

ozn. 11/K : 62,6 62,6

71 764.01 Zhotovení tzv. labutích krků - napojení nástřešních žlabů, 

barevná povrchová úprava - červená

ks    6,00000 3 600,00 21 600,00 Indiv

72 764.02 Maska z AL plechu r.š. 700, barevná povrchová úprava - 

červená

m     88,50000 998,00 88 323,00 Indiv

ozn. 7/K : 88,5 88,5

73 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 1,19398 1 609,00 1 921,11 RTS 17/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 562 960,14
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

74 764901321RT2 Sněhové zábrany trubkové, barva červená - systémové 

řešení

m     12,40000 1 250,00 15 500,00 RTS 17/ I

ozn. Y : 1,5+4,1+6,8 12,4

75 765312485R00 Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast m 179,80000 44,00 7 911,20 RTS 17/ I

ozn. S, T : 179,8 179,8

76 765322611RT1 Krytina vláknocementová, složitá, na latě, jednoduché 

krytí - česká šablona

m2 499,40000 580,00 289 652,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 

skladba S1 : 312,8 312,8

skladba S2 : 186,6 186,6

77 765322701R00 Protisněhová zábrana - hák, červená barva kus 1 472,00000 35,00 51 520,00 RTS 17/ I

ozna. V : 

S1 : 312,8*2,2 688,16

S2 : 186,6*4,2 783,72

zaokrohlení : 1-0,88 0,12

78 765322703RT1 Ventilační hlavice, plast, ventilační hlavice pro šablony a 

obdélníky

kus 19,00000 1 150,00 21 850,00 RTS 17/ I

ozn. R : 19 19

79 765322711R00 Stoupací plošina 1200 x 250 mm kus 4,00000 1 817,00 7 268,00 RTS 17/ I

ozn. E : 4 4

80 765322712R00 Stoupací plošina 800 x 250 mm kus 3,00000 2 155,00 6 465,00 RTS 17/ I

ozn. D : 3 3

81 765322715R00 Výlez na střechu, s povrchovou úpravou 600/600 kus 5,00000 2 080,00 10 400,00 RTS 17/ I

ozn. C : 5 5

82 765328521RT1 Hřeben vláknocemntový, na šablony, hřebenáč kónický 

400 x 120 mm, 3 kusy/m

m 12,40000 580,00 7 192,00 RTS 17/ I

měřeno CAD : 12,4 12,4

položka obsahuje D+M - všechny potřebné tvarovky pro odvětrání střešního pláště
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Mariánská č.p. 570, Česká Lípa

Oprava sedlové střechy

Česká Lípa

83 765328661RT1 Nároží vláknocementové, střechy ze šablon, hřebenáč 

kónický 400 x 120 mm, 3 kusy/m

m 110,90000 598,00 66 318,20 RTS 17/ I

měřeno CAD : 110,9 110,9

84 765799311RK7 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů, vč. 

podstřešní difúzní fólie

m2 186,60000 90,00 16 794,00 RTS 17/ I

skladba S2 : 186,6 186,6

85 765799313RK2 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, vč. 

podstřešní difúzní fólie

m2 312,80000 80,00 25 024,00 RTS 17/ I

S1n : 312,8 312,8

86 765.01 Dodávka a montáž- střešní hák, zatížení všemi směry, vč. 

podkladní konstrukce hranol 60/120 mm, určený k 

montáži na čikmé střechy

ks    5,00000 1 900,00 9 500,00 Indiv

ozn. G : 5 5

87 765.02 Dodávka a montáž - anténí stožár, pozink. trubka 50 mm, 

vč. kotvení

ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Indiv

ozn. H : 1 1

88 765.03 Ventilační prostupy fólií D 100 mm ks    53,00000 300,00 15 900,00 Indiv

ozn. R : 53 53

89 998765103R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 8,72928 1 050,00 9 165,74 RTS 17/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 45 395,06
90 766423113R00 Obložení podhledů složitých - prkno P+D - materiál ve 

specifikaci

m2 74,58400 249,00 18 571,42 RTS 17/ I

ozn. U : 

- prostupy střechou pro kotvení

- prostupy střechou pro kabelové vedení

- demontáž a zpětná montáž atény

- nastavení a zprovoznění antény

položka obsahuje

- kotvení do střechy
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vnější podhled : 

severní : (18,65+2,4+2,4)*0,8 18,76

východní : 18,08*0,8 14,464

jižní : (18,06+2,8+2,8)*0,8 18,928

západní : (17,84+2,3+2,3+2,8+2,8)*0,8 22,432

91 60512601R Prkno, fošna SM hoblované - pero, drážka m3 1,96902 13 100,00 25 794,16 RTS 17/ I

74,584*0,024*1,1 1,96902

92 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 1,10459 932,00 1 029,48 RTS 17/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 69 352,87
93 953981301R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 250 mm, M8, malta - vč. 

vyvrtání

kus 68,00000 42,00 2 856,00 RTS 17/ I

komínová lávka : 17*2 34

17*2 34

94 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 395,16905 110,00 43 468,60 RTS 17/ I

ozn. B : 

komínová lávka : 

L40/40/5 : 

pozice 1 : 0,675*2*2,97 4,0095

1,93*2*2,97 11,4642

1,35*2*2,97 8,019

1,585*4*2,97 18,8298

1,895*2*2,97 11,2563

pozice 2 : 0,4*(2+3+3+3+3+3)*2,97 20,196

pozice 3 : 0,83*(2+3+3+3+3+3)*2,97 41,9067

pásovina 120/4 : 

pozice 4 : 0,06*(2+3+3+3+3+3)*3,768 3,84336

pozice 4 : 0,10*(2+3+3+3+3+3)*3,768 6,4056

profil 15/15 : 
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pozice 5 : 0,67*1*1,766 1,18322

1,93*1*1,766 3,40838

1,35*1*1,766 2,3841

1,585*2*1,766 5,59822

1,895*1*1,766 3,34657

profil 35/10 : 

pozice 6 : 0,67*1*2,75 1,8425

1,93*1*2,75 5,3075

1,35*1*2,75 3,7125

1,585*2*2,75 8,7175

1,895*1*2,75 5,21125

prifil 30/30 : 

pozice 7 : 1,07*2*7,065 15,1191

1,07*3*7,065 22,67865

1,07*3*7,065 22,67865

1,07*6*7,065 45,3573

1,07*3*7,065 22,67865

Mezisoučet 295,15455

rošt : 

305/800 : 8*0,008 0,064

305/600 : 6*0,063 0,378

Mezisoučet 0,442

ozn. F : 

žebřík : 

TR 51/3,2 : 1,7*2*3,77*5 64,09

průměr 22 : 0,405*5*2,98*5 30,1725

pásovina 150/150/3 : 0,15*2*3,54*5 5,31

Stránka 14 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2017083

O: 01

R: 2017083

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Mariánská č.p. 570, Česká Lípa
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Česká Lípa

Mezisoučet 99,5725

95 767.01 Žárové zinkování kg 394,72705 32,00 12 631,27 Indiv

komínová lávka : 295,15455 295,15455

žebřík : 99,5725 99,5725

96 13211486R Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 22 mm t 0,03319 21 119,00 700,94 RTS 17/ I

žebřík : 0,405*5*2,98*5*0,001*1,1 0,03319

97 13215540R Tyč ocelová čtvercová jakost S235  15 mm, 11375 t 0,01751 18 000,00 315,18 RTS 17/ I

komínová lávka : 

profil 15/15 : 

pozice 5 : 0,67*1*1,766*0,001*1,1 0,0013

1,93*1*1,766*0,001*1,1 0,00375

1,35*1*1,766*0,001*1,1 0,00262

1,585*2*1,766*0,001*1,1 0,00616

1,895*1*1,766*0,001*1,1 0,00368

98 13215576R Tyč ocelová čtvercová jakost S235  30 mm, 11375 t 0,14136 19 473,00 2 752,70 RTS 17/ I

komínová lávka : 

prifil 30/30 : 

pozice 7 : 1,07*2*7,065*0,001*1,1 0,01663

1,07*3*7,065*0,001*1,1 0,02495

1,07*3*7,065*0,001*1,1 0,02495

1,07*6*7,065*0,001*1,1 0,04989

1,07*3*7,065*0,001*1,1 0,02495

99 13224860R Tyč ocelová plochá jakost S235  35x10 mm, 11375 t 0,02727 17 371,00 473,71 RTS 17/ I

komínová lávka : 

profil 35/10 : 

pozice 6 : 0,67*1*2,75*0,001*1,1 0,00203

1,93*1*2,75*0,001*1,1 0,00584
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1,35*1*2,75*0,001*1,1 0,00408

1,585*2*2,75*0,001*1,1 0,00959

1,895*1*2,75*0,001*1,1 0,00573

100 13231056R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x5 mm t 0,12725 17 794,00 2 264,29 RTS 17/ I

komínová lávka : 

L40/40/5 : 

pozice 1 : 0,675*2*2,97*0,001*1,1 0,00441

1,93*2*2,97*0,001*1,1 0,01261

1,35*2*2,97*0,001*1,1 0,00882

1,585*4*2,97*0,001*1,1 0,02071

1,895*2*2,97*0,001*1,1 0,01238

pozice 2 : 0,4*(2+3+3+3+3+3)*2,97*0,001*1,1 0,02222

pozice 3 : 0,83*(2+3+3+3+3+3)*2,97*0,001*1,1 0,0461

101 13324410R Tyč ocelová plochá jakost S235  120x 4 mm, 11375 t 0,01127 16 462,00 185,53 RTS 17/ I

komínová lávka : 

pásovina 120/4 : 

pozice 4 : 0,06*(2+3+3+3+3+3)*3,768*0,001*1,1 0,00423

pozice 4 : 0,10*(2+3+3+3+3+3)*3,768*0,001*1,1 0,00705

102 13511112R Ocel široká jakost S235 JGR2  150x 3 mm t 0,00584 21 725,00 126,87 RTS 17/ I

žebřík : 0,15*2*3,54*5*0,001*1,1 0,00584

103 14115364R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 51x3,2 mm m 18,70000 148,00 2 767,60 RTS 17/ I

žebřík : 1,7*2*5*1,1 18,7

104 31111302R Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M8 1000 ks 0,06800 284,00 19,31 RTS 17/ I

105 311202160000R Podložka přesná 021702.1 otvor 8,4 mm kus 68,00000 0,13 8,84 RTS 17/ I

106 31179125R Tyč závitová M8, DIN 975, poz. m 17,00000 14,50 246,50 RTS 17/ I

17*2*0,25 8,5

17*2*0,25 8,5
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107 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,46366 1 155,00 535,53 RTS 17/ I

Díl: 783 Nátěry 156 156,62
108 938902121R00 Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči, vysátí m2 252,64000 180,00 45 475,20 Indiv

ozn. K : 

měřeno CAD 80% : 315,8*0,8 252,64

109 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 74,58400 165,00 12 306,36 RTS 17/ I

ozn. U : 

vnější podhled : 

severní : (18,65+2,4+2,4)*0,8 18,76

východní : 18,08*0,8 14,464

jižní : (18,06+2,8+2,8)*0,8 18,928

západní : (17,84+2,3+2,3+2,8+2,8)*0,8 22,432

110 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí proti dřeokazným houbám a 

škůdcům 2x

m2 2 459,37640 40,00 98 375,06 RTS 17/ I

ozn. K : 

měřeno CAD - stávající  krov : 315,8*0,8 252,64

Mezisoučet 252,64

doplněné řezivo krovu : 

krokev 13/13 : 6*10*0,52*1,1 34,32

4*10*0,52*1,1 22,88

nároží 13/15 : 11,7*2*0,56*1,1 14,4144

hambálek 13/15 : 7*4*0,56*1,1 17,248

kleština 8/16 : 14*2*0,48*1,1 14,784

sloupek 13/13 : 3,5*4*0,52*1,1 8,008

Mezisoučet 111,6544

bednění : 312,8*2*1,1 688,16

Mezisoučet 688,16
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laťování : 499,4*10*1,1*0,2 1098,68

kontralatě : 312,8*1,2*1,1*0,2 82,5792

kontralatě : 186,6*1,2*1,1*0,25 61,578

Mezisoučet 1242,8372

podhledy : 74,584*1,1*2 164,0848

Mezisoučet 164,0848

Díl: M21 Elektromontáže 36 862,00
111 210220101RT1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 

včetně drátu FeZn 8 mm + podpěry pro krytinu

m 32,00000 221,00 7 072,00 RTS 17/ I

112 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + podpěry do zdiva

m 19,00000 222,00 4 218,00 RTS 17/ I

113 210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 + podpěry, 

včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + podpěry pro hřeben

m 54,00000 260,00 14 040,00 RTS 17/ I

114 210220211RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně 

dodávky jímací tyče +  držáků

kus 1,00000 491,00 491,00 RTS 17/ I

115 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 

dodávky svorky SO

kus 4,00000 118,00 472,00 RTS 17/ I

116 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SU pro vodič d 6-10 mm

kus 20,00000 153,00 3 060,00 RTS 17/ I

117 210220302RT5 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

kus 1,00000 164,00 164,00 RTS 17/ I

118 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 15,00000 144,00 2 160,00 RTS 17/ I

119 210220302RT7 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky ST

kus 1,00000 155,00 155,00 RTS 17/ I

120 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel kus 5,00000 106,00 530,00 RTS 17/ I
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121 21.01 Revize hromosvodu kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Indiv

Celkem 2 374 433,03

Poznámky uchazeče k zadání
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