



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace

se sídlem: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: JUDr. Bc. Lukášem Korychem, ředitelem
IČ: 712 18 840

bankovní spojení:

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

Berman Group, s.r.o.

se sídlem: Semín 107, 535 01 pošta Přelouč
zastoupený: Janem Vozábem, jednatelem
IČ: 25 92 42 06

bankovní spojení:

(dále jen "dodavatel")

na straně druhé

se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění, zejména podle § 2586 a následujícími tohoto zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto článku smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

zhotovených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně a do textu této smlouvy je zapracují dodatkem smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla jsou práce, vymezené předmětem veřejné zakázky s názvem „Odborné poradenství, facilitátor a primární průzkum k aktivitě Mapování při aktualizaci RIS3 Strategie Královéhradeckého kraje a Akčního plánu“ jako: **odborné poradenství, facilitátor a primární průzkum k aktivitě Mapování při aktualizaci RIS3 Strategie Královéhradeckého kraje a Akčního plánu**. Předmět plnění je součástí realizace projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741), financovaného z Evropského sociálního fondu.
2. Dodavatel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo a poskytovat služby rozdělené do 3 částí:
 - **Část A: Metodické poradenství při aktualizaci RIS3 strategie Královéhradeckého kraje.** Poradenství se bude týkat výběru indikátorů strategie, vyhledání vhodných zdrojů dat, prezentace zjištěných dat, zpracování SWOT analýzy, problémové analýzy, návrhové a implementační části strategie. Odborné poradenství bude využito i při stanovování domén specializace Královéhradeckého kraje. Rozsah konzultací v této části bude 60 hodin.
 - **Část B: Služby externího facilitátora,** který bude nápomocen při jednání pracovních skupin v rámci aktualizace RIS3 strategie, zpřesňování domén specializace a akčního plánu. Služba bude součástí realizace projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje a měla by přispět k posílení spolupráce mezi základním týmem projektu a pracovními skupinami. Rozsah konzultací a facilitace v této části bude 12 hodin.
 - **Část C: Primární průzkum k aktivitě projektu „Smart akcelerátor – Mapování“.** Průzkum zahrne 30 rozhovorů se zástupci klíčových organizací výzkumu a inovačního podnikání v kraji. Rozhovory budou provádět externí tazatelé, a to v kooperaci se zadavatelem a pod záštitou Technologické agentury ČR (dále TAČR). Rozsah prací v této části bude 390 hodin a bude zahrnovat přípravu na rozhovor, sjednání rozhovoru, provedení rozhovoru, záznam rozhovoru do předem sjednaného prostředí.
3. Místem plnění je Královéhradecký kraj.
4. O předání a převzetí provedených prací, resp. dílčích částí dle článku II. odst. 2., bude pořízen předávací protokol. V předávacím protokolu bude především konstatováno, zda byly práce provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě.
5. Objednatel je povinen převzít řádně poskytnuté plnění.
6. Veškeré práce budou provedeny pod záštitou odborných pracovníků společnosti Berman Group, s.r.o. s případným využitím externích tazatelů pro část C zakázky.
7. Dojde-li na základě požadavku objednatele v průběhu prací k zásadním změnám průběžně schválených a předaných dílčích plnění částí dle článku II. odst. 2. či cílových představ o řešení předmětu plnění, je povinen přistoupit na odpovídající úpravy ceny a termínů. Tyto úpravy budou uvedeny v písemném dodatku této smlouvy.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena za jednotlivé části díla, resp. kompletní předmět plnění dle článku II. odst. 1., je sjednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši (Kč):

Položka	Cena za danou část bez DPH	DPH	Cena S DPH
Část A: Metodické poradenství při aktualizaci RIS3 strategie Královéhradeckého kraje	110 000 Kč	23 100 Kč	133 100 Kč
Část B: Služby externího facilitátora	25 000 Kč	5 250 Kč	30 250 Kč
Část C: Primární průzkum	147 000 Kč	30 870 Kč	177 870 Kč
Celkem	282 000 Kč	59 220 Kč	341 220 Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele potřebné a nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související. Jakékoli další náklady potřebné k realizaci díla mohou být účtovány jen tehdy, jestliže budou před jejich vynaložením písemně odsouhlaseny ze strany objednatele.
3. Platba za jednotlivé části bude provedena po předání a převzetí předmětu díla, resp. jeho jednotlivých částí dle čl. II, odst. 2.
4. Úhradu provede objednatel bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v článku I. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Dodavatel na faktuře uvede přesnou specifikaci díla a odkaz na smlouvu, na jejímž základě byla faktura vystavena. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí předložené faktury je potvrzený předávací protokol o předání a převzetí díla.
5. Pokud faktura nebude splňovat náležitosti uvedené výše v odst. 3. nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit dodavateli s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Faktura bude uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Článek IV.

Termín plnění

1. Termín ukončení prací je stanoven na 28. února 2018.
2. Dnem zahájení realizace díla je den podpisu smlouvy.
3. Dodržení termínu dle článku IV. odst. 1. je závislé od řádného a včasného poskytování součinnosti objednatel. O dobu prodlení při poskytování součinnosti objednatele se dodavatel prodlužuje sjednaný termín plnění.
4. V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatele, a to i ve smyslu článku II. odst. 7 v průběhu provádění smluvených prací nebude dodavatel v prodlení s plněním svých závazků a bude dohodnut náhradní termín, resp. náhradní termíny.

5. K prodloužení termínu splnění povinnosti dodavatele dodat předmět plnění dochází rovněž v případech jiné, dodavatelem neovlivnitelné právní skutečnosti, zabraňují-li provádění prací dle předmětu díla.
6. Dílo je splněno řádným provedením všech prací v rozsahu dle čl. II smlouvy odst. 2 pro části A a B, a pro část C předáním záznamů rozhovorů objednateli v elektronickém záznamovém prostředí, které objednatel určí před započítáním rozhovorů. O provedení prací dle čl. II. odst. 2 pro části A a B a o předání a převzetí záznamů rozhovorů pro část C bude vypracován předávací protokol.
7. Předané dílo nebo jeho smluvená část je považováno za řádně a bezvadně dodané, pokud objednatel do 20 dnů od jeho převzetí nevznesl písemně výhrady.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost vůči třetí straně o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele a jím určených partnerů v souvislosti se zhotovením předmětu díla.
2. Dodavatel se zavazuje, že bude dílo realizovat osobně na svůj náklad a nebezpečí, v obvyklé kvalitě a s maximální odbornou péčí.
3. Dodavatel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti v rozsahu, který je stanoven zadavateli ve Smlouvě mezi Technologickou agenturou ČR (TAČR) a Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) ze dne 15. 6. 2017. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že smlouva uvedená v tomto ustanovení mu byla objednatelem poskytnuta, a že se seznámil s jejím obsahem a jejímu obsahu porozuměl.
4. Dodavatel je vázán zadávacími podmínkami k veřejné zakázce, na jejichž základě se uzavírá tato smlouva.
5. Dodavatel je povinen dodržovat pravidla publicity Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na všech dokumentech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
6. Dodavatel je povinen řádně uchovávat originál smlouvy, včetně příloh a dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky nejméně do roku 2033 v souladu s legislativou ČR a podmínkami operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pokud nebude určeno jinak, a umožní po stejnou dobu přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování podmínek plnění této smlouvy.
7. Objednatel i dodavatel jsou oprávněni až do dokončení díla od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem.
8. V případě odstoupení od této smlouvy smluvní strany protokolárně potvrdí výsledek realizace projektu k datu odstoupení.
9. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno druhé straně pátý pracovní den od jeho prokázání odesláním v poštovní zásilce s dodejkou.

10. Dodavatel se při zhotovování díla zavazuje:

- postupovat na základě věcného zadání a podle instrukcí objednatele, které budou předány v písemné formě dodavateli, na nevhodnost instrukci objednatele ihned písemně upozorní,
- poskytovat jednotlivé výstupy z plnění této smlouvy pouze a výlučně objednateli,
- nevyvíjet žádné aktivity směrem k prezentaci částí zhotoveného díla nebo celého díla třetím osobám; veškeré prezentace zhotoveného díla nebo jeho částí třetím osobám si vyhrazuje pouze objednatel.

11. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, nezbytnou pro realizaci zakázky a poskytnout veškeré potřebné podklady, které jsou potřebné pro přípravu a realizaci zakázky.

Článek VI.

Smluvní pokuty

1. Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neplnění kteréhokoli termínu podle článku IV. této smlouvy ve výši 500,- Kč z ceny díla za každý den prodlení, pokud není prodlení předem písemně odsouhlaseno objednatelem nebo bylo způsobeno okolnostmi, které dodavatel nemohl ovlivnit. Maximální výše pokuty je cena zakázky.
2. V případě, že objednatel po dodání řádně zhotoveného díla nezaplatí dodavateli fakturovanou cenu ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Maximální výše pokuty je cena zakázky.
3. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká (smluvní pokuty se nezapočítávají do náhrady škody).

Článek VII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, případně obchodními zvyklostmi.
2. Veškeré změny obsahu smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami, které musejí být výslovně jako dodatky označeny, pořadově číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.
3. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, zavazují se smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečných odkladů novým (dodatkem smlouvy). Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém znění, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem připojují své vlastní ruční podpisy.

V Hradci Králové dne 27. listopadu 2017

za objednatele

V Praze dne 27. listopadu 2017

za dodavatele

JUDr. Bc. Lukáš Korych

ředitel

Ján Vozáb

jednatel společnosti