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l. Uvodni ustanoveni a (iéel smlouvy

1. 1) Objednatel, jakozto zadavatel vefejné zakazky MU — Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, JoStova 13
— generalni dodavka stavby (dale jen ,Vefejna zakazka“) zadavané v zadavacim fizeni v souladu se
zékonem €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdgjSich predpisu, (dale jen ,ZZVZ")
rozhodl o vybéru Zhotovitele ke spinéni Vefejné zakéazky. Zhotovitel a Objednatel tak uzaviraji nize
uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®).

l.2) Vefejné zakazka je souborem zavazk( Zhotovitele k provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle
Smlouvy (dale takeé jen ,Dilo").

1. 3) Utelem této Smiouvy je sjednat vzajemna préva a povinnosti Smiuvnich stran tak, aby Dilo mohlo byt
fadné a v&as provedeno ke spokojenosti obou Smiuvnich stran. Zamérem Objednatele je vybudovat
pracovisté s vybavenosti a infrastrukturou CAS-HPO pro potfeby uZivatele - Ustavu archeologie a
muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Objekt Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Jostova 220/13, 602 00 Brno slouzici potfebam Ustavu archeologie a muzeologie, jeZ je pfedmétem Dila,
(dale jen ,Pfedmét dila“) bude vyuzivan jako multioborové védecké a vyzkumné centrum pro studium
lidskych sidel v diachronnim pohledu se zapojenim geofyziky, geologie, geodézie, geochemie, aj.

l. 4) Objednatel provedenim Dila zejména zajisti funkéni prostory pro studium a védecké pracovny - laboratore
primarniho zpracovani vzorkl( (geologickych, paleobotanickych, antropologickych, osteologickych a
materidlovych), laboratofe pro mikroskopii v prochazejicim (vybrusy materiald a geologickych vzork(,
paleobotanické vzorky) a odrazeném (metalografie, traseologie, archeometrie) svétle a dokumentacni
laboratofe (pro kresebnou, fotografickou a 3D dokumentaci). Souéasti Pfedmétu dila budou i funkéné
zpUsobilé depozitarni prostory pro uloZeni Spi¢kového terénniho vybaveni vSech tymd (geofyzika,
podvodni prizkum, geodézie, prospekéni sety, geologické vrtné sety aj.), pro uloZeni a adekvatni
skladovani citlivych vzork( (zejména geologické paleobotanické vzorky — vyvrtové vélce, antropologické
a osteologické vzorky) a pro uloZeni a zpracovani nalez(i z archeologickych vyzkumd (véetné trezorové
mistnosti pro cenné nalezy).

. 5) Nedilnou soucasti Pfedmétu dila je také sloucena prezenéni knihovna vech oddéleni, ktera je nezbytna
pro praci na védeckych vystupech. RovnéZ nové zastfeSené otevfené atrium v 1. nadzemnim podlaZi
bude slouzit pfedevSim pro pfednasky, koordinaci védeckych tym{ a jejich doktorskych pracovnikd na
pfipravé védeckych vysledkl a budoucich grantovych prihlasek.

l. 6) Zhotovitel si je védom vSech svych prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy a v této souvislosti vyslovné
utvrzuje, Ze

1. disponuje pfislusnymi znalostmi a odbornosti,
2. bude jednat s potiebnou peélivosti,

3. mé& s plnénim z&vazku co do obsahu i rozsahu obdobnych tém, které jsou Smlouvou sjednany,
dostate¢né pfedchozi zkuenosti,

4. pfijima Objednatele jako slabsi Smiluvni stranu, jelikoZ tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi
ani zkuSenostmi nezbytnymi pro provedeni Dila nedisponuje.

1.7) Dotace

l.7)a)  Objednatel je pfijemcem dotace na Dilo, a to z dotaéniho programu Ministerstva Skolstvi, mladeze a
télovychovy 133210 s nazvem Rozvoj a obnova materialné technické zakladny vefejnych vysokych
Skol v ramci projektu s nazvem ,MU-Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty , Jostova 13 reg. ¢.
EDS133D21J000703, (dale jen ,Projekt).
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Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen ¢aste¢né, neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze
Smlouvy, at uz na strané Objednatele ¢i Zhotovitele, mizZe ohrozit Gerpani dotace, pfip. mlze vést
k udéleni sankci Objednateli ze strany organd opravnénych k vykonu kontroly Projektu. Skoda, ktera
muze Objednateli nepinénim povinnosti Smiuvnich stran stanovenych Smlouvou vzniknout, tak mize
i pfesahnout cenu Dila.

l. 8) Smlouva sestava z kmenové ¢asti a nésledujicich pfiloh:

1. Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace,

2. Priloha €. 2 — Polozkovy rozpocet Dila,

3. Priloha ¢. 3 - Metodika stavebniho pasportu v ramci integr. fidiciho informaéniho systému;
Metodika technologické pasportizace MU,

4. Pfiloha €. 4 - Metodika nasazovani a Uprav komponent BMS MU; Koncepce Fidiciho systému budov
- BMS MU,

5. Priloha €. 5 — Specifikace Milniku a Uhrad za jejich splnéni a

6. Pfiloha €. 6 — PoZzadavky na pfistupovy a zabezpe€ovaci systém na MU.

[.8)b)  Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti &i kontradikci maji ustanoveni kmenové Casti
Smlouvy pfednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh Smlouvy.

.8)c) Vzajmu snizeni administrativnich naklad Smiuvnich stran pfi uzavirani Smlouvy a pInéni s tim
souvisejicich povinnosti, zejm. povinnosti uverejnit Smlouvu dle pfislusnych pravnich pfedpist, se
Smluvni strany dohodly, Ze pfilohy €. 1, 3, 4, 5 a 6 Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobé,
jelikoz jsou bez omezeni a pfimo dostupné elektronicky, a berou na védomi, Ze tyto pfilohy jsou
k dispozici jako sou¢ast zadavacich podminek k Vefejné zakazce v zéloZce ,Zadavaci dokumentace
vefejné zakazky“ na nize uvedeném odkazu:
https://zakazky.muni.cz/vz00004652.

Il. Pfedmét Smlouvy
. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodé se Smlouvou, fadné a véas, na sv0j naklad a nebezpeci, provést Dilo a
splnit s Dilem souvisejici zavazky. Objednatel se zavazuje Dilo provedené fadné a véas prevzit a zaplatit
sjednanou cenu Dila.
. 2) Podrobna technickd specifikace Dila (dale také jen ,Technické podminky”) je vymezena zejména
v pfilohach Smlouvy.
I. 3) Zhotovitel prohlasuije, Ze:

II.3)a) je ¢ bude vylutnym vlastnikem vSech materiald, vyrobk( & prvkd technického vybaveni, které do
pfedmétu Dila zapracuije, (dale také jako ,Véci k provedeni dila“), a to nejpozdéji pfed jejich prvnim
pouZitim,

I.3)b) Véci k provedeni dila jsou nové, tzn. nikoli dfive pouZité; vhodné pouZiti recyklovanych materialli pro
provedeni Dila tim neni dotéeno,

I.3)c) Dilo provede ve shodé se Smlouvou; tzn., Ze zejména spini veSkeré Technické podminky, které si

Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, Technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce Véci
k provedeni dila popsal nebo které Objednatel oCekaval s ohledem na povahu Pfedmétu dila a na
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https://zakazky.muni.cz/vz00004652

Il. 4)

Il. 5)

Il. 6)

Il 1)

lll. 2)

lll. 3)

. 4)

zakladé reklamy jimi provadéné, popf. Technické podminky obvyklé, Ze Pfedmét dila bude plnit Gcel,
ktery ze Smlouvy vyplyva, pfip. dale ktery Smluvni strany uvadi nebo ke kterému se Dilo tohoto druhu
obvykle provadi, a Ze Dilo nebude mit Z&dné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou kfadnému a vEasnému splnéni vyslovnych ujednani Smilouvy, zejména Technickych
podminek, jako nezbytny a samoziejmy pfedpoklad potfebné stavebni prace, dodavky ¢&i sluzby ve
Smlouvé vyslovné neuvedené, pristupuiji k nim Smiluvni strany tak, jako by ve Smlouvé vyslovné uvedeny
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavebni prace, dodavky &i sluzby na své naklady obstarat Ci provést
s tim, Ze jejich cena je v cené Dila zahrnuta.

Objednatel je s vyjimkou docasnych staveb a konstrukci vlastnikem Pfedmétu dila po celou dobu
provadéni Dila.

Pfedmétem Smlouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru provadéni Dila. Technicky dozor
provadéni Dila nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

lll.  Podminky provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazkd

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu pfislusnymi prévnimi pfedpisy a
technickymi &i jinymi normami, které se na provedeni Dila pfimo ¢i nepfimo vztahuji.

Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad ¢i dokumentaci, nelze z vyjadfenik jejich
obsahu &i z jejich schvaleni, potvrzeni &i jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat
pfeneseni odpoveédnosti za jejich Uplnost a spravnost, natoz odpovédnosti za Dilo, zejména za jeho fadné
a v€asné provedeni, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani astecné.

Objednatel pfed uzavienim Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a Udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni Dila. Taktéz umoznil Zhotoviteli pfed uzavienim Smlouvy prohlidku mista provedeni
Dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s dokumentaci a Udaji seznamil, Ze provéfil misto provedeni Dila i jeho
okoli. Vtéto souvislosti Zhotovitel prohladuje, Ze ziskal veSkeré informace potfebné pro to, aby
kvalifikované a presné provéfil, Ze je Dilo schopen fadné a v€as provést, a stanovil cenu Dila.

Harmonogram provedeni Dila

4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 3 pracovnich dnd ode dne ucinnosti Smlouvy,

pfedat Objednateli Casovy plan provadéni Dila (dale jen ,Harmonogram®) k vyjadfeni.

4)b) Z Harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni Dila do jednotlivych dil€ich Ihat a termind

vyplyvajicich ze Smlouvy s vyznaCenim vazeb mezi kliCovymi stavebnimi pracemi, dodavkami ¢i
sluzbami, a to ode dne Ucinnosti Smlouvy az do pfedani a prevzeti Dila.

4)c) Objednatel se do 5 pracovnich dni ode dne pievzeti Harmonogramu vyjadfi k jeho obsahu. Pfipadné

pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vypofadany do 5 pracovnich dnd ode dne vyjadfeni
Objednatele.

4)d) Harmonogram bude dokoncen tak, aby nebylo nijak ovlivnéno v€asné zahajeni provadéni ostatnich

zavazk(. Zhotovitel nesmi pfed dokonéenim Harmonogramu pinit ostatni zavazky, pokud by tim vznikl
nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro pfipady aktualizace i doplnéni Harmonogramu
se ustanoveni tohoto pismene pouziji obdobné.

4)e) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v souladu s Harmonogramem.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni pfedkladat na kontrolnich
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatfeni
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lll. 4) g)

Ill. 4) h)

pfi ZjiSténi odchylek prabéhu provadéni Dila od Harmonogramu.
Zhotovitel je povinen Harmonogram pribézné aktualizovat zejména v navaznosti na pribéh provadéni
Dila ¢i pokyny Objednatele.

Zejména v pfipadé slozitych dilCich stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb se Zhotovitel zavazuje
pfipravit na Zadost Objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby mohlo byt provedeni
pfislusnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb co mozna nejlépe zkoordinovano.

1. 5) Stavenisté

lll. 5) a)

lll. 5) b)

lll. 5) ¢)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnl ode dne ucinnosti Smlouvy,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaméfeni a zdokumentovani skuteéného stavu budov, mistnosti ¢i jinych prostor, které jsou
provadénim Dila dotéeny, (dale jen ,Stavenisté"), jakoZ i

2. vyty€eni siti, opatfeni a ¢innosti podle pozadavk( spravcl dotéenych siti a pfisluSnych spravnich
organ(.

Takto budou zachyceny pfipadné odchylky mezi Smlouvou a skute¢nym stavem Stavenisté.

Stavenisté Objednatel pfeda Zhotoviteli na jeho zadost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to
povaha Dila, bude Stavenisté predano po ¢astech.

O predani a prevzeti Staveni$té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& Smluvni strany
podepisi.

1. 6) Provedeni stavebnich Gprav

lll. 6) a)

Il. 6) b)

lll. 6) ¢)

Zhotovitel se zavazuje provést UpIné, funkéné a bezvadné v8echny stavebni prace, dodavky a sluzby,
v nichZ jsou zahrnuty i instalacni a montazni prace, kompleta€ni innosti pfi integraci V&ci k provedeni
dila do plné funkéniho a uceleného celku, jakoZ i vdechny ostatni ¢innosti souvisejici ¢i nezbytné pro
provedeni Dila, zejména zafizeni Stavenisté a montaznich ¢i skladovacich prostor, tak, aby Pfedmét
dila plnil svij tcel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést revize, zkousky a méfeni instalovanych, pfip. namontovanych,
prvkd technického vybaveni, jakoz i jinych Véci k provedeni dila, a dale revize, zkousSky a méfeni
provadénim Dila dotCeného stavajiciho vybaveni Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich
pfedpist pozadovany, a pfedat zpravy o jejich vysledcich Objednateli. Zhotovitel je na Zadost
Objednatele povinen predloZit rovnéz doklady o odborné zplsobilosti osoby, ktera revize, zkousky a
méfeni provadéla.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze jako Véci k provedeni dila nebudou pouzity zadné

1. materialy, vyrobky Ci prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti znamo, ze
nesplfiuji pfislusné bezpecnostni, hygienické, ekologickeé &i jiné pravni pfedpisy,

2. materidly, vyrobky & prvky technického vybaveni, jejichZ uziti nebo dusledek jejich uZziti by mohly
byt pro Clovéka &i zivotni prostiedi Skodlivé, nebo

3. materidly, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji poZzadované atesty, certifikace

nebo prohlaseni o vlastnostech ¢&i prohlaSeni o shodé, jsou-li pro jejich pouZziti tyto nezbytné podle
pfislusnych pravnich pfedpisu.

. 7) Koordinace provadeéni Dila s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele

. 7) a)

Zhotovitel bere na védomi, Ze provadéni Dila bude probihat za soub&zného provozu Objednatele,
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lll. 7) b)

. 7) )

pouze na Stavenisti bude provoz Objednatele omezen // provoz Objednatele probihat nebude.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pfijme zejména bezpeénostni, protihlukova Ci jina opatfeni na ochranu
vyukovych, administrativnich a laboratornich prostor Objednatele dotéenych provadénim Dila, aby
provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho provadénim nepfiméfené narusen.

Zhotovitel bere dale na védomi, ze provadéni Dila bude na Stavenisti probihat za soub&zného
provadéni stavebnich praci a poskytovani dodavek Ci sluzeb dal$imi dodavateli Objednatele. Ke dni
uzavreni této Smlouvy jsou dal$imi dodavateli Objednatele zejména:

1. spol. INTAR a.s., sidlem Bezru¢ova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno, IC 25594443, jako generalni
projektant, (dale také jen ,GP"),

2. spol. INVESTINZENYRING a.s., sidlem Kapucinské namésti 303/5, Brno-mésto, 602 00 Brno, IC
60742470, jako technicky dozor investora, (déle také jen ,TDI) a

3. spol. PATROL group s.r.0., sidlem Jihlava, Romana Havelky 4957/5b, PSC 58601, IC 46981233,
ktera pro Objednatele provede montaz zafizeni pro dalkovy pfenos na pult centralni ochrany
Hasi¢ského zachranného sboru Jihomoravského kraje.

Objednatel se zavazuje na zadost Zhotovitele bezodkladné opatfit a pfedat kontaktni Udaje na dalSi
dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanoveni a poskytnout pfipadnou daldi nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inZenyrskou ¢innost véetné koordinace provadéni Dila s
provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele tak, aby jeho Cinnosti nebo ne€innosti
nebylo mareno pinéni jeho zavazk( dle této Smlouvy ani pInéni zavazkd dalSich dodavatell vici
Objednateli.

1. 8) Vzorkovani

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvku Pfedmétu dila, zejména osvétlovacich téles,
obkladu, dlazeb, zafizovacich pfedmét, baterii apod. (dale také jen ,Vzorky"). Vzorkovani prob&hne nize
uvedenym zplisobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lll. 8) a)

lll. 8) b)

lll. 8) c)
Ill. 8) d)

lll. 8) €)

lll. 8) f)

lll. 8) g)

Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvk( Pfedmétu dila poZaduje provedeni
vzorkovani. Nejpozdsgji do 15 dni pak Zhotovitel Vzorky predlozi Objednateli.

Vizorky budou pfedloZeny v misté provedeni Dila. O jejich pfedlozZeni vyrozumi Zhotovitel Objednatele
alespori 3 pracovni dny pfedem.

Na Vzorcich bude zejména ovéfeno, ze vyhovuji Technickym podminkam.

Posouzeni Vzorkl provede Objednatel do 7 dni ode dne jejich predloZeni. Shleda-li, Ze Vzorek
nevyhovuje Technickym podminkam, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek
upravit nebo nahradit novym a pfedloZit jej Objednateli nejpozdéji do 5 dni k novému posouzeni a
schvéleni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky Pfedmétu dila musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym Vzorkim. LiSi-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni urené ve Smilouvé a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Ur€i-li Smlouva a Vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odliSné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
Pfedmétu dila odpovidat Smlouvé i Vzorku.

Nesplriuje-li ani upraveny nebo nahrazeny Vzorek Technické podminky, povazuji to Smluvni strany za
podstatné poruSeni Smiouvy.

Bez schvéleni Vzorku nesmi byt jemu odpovidajici material, vyrobek Ci prvek technického vybaveni
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zapracovan do Pfedmétu dila.

. 9) BOZP a PO

lll. 9) a)

Il 9) b)

lll. 9) ¢)

Il 9) d)

lll. 9) e)

. 9) f)

Smluvni strany se zavazuji spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
poZarni ochrany (dale jen ,BOZP a PO") v souvislosti s provadénim Dila.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici, pracovnici jeho subdodavatel i pfip. dalSi osoby,
které se s jeho védomim a v souvislosti s provadénim Dila zdrzuji na Stavenisti, dodrzovali obecné
zavazné pravni i ostatni pfedpisy k zajiSténi BOZP a PO a k pfedchazeni vzniku jakychkoli $kod na
zdravi ¢i majetku. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami.

Smluvni strany se zavazuji v souladu s § 101 odst. 3 zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisU, vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred
jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté osob dle pfedchoziho ustanoveni pfi
provadéni Dila. Soucasti vzajemné vymeény informaci o rizicich musi byt i problematika poZarni
ochrany a pfipadna dalsi specificka témata podle konkrétni povahy &innosti vykonévané Zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje Fadné a prokazatelné seznamit osoby dle ust. Ill. 9) b) Smlouvy s internimi
pfedpisy Objednatele k zajisténi BOZP a PO. Zhotovitel je rovnéZ povinen jejich znalosti pribézné
obnovovat a provadét v pribéhu provadéni Dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodrzovanim
BOZP a PO.

Zhotovitel musi bezodkladné informovat Objednatele o vSech pracovnich drazech s pfedpokladanou
pracovni neschopnosti bez ohledu na jeji délku nebo o umrti osoby dle ust. Ill. 9) b) Smlouvy
v souvislosti s provadénim Dila.

Nesplnéni povinnosti Poskytovatele dle ust. Ill. 9) Smlouvy se povaZzuje za podstatné poruSeni
Smiouvy.

ll.10)  Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

lll. 10) a)

lll. 10) b)

lll. 10) c)

lll. 10) d)

lll. 10) e)

lll. 10) )
lll. 10) g)

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfiedani Stavenisté Ci jeho prvni Casti stavebni denik, do kterého
zaznamendva skuteCnosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi pfedpisy a skuteénosti, na nichz se
Smiuvni strany dohodly.

Povinnost vést stavebni denik konci pfedanim a prevzetim Dila. Pokud bylo Dilo Objednateli pfedano
s vadami, vede Zhotovitel stavebni denik i po dobu jejich odstrariovani.

Zéaznamy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel denné; veSkeré skutenosti rozhodné pro provadéni
Dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji nasledujici den poté, co nastaly nebo byly
ucinény.

Objednatel je povinen se vyjadfovat k zaznam(im do stavebniho deniku u¢inénym Zhotovitelem, a to
nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne provedeni pfislusného zaznamu, jinak se mé za to, Ze
s pfislusnym zaznamem souhlasi.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze zadznamy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy
a ze jimi nelze sjednat ani zménu Pfedmétu dila s vyjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespori v jednom originéle a alespoi 2 kopiich. Original a
jednu kopii stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli poté, co mu skonéi povinnost vést stavebni
denik.
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lll. 10) h)

Neni-li pfisluSnymi pravnimi pfedpisy vedeni stavebniho deniku pozadovano, povede Zhotovitel
zjednoduSenou evidenci skutenosti pfedvidanych v pfedchozich ustanovenich ve formé
jednoduchého zaznamu o stavbé; pfedchozi ustanoveni se pouZiji pfiméfené.

lll. 11)  Stavbyvedouci

Jméno a pfijmeni / e-mail / tel. €.: Xxxxxx

lll. 11) a)

lll. 11) b)

lll. 11) )

Stavbyvedouci ve smyslu § 153 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich pfedpist, bude po dobu provadéni Dila kazdy pracovni den
alespori v dobé od 9:00 hod. do 15:00 hod. pfitomen na Stavenisti. Pfitomnost stavbyvedouciho na
StaveniSti mize byt omezena jen nepravidelng, do¢asné a kratkodobé, pfiemz musi byt vzdy
plnohodnotné zastoupen osobou o srovnatelnych schopnostech a zkuSenostech.

Zhotovitel se zavazuie, Ze v pfipadé zmény osoby stavbyvedouciho bude tato mj. spifiovat kvalifikaéni
pfedpoklady stanovené Objednatelem ve formulafi nabidky k Vefejné zakazce. V této souvislosti
Smluvni strany prohladuii, Zze pfislusna ustanoveni zadavaci dokumentace jsou jim znama, a berou na
védomi, ze kompletni zadavaci dokumentace k Vefejné zakazce je mj. rovnéz bez omezeni dalkové
pfistupna napf. zde:

https://zakazky.muni.cz/vz00004652.

Smluvni strany se dohodly, ze zména osoby stavbyvedouciho je mozna pouze za sou¢asného splnéni
nasledujicich podminek:

1. Zhotovitel Objednateli pfedloZi pisemnou zadost o provedeni takové zmény; stouto Zadosti
Zhotovitel prfedloZi rovnéZ doklady prokazujici, Ze osoba, ktera se mam stat novym
stavbyvedoucim, splfiuje poZadavky ust. I1l. 11) b) Smiouvy.

2. Prikazce si vyhrazuje pravo schvalit nového stavbyvedouciho; Objednatel se k pisemné Zadosti
vyjadFi nejpozdéiji do 5 pracovnich dnt ode dne jejiho doruceni.

l.12)  Manualy

lll. 12) a)

lll. 12) b)

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit &i jinak obstarat pisemné instrukce a navody k obsluze, provozu
(zejména provozni fady) a Udrzbé (zejména Casovy plan udrzby) Pfedmétu dila ¢i jeho prvkd, jakoZ i
ostatni dokumentaci nezbytnou pro provoz Pfedmétu dila (dale také jen ,Manualy"), a to jednou v
listinné a jednou v elektronické podobé, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Manualy budou v eském jazyce, pfiCem?Z jejich Ceska verze bude rozsahem zcela odpovidat anglické
jazykoveé verzi.

. 13)  MaR a BMS; licence k softwartim

lll. 13) a)

lll. 13) b)

Dilem se v rozsahu systému méfeni a regulace a building management system (dale jen ,MaR a
BMS") navazuje na stavajici systém MaR a BMS Objednatele, ktery je pouZit zejména v objektech
Filozofické fakulty, Univerzitniho kampusu Bohunice, Ekonomicko-spravni fakulty, Pravnické fakulty,
Pedagogické fakulty, Pfirodovédecké fakulty ¢i Fakulty informatiky. Systém MaR a BMS Objednatele
je zaloZen na fidicim systému dodavatele Delta Controls Inc. Zejména pro zachovani kompatibility a
efektivity prfedchozich investic Objednatele, jakoZ i pro minimalizaci budoucich provoznich nakladd
Objednatele, poZaduje Objednatel, aby v ramci Dila byly dodany komponenty systému MaR a BMS od
dodavatele Delta Controls Inc.

Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwardm MaR a BMS podpisem Smlouvy opravnéni k vykonu
prava duSevniho vlastnictvi k autorskému dilu ve smyslu § 2358 a nasl. OZ ve spojeni s pfislusnymi

ustanovenimi zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
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autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen
,Licence"). Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta jako nevyhradni.

lll. 13) ¢) Licence k softwarim MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav autorskych
k softwarim MaR a BMS, a to v takovém mnozstevnim rozsahu a k takovym zptsob(m uziti, aby byl
Objednatel schopen zajistit plnou vyuZitelnost softwari MaR a BMS pro provoz Pfedmétu dila po dobu
jeho Zivotnosti. Zhotovitel prohlasuje, Ze softwary MaR a BMS jsou vytvofeny jejich autorem i autory
jakozto dilo zaméstnaneckeé, pfipadné Ze je opravnén poskytnout Objednateli Licenci na zakladé
smluvniho ujednani s jejich autorem &i autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

lll. 13) d) Objednatel neni povinen Licenci k softwarim MaR a BMS vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli
souhlas k postoupeni této Licence tfeti osobé, a to at uz zcela nebo z€asti, a souCasné udéluje
Objednateli pravo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licenniho opravnéni.

lll. 13) €) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele opravnén softwary MaR a BMS zpracovat, ménit ¢i upravovat,
vytvaret odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a spojovat je s jinymi
autorskymi dily. Za tim ucelem je Zhotovitel povinen nejpozdéji pfi pfedani Dila pfedat Objednateli
rovnéz zdrojové kody softwarll MaR a BMS a pfip. dal$i informace, kterych je tfeba pro to, aby byl
Objednatel schopen Licenci, jakoZ i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuzit. Méni-li se zdrojove kody
softwar(l MaR a BMS, pfip. dal$i informace, kterych je tfeba pro to, aby byl Objednatel schopen Licenci,
jakoz i opravnéni podle tohoto ustanoveni vyuzit, v dobé od pfevzeti Dila do konce zaruéni doby, pak
je Zhotovitel povinen bezodkladné, nejpozdéji do 14 dnu od takové zmény, pfedat Objednateli jejich
aktualni verzi.

lll. 13)f) Cena za poskytnuti Licence k softwar0m MaR a BMS, jakoZ i cena za opravnéni dle ust. Ill. 13) e)
Smlouvy je zahrnuta v cené Dila.

lll. 14)  Ostatni Licence

Obdobné jako v ust. IIl. 13) b) aZ Ill. 13) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy
nevyhradni Licenci i k ostatnim pInénim, ke kterym se zavazal podle Smlouvy a ktera jsou nebo budou
chranéna autorskym pravem.

lll. 15)  Pokyny Objednatele
1. 15) a) Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak.

Il 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozoriiuje na mozné
poruSeni jeho smluvnich ¢i jinych povinnosti.

1. 15) ¢) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

ll.16)  Povéfena osoba

Il. 16) a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a plinénim povinnosti dle Smlouvy tfeti osobu (dale jen
,Povérena osoba"). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéreni tfeti osobé bezodkladné
informovat.

1. 16) b) Za vykon prav a plnéni povinnosti dle Smlouvy Povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovida,
jako by pfislu$na prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

lIIl. 16) ¢) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Povéfena osoba nema opravnéni ménit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy ani sjednat zménu
Predmétu dila.

Verejna zakazka MU — Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, JoStova 13 — generélni dodavka stavby

Smlouva o dilo
Strana 9 (celkem 40)



lll. 16) d)

Povérenou osobou je zejména TDI ¢i GP.

ll. 17)  Elektricka energie a voda pro provadéni Dila

lll. 17) )

lll. 17) b)

Objednatel je povinen zabezpedit pro Zhotovitele pfivod elektrické energie (déle jen ,Elektfina“) na
Stavenisté. Instaluje-li si Zhotovitel podruzné méfeni odebirané Elektfiny, uhradi Objednateli cenu
odpovidajici jejimu skuteCné odebranému mnoZstvi pfi jednotkové cené, za kterou odebird Elektfinu
Objednatel. V pfipadé, Ze Zhotovitel neinstaluje podruzné méfeni odebirané Elektfiny, uhradi
Objednateli cenu za odebranou Elektfinu pausalni Eastkou ve vysi 5.000,- KE za kazdych i zapoCatych
1.000.000,- K& ceny Dila.

Objednatel je povinen zabezpecdit pro Zhotovitele pfivod vody na Stavenisté. Pokud je Zhotovitel
schopen vérohodné méfit mnozstvi odebrané vody, uhradi Objednateli cenu odpovidajici jejimu
skute¢né odebranému mnozstvi pfi jednotkové cené, za kterou odebira vodu Objednatel. V opatném
pfipadé uhradi Objednateli cenu za odebranou vodu pausalni ¢astkou ve vysi 1.500,- K& za kazZdych i
zapocatych 1.000.000,- K& ceny Dila, pokud si pro potfeby Dila nezajisti jiny zdroj vody.

Il.18)  Kontrola provadéni Dila

lll. 18) a)

lll. 18) b)

Ill. 18) ¢)

Ill. 18) d)

Ill. 18) €)

Ill. 18) )

Ill. 18) )

Ill. 18) h)

Objednatel méa pravo kontrolovat provadéni Dila (dale jen ,Kontrola®). Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje
svou povinnost, miZe pozadovat, aby Zhotovitel proved! napravu a provadél Dilo Fadnym zplsobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, jedna se o podstatné poruseni
Smlouvy.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila provadét Kontrolu i ve vyrobnich nebo skladovacich
prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavatell. Zhotovitel je povinen na zékladé vyzvy
Objednatele tuto Kontrolu umoznit a sezndmit Objednatele s postupem provadéni Dila, a to nejpozdéji
do 3 pracovnich dn0 ode dne dorueni takové vyzvy.

Zhotovitel je povinen Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
alesporn jednou za 5 pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke Kontrole vyzve vzdy pfed tim, neZ v dalSim postupu
provadéni Dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené ¢asti Dila Ci jiné vysledky
provadéni Dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva Zhotovitele ke Kontrole ve
smyslu tohoto ustanoveni musi byt u¢inéna pisemné alespof 3 pracovni dny pfed uvazovanym dnem
provedeni Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho ustanoveni nesplini, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Casti Dila ¢i jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty ¢i zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zjisténo, Ze byly provedeny fadné. Veskeré naklady obou
Smluvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 18) d) Smlouvy nedostavi pfes to, Ze Zhotovitel fadné
spini veSkeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené
Casti Dila ¢i jinych vysledk( provadéni Dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladné po pofizeni pfeda Objednateli.

Bude-li Objednatel dodatecné pozadovat odkryti, zpfistupnéni &i pfip. provedeni jiného zjisténi, ze
Casti Dila €i jiné vysledky provadéni Dila byly provedeny fadné, nese veskeré naklady s tim spojené.
Pokud se timto zjisti, Ze tyto Casti Dila Ci jiné vysledky provadéni Dila nebyly Zhotovitelem provedeny
fadné, pak veskeré néklady obou Smiuvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim ¢i
jinym zjiSténim kvality provedeni Dila, jakoZ i ndklady spojené s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

O vysledku Kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, se Zhotovitel
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zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpusobu népravy a Ihuty k jejimu provedeni.

lIl. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl Kontrolu provadét.
Neposkytnuti nezbytné soucinnosti Zhotovitelem pro vykon Kontroly je povaZovéno za podstatné
poruseni Smlouvy.

lll.19)  Odborna a zdravotni zpUsobilost pracovniki Zhotovitele

lIl. 19) a) VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatell majici
pfisluSnou odbornou a zdravotni zpUsobilost.

1. 19) b) Doklad o odborné a zdravotni zpusobilosti pracovnikl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
pfedlozit.

lll. 19) c) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal z provadéni Dila pracovnika, ktery nemé
pfislusnou odbornou ¢&i zdravotni zpUsobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpeénost a zdravi
jeho, jinych pracovniku Ci tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel
takoveho pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni Dila
sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim subdodavatelt Zhotovitele.

lll.20)  Obecné k bankovnim zarukam

l1l. 20) a) Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel pro zajiSténi Fadného a v€asného spinéni svych povinnosti
ze Smlouvy sjedna ve prospéch Objednatele bankovni zaruky (dale jen ,BZ") po dobu provadéni Dila
a po zarucni dobu.

[II. 20) b) BZ musi po celou dobu jejich u€innosti piné odpovidat poZadavkim sjednanym ve Smiouvé.
Objednatel si vyhrazuje pravo predem schvalit banku, u které Zhotovitel hodla BZ sjednat.

1. 20) c) BZ musi zavazovat banku k pInéni vyhradné ve prospéch Objednatele na jeho prvni vyzvu,
bez namitek, bez povinnosti Objednatele predlozit bance jakékoli jiné dokumenty nez
pisemnou vyzvu a bez nutnosti pfedchozi vyzvy Zhotoviteli k odstranéni divodu pro Cerpani
BZ.

1. 20) d) Objednatel neni povinen poskytnout Zhotoviteli pfed uplatnénim svych prav z BZ Ih(tu k odstranéni
poruseni povinnosti zakladajici pravo Objednatele Cerpat BZ.

lIl. 20) €) Objednatel si vyhrazuje pravo zarucni listinu ke kterékoli BZ po jejim pfedloZeni Zhotovitelem
odmitnout, pokud nebude splfiovat poZzadavky Smlouvy. Pro pfipad takového odmitnuti zaruéni listiny
Objednatelem Smluvni strany sjednavaji, Ze se na zarucni listinu hledi, jako by nebyla pfedloZzena, a
to se vSemi disledky, které se s tim poji. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfedloZit Objednateli
novou zaruéni listinu, kde budou veSkeré pozadavky této Smlouvy na pfislusnou BZ spinény.
Opakované pfedloZeni zaruéni listiny k BZ nespliujici podminky Smilouvy bude povazovano za
podstatné poruSeni Smiouvy.

lll. 20) f) Zhotovitel je povinen do 14 (slovy: Ctrnacti) dni po kazdém Cerpani BZ Objednatelem dorucit
Objednateli novou zaruéni listinu k erpané BZ, a to ve znéni a vysi shodnymi se zarucni listinou pied
Cerpanim BZ. Nesplnéni této povinnosti Zhotovitelem bude povaZovéano za podstatné porudeni
Smlouvy.

1. 20) g) Objednatel vrati Zhotoviteli pfisludnou zarucni listinu do 14 (slovy: &trnécti) dnd po skonéeni U¢innosti
pfislusné BZ.

1. 20) h) V pfipadé, Ze by ucinnost jakékoli BZ méla skonéit pfed koncem doby, v niZ musi byt v Géinnosti podle

podminek Smlouvy, doru¢i Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 14 (slovy: Etrnécti) dnd pfed koncem
ucinnosti pfislusné BZ novou zarucni listinu nebo zaruéni listinu stvrzujici prodlouZeni BZ. Nesplnéni
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této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za podstatné poruseni Smlouvy.

ll. 20) i) BZ po dobu provadéni Dila

V souvislosti s BZ po dobu provadéni Dila se Smluvni strany dohodly na nasledujicim.

1.

Uginnost BZ po dobu provadéni Dila za&ina mésic ode dne tginnosti Smlouvy; nejpozdéji 5 (slovy:
pét) pracovnich dnl pfede dnem Ucinnosti BZ po dobu provadéni Dila je Zhotovitel povinen
pfedlozit Objednateli original pfislusné zaruéni listiny.

BZ po dobu provadéni Dila bude poskytnuta na ¢astku 30.000.000,- KE.

Objednatel mize Cerpat z BZ po dobu provadéni Dila v pfipadé, Ze Zhotovitel fadné nebo véas

nesplni nékterou ze svych povinnosti podle Smlouvy, zejména v nasledujicich pripadech poruseni
povinnosti ze strany Zhotovitele:

Objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu dle Smlouvy nebo
pokud nastane jina skutenost, na jejimZ z&kladé bude Objednatel opravnén poZadovat
na Zhotoviteli zaplaceni nahrady Skody i jiné penéZité pinéni.

Uginnost z BZ po dobu provadéni Dila neskongi dfive nez uplynutim 2 mésict po prevzeti Dila
Objednatelem, pfip. ode dne odstranéni posledni vady, mimo vad zplsobenych nag¢asovanim
provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori s jednou vadou, u niz Objednatel
poZadoval uspokojeni prav z vad Dila jejim odstranénim.

[1l.20)j) BZ po zaruéni dobu

V souvislosti s BZ po zarucni dobu se Smluvni strany dohodly na nasledujicim.

1.
2.

Ucinnost BZ po zaru¢ni dobu zaciné prvni den béhu zarucni doby.

Zhotovitel je povinen original pfislusné zaruéni listiny k BZ po zarucni dobu pfedloZit Objednateli
nejpozdéji soucasné s pfedanim Dila Objednateli.

Uginnost BZ po zaruéni dobu neskonéi dfive nez uplynutim zaruéni doby. BZ po zaruéni dobu bude
poskytnuta na Castku 15.000.000,- K. Bude-li i po uplynuti 60 (slovy: Sedesati) mésici od
okamziku, ktery uruje poCatek béhu zaruéni doby, pro ¢ast Dila, jejiz cena dle pfilohy €. 2 Smlouvy
pfedstavuje vice nez 10 % ceny Dila, zaruéni doba nadéle trvat, snizuje se ¢astka dle pfedchozi
véty na 1/10.

Objednatel mize Cerpat z BZ po zarucni dobu v pfipadé, ze Zhotovitel fadné nebo v€as nesplni
nékterou ze svych povinnosti podle Smlouvy, zejména v nasledujicich pfipadech poruseni
povinnosti ze strany Zhotovitele:

Objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu dle Smlouvy nebo
pokud nastane jina skutenost, na jejimZ zakladé bude Objednatel opravnén poZadovat

na Zhotoviteli zaplaceni nahrady Skody i jiné penéZité pinéni.

lll.21)  Subdodavatelé Zhotovitele

lll. 21) a) Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 3 pracovnich dnd po uzavieni Smlouvy predlozit identifikacni
Udaje subdodavateld, které hodla povéfit pinénim asti zavazku ze Smlouvy, pokud je ve smyslu § 105
ZZVZ Objednateli jiz dfive nepfedlozil.

lll. 21) b) Subdodavatelé, ktefi nebyli identifikovani ve smyslu pfedchoziho ustanoveni, musi byt identifikovani
dfive, nez se na pInéni zavazk( ze Smlouvy zaénou podilet.
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lll. 21) c)

lll. 21) d)

lll. 21) e)

lll. 21) f)

lll. 21) g)

Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit u¢ast jednotlivych subdodavateld Zhotovitele na pinéni asti
zavazk( ze Smlouvy. Zhotovitel vSak odpovida za pinéni takovych zavazki subdodavateli, jako by je
plnil sam. § 2630 OZ tim neni dotcen.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi subdodavateli zavaze subdodavatele k pinéni
téch zavazku, k jejichZ splnéni se zavazal ve Smlouvé, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem
tyto zavazky pinény.

Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, kterym prokazal kvalifikaci k Vefejné zakazce, pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Novy subdodavatel musi disponovat kvalifikaci
alesponl v takovém rozsahu, v jakém ji prokazal puvodni subdodavatel za Zhotovitele. Na Zadost
Objednatele je Zhotovitel povinen predloZit doklady prokazujici kvalifikaci nového subdodavatele.

Zhotovitel si je védom toho, ze pozadavky na kvalifikaci k Vefejné zakazce jsou uvedeny v zadavacich
podminkach k Vefejné zakazce neomezené a pfimo dostupnych v zéloZce ,Zadavaci dokumentace
vefejné zakazky" na nize uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004652.

NespInéni povinnosti Zhotovitele dle ust. Ill. 21) Smlouvy se povaZuje za podstatné poruseni Smiouvy.

ll.22)  Predavané doklady a dokumentace

VeSkeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje pfedat Objednateli, budou
vyhotoveny v Ceském jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Il.23)  Zajisténi pipravy kolaudace

lll. 23) a)

Ill. 23) b)

lll. 23) ¢)

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k ziskani kolaudacniho
souhlasu (dale jen ,Kolaudace"), kterym bude povoleno uzivani Pfedmétu dila nebo jeho &asti k
uréenému Ucelu na dobu neurcitou.

Zhotovitel je zejména povinen obstarat veSkeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady &i listiny
potfebné pro Kolaudaci.

Objednatel pfedpoklada, ze Kolaudace probéhne bezprostfedné po prevzeti Dila Objednatelem.

ll.24)  Dokumentace

Ill. 24) a)

lll. 24) b)

lll. 24) c)

Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vypracovat €i obstarat jakoukoli dokumentaci &i doklad, nelze z
vyjadreni k jejich obsahu ¢i z jejich schvéleni, potvrzeni i jakkoli jinak projeveného souhlasu
Objednatelem, TDI nebo GP dovozovat pfeneseni odpovédnosti za Uplnost a spravnost takové
dokumentace ¢&i dokladu, natoZ odpovédnosti za Dilo, zejména za jeho fadné a v€asné provedeni, ze
Zhotovitele na Objednatele, a to ani ¢astecné. § 2630 OZ tim neni dotéen.

Systém znaceni dokumentace

1. Zhotovitel pfedloZi TDI do 5 pracovnich dnd ode dne Gcinnosti Smlouvy k vyjadfeni systém znaéeni
dokumentace.

2. TDI, Objednatel a GP maji pravo se k sytému znaceni pfedlozenému Zhotovitelem vyjadfit, a to
postupem dle ust. lll. 24) c) Smlouvy.

Vyjadfovani Objednatele, TDI a GP k dokumentaci

Objednatel, TDI i GP maji pravo vyjadfit se k dokumentaci vypracovavané ¢&i obstaravané
Zhotovitelem dle Smlouvy. Pro dokumentaci, u které je to sjednano nebo u které o to v pribéhu
provadéni Dila Objednatel poZada, se Smluvni strany dohodly na nasledujicim postupu:

Verejna zakazka MU — Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, JoStova 13 — generélni dodavka stavby

Smlouva o dilo

Strana 13 (celkem 40)


https://zakazky.muni.cz/vz00004652

. Zhotovitel predlozi TDI dokumentaci k vyjadfeni, a to ve 3 wvytiscich v listinné podobé a 2

vyhotovenich v elektronické podobé&; nebude-li listinnad podoba dokumentace piné odpovidat jeji
elektronické podobé, hledi se na dokumentaci, jako by nebyla pfedlozena.

. TDI se s dokumentaci sezndmi a pieda ji k vyjadieni Objednateli a GP.

. M&-li TDI, Objednatel ¢i GP k dokumentaci vyhrady, vrati ji TDI do 5 pracovnich dnd, nebude-li

mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, Zhotoviteli k opravé ¢i dopInéni. Jsou-i
vyhrady k dokumentaci natolik z&sadni, hledi se na ni, jako by vibec nebyla pfedloZena, a to se
vSemi dUsledky, které se s jejim nepfedlozenim poji.

. Opravenou ¢i dopInénou dokumentaci je Zhotovitel povinen TDI pfedloZit k opétovnému vyjadreni

ve |haté 5 pracovnich dnd; poruSeni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za podstatné
poruseni Smlouvy.

. Nemé-li TDI, Objednatel ani GP k dokumentaci vyhrady, potvrdi to datovanym podpisem a

dokumentace se stava zavaznou.

lll. 24) d) DRS

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat €i obstarat spravnou, uplnou a proveditelnou projektovou

dokumentaci pro realizaci stavby (dale jen ,DRS") obsahujici veSkerou dokumentaci a informace
nezbytné ¢i vhodné pro fadné provedeni Dila ve Ilhitach a za podminek stanovenych Smlouvou na
zakladé a pfi respektovani vdech Technickych podminek; DRS bude vypracovana minimalné
v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby dle pfilohy €. 6 vyhlaSky Ministerstva pro
mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpistu a bude
obsahovat detailni vykresy vyztuze ve smyslu pfilohy ¢. 5 Sazebniku pro navrhovani orientaénich
nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti 2016, aktualizovéan na Uroven 2016 a
1. Ctvrtleti 2017,

2. Zhotovitel je pfi vypracovani ¢i obstarani, prfedkladani a schvalovani DRS povinen:

dodrzovat pozadavky a podminky uvedené ve Smlouvé, zejména Technické podminky;
moznost Zmén tim neni dotéena,

koordinovat jednotlivé ¢asti DRS navzajem, jakoz i se soub&zné zpracovavanou dokumentaci
dalSich dodavatelll Objednatele; Zhotovitel je tak mj. povinen bezplatné poskytovat dalSim
dodavatelim Objednatele nezbytnou soucinnost pfi feSeni zaleZitosti spojenych zejména s
prostupy, otvory ve zdech, otvory v podlahdch a ostatnimi konstrukénimi prvky, zéklady
Ci kotevnimi prvky pro vyrobky a prvky technického vybaveni, jakoZ i napojenim na instalace,

koordinovat DRS s dokumentaci pfipadnych dalSich staveb Objednatele v misté provedeni
Dila ¢ jinych investorl vijeho blizkosti a poskytovat nezbytnou soucinnost jejim
zpracovatelum, jakoz i zhotovitelim téchto staveb,

vSechny vykresy oznacovat odpovidajicim zplsobem jménem akce, jménem Zhotovitele,
datem vypracovani a daty a struénymi popisy zmén; standardni popisovy ramecek a zpUsob
Cislovani pouzity pro Dilo bude stanoven ve spolupraci s TDI,

jakékoli zmény oproti pfedchozim verzim zfetelné oznacovat, a to struénym popisem nad

popisovym rameckem vykresu s uvedenim data zmény a zakrouzkovanim (,bublinou®)
oznacujicim pfislusné misto zmény na vykrese,

projednat DRS pfed jejim dokonéenim s GP, TDI a Objednatelem a za tim i¢elem organizovat
vyrobni vybory a konzultace,
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pfedkladat DRS TDI po ucelenych ¢astech umozriujicich ovéfeni funkénich souvislosti ve
Ihatach obsazenych v Harmonogramu, a to vzdy v 6 vytiscich v listinné podobé, pfiemz
vykresy budou pfedkladény v podobé& umoZiujici jejich dalsi rozmnoZovani, a ve 2
vyhotovenich v elektronické podobé na CD/DVD; nebude-li listinnd podoba DRS plné
odpovidat jeji elektronické podobé, hledi se na DRS, jako by nebyla pfedloZena, a to se viemi
dusledky, které se s jejim nepfedlozenim poji,

TDI se s DRS neprodlené po predloZeni Zhotovitelem seznami a nasledné ji preda
Objednateli a GP a zajisti jejich vyjadfeni; TDI vrati DRS Zhotoviteli nejpozdéji 6. pracovni
den po dni jejiho pfevzeti od Zhotovitele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, s vyznagenim jedné z nasledujicich kategorii:

LAY, coz znadi, Ze k DRS nema pfipominek,

,B*, coz znadi, ze ma k DRS urcité vyhrady, které v8ak nepovazuje za piekazky pro to,

aby podle ni bylo Dilo provadéno, byt jen Caste¢né,

,C", coz znaci, ze ma k DRS takové vyhrady, které povazuije za piekazky pro to, aby podle

ni bylo Dilo provadéno, byt jen ¢astecné; na DRS se v takovém pfipadé hledi, jako by

vlibec nebyla pfedloZena, a to se vSemi dusledky, které se s jejim nepfedloZenim poji.
Zavaznou se DRS stava pouze jejim vracenim s vyznacenim kategorie ,A“. Vraceni DRS
s vyznaCenim kategorie ,B* a ,C* je zaroven vyzvou k opravé ¢&i doplnéni DRS.

Opravenou i dopinénou DRS je Zhotovitel povinen TDI predlozit k opétovnému vyjadfeni ve
Ihuté 5 pracovnich dn(; poruSeni této povinnosti Zhotovitelem bude povazovano za podstatné
poruseni Smlouvy.

Vraceni DRS s vyznacenim jakékoli kategorie nenahrazuje vystupni kontrolu Zhotovitele a
nezbavuje Zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, Uplnost a proveditelnost DRS,
koordinaci jejich jednotlivych ¢asti a koordinaci se soubézné zpracovavanou dokumentaci
dalSich dodavatel( Objednatele.

TDI vréti Zhotoviteli 2 vytisky zavazné DRS; jeden vytisk zavazné DRS pfeda TDI GP, 2
vytisky spolu s jednim vyhotovenim na CD/DVD pfeda TDI Objednateli a jeden vytisk spolu
s jednim vyhotovenim na CD/DVD si ponecha.

lll. 24) &) DSPS

1.

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS") ve
smyslu § 1 odst. 1) pism. g) vyhlaSky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist. V DSPS bude kompletné a pfesné zachycen skuteény stav
Pfedmétu dila tak, jak bylo Dilo provedeno.

DSPS Zhotovitel pfeda TDI nejpozdéji 7 dnu pfed zahajenim predvedeni zpUsobilosti Dila pinit svdj
ucel. TDI a GP maji pravo se k DSPS predlozené Zhotovitelem vyjadrit dle ust. Ill. 24) c) Smlouvy.

DSPS bude vyhotovena v podobé plnohodnotné revize stavajici dokumentace skute¢ného
provedeni stavby ¢i jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, ktera bude Zhotoviteli pfedana
nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne ucinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak. Nazev vykresu nebude ménén, v razitku bude oznacena revize
vykresu a vyplnéna tabulka revizi nad razitkem vykresu; v ndzvu souboru se zméni pouze posledni
dvojcisli, které oznaCuije Cislo revize.

Smluvni strany se dohodly, Ze v DSPS musi byt zakresleny, zapsany ¢i jinak zaznamenany
zejména
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Ill. 24) )

provedené Upravy oproti vSem stavajicich vykresim a textim ve vSech profesich a oddilech
dotéenych provadénim Dila, zejm. koordinaéni situace v3ech inZzenyrskych siti v méfitku
1:500,

veSkeré stavajici i nové technické vybaveni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich
provedenych stavebnich praci, dodavek ¢&i sluZeb.

DSPS musi obsahovat rovnéz plnohodnotné pudorysy, fezy, pfip. axonometrie, nikoliv jen vyfezy.
DSPS nesmi byt provedena v niZsi podrobnosti nez DRS, budou v ni uvedeny vSechny schvélené
a provedené zmény ke dni predani Dila, a to jak ve vykresové Casti, tak i v textové Casti.

DSPS bude podepsana osobou, ktera byla za jeji vyhotoveni u Zhotovitele odpovédna.

DSPS bude Objednateli pfedloZzena ve 3 wytiscich v listinné podobé a ve 3 vyhotovenich
v elektronické podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

Licence k projektové dokumentace Dila

1.

Projektova dokumentace Dila je autorskym dilem; Objednatel poskytuje Zhotoviteli podpisem
Smlouvy nevyhradni Licenci, a to véetné prava k jejimu rozpracovani do vétSi podrobnosti
v potfebném rozsahu tak, aby na jejim zakladé mohla byt vypracovana ¢i obstarana DRS.

Licence je poskytnuta jen na dobu nezbytnou, v takovém mnoZstevnim rozsahu a k takovym
zplisoblm uziti, jak je pro vypracovani ¢i obstarani DRS poteba.

Objednatel udéluje Zhotoviteli souhlas k postoupeni Licence zcela nebo z€asti svym
subdodavateltim; subdodavatel je rovnéz opravnén poskytovat podlicence.

ll.25)  Odvoz a likvidace odpad; Uklid a vyklizeni Stavenisté

lll. 25) a) Zhotovitel se zavazuje

lll. 25) b)

lll. 25) c)

lll. 25) d)

1.

pribézné v prib&hu provadéni Dila odvaZet a likvidovat veSkery odpad, zejm. sut, obaly a zbytky
materilt pouzitych pfi provadéni Dila, v souladu s pFislusnymi ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisd, a dalSimi
pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpadll je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
predloZit,

pribézné v pribéhu provadéni Dila provadét uklid Stavenisté a

provést zavérecny Uklid; zavéreénym uklidem se rozumi uklid Stavenisté véetné uvedeni zejména
vSech povrchu, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu a v pfipadé
novostavby do stavu umoziujicino okamzité uzivani.

Ust. IIl. 25) a) bodu 1. Smlouvy se nepouZije, pokud Objednatel ve Smlouvé nebo v pribéhu provadéni
Dila ve vztahu ke konkrétnimu odpadu stanovi jinak.

Smluvni strany vyslovné utvrzuji, ze podafi-li se Zhotoviteli odpad zpenéZit, pfipada mu i cela ¢astka,
kterou tim ziska. Smluvni strany maji za to, Ze Zhotovitel Castku, kterou uvazoval ze zpenézeni odpadu
ziskat, zohlednil pfi stanoveni ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne pfevzeti Dila, pfip. ode dne
odstranéni posledni vady, mimo vad zpusobenych naasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo
Objednatelem pfevzato s alespofi s jednou vadou, u niZ Objednatel poZadoval uspokojeni prav z vad
Dila jejim odstranénim, vyklidi Stavenisté, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto

jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze Staveni$té povaZuiji za vyklizené pouze tehdy, pokud

1.

byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce doasné povahy tvofici zafizeni Stavenisté,
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docasné oploceni Stavenisté, doCasné rozvody zésobujici Stavenisté zejména Elektfinou a vodou,
2. byl odvezen a zlikvidovan veSkery odpad,
3. byly napraveny vSechny Skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni Dila,

4. byl proveden zavérecny Uklid.

ll.26)  Pasportizace

lIl. 26) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Pfedmétu dila, a to v souladu s podminkami uvedenymi

zejména v pfiloze €. 3 Smlouvy.

lIl. 26) b) Vyhotoveny pasport bude Objednateli pfedan jednou v elektronické podobé, a to v editovatelné i

needitovatelné verzi, a to do 30 dnd ode dne pfevzeti Dila.

1. 26) ¢) Vyhotoveny pasport bude Objednatelem obratem pfedan Oddéleni facility managementu Spravy

Univerzitniho kampusu Bohunice, které posoudi, zda je pasport zpracovan fadné.

Iv.  Cas provedeni Dila

V. 1) Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano.

IV.2) Zahajeni provadéni Dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila prvni pracovni den po dni G&innosti Smiouvy.

IV.3) Provadéni Dila po milnicich

IV.3)a)

IV. 3) b)

IV.3)¢)

IV. 3) d)

IV.3)e)

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v postupovych |hatach po vécné ucelenych milnicich (dale jen
,Milnik“). Milnik se povazuje za splnény, jsou-li fadné provedeny veSkeré stavebni prace, dodavky a
sluzby, které jsou jeho soucasti.

Smluvni strany sjednaly 8 Milniku, jejichz specifikace je uvedena v pfiloze ¢. 5 Smlouvy. Milnik €. 8 je
téz oznaCovan jako posledni Milnik. Posledni Milnik se povazuje za spInény, je-li Dilo pfedano
Objednateli.

O splnéni Milnikl €. 1 aZ 7 vyhotovi Zhotovitel protokol, ktery ob& Smluvni strany podepisi. Spinéni
posledniho Milniku je potvrzeno podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

Pfi kontrole spInéni Milnik €. 1 az 7 Smluvni strany postupuiji pfiméfené jako pfi pfedani a prevzeti
Dila. Prodleni Zhotovitele se spinénim jakéhokoli Milniku se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.
Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, ze spinénim Milnikd &. 1 az 7 ani podpisem protokolu o jejich spinéni
neni ¢ast Dila odpovidajici prislusSnému Milniku pfevzata Objednatelem ani na Objednatele nepfechazi
nebezpedi Skody na Dile, resp. jeho &asti.

IV. 4) Dokonéeni Dila a pfedvedeni jeho zpusobilosti

V. 4) a)

IV. 4) b)

Dilo je dokongeno, je-li predvedena jeho zpUsobilost plnit svij Gcel (dale jen ,Predvedeni
zpdsobilosti'). Uselem Predvedeni zpisobilosti je ovéfeni, ze Dilo je kvalitni, Ze splfiuje Technické
podminky a Ze je schopné trvalého provozu.

Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, ze splnil veSkeré Technické podminky a zaroven pisemné
vyzve Objednatele k U¢asti na Pfedvedeni zplsobilosti. Viyzva dle pfedchozi véty musi byt Objednateli
doru¢ena alesponl 5 pracovnich dni pfede dnem Predvedeni zplsobilosti, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
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V. 4) c)

IV. 4) d)

V. 4) e)

Objednatel je opravnén pfizvat k Pfedvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

Objednatel je opravnén stanovit jako podminku pro Pfedvedeni zpusobilosti pfedloZeni zejména DSPS
¢i jinych doklad( a dokumentaci, které by mu jinak mély byt Zhotovitelem pfedany nejpozdgji
s pfedanim Dila.

Po Predvedeni zplsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti Dila, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV. 5) Pfedani a pirevzeti Dila

V. 5) a)

IV. 5) b)

IV. 5) ¢)

V. 5) d)

IV.5) e)

V. 5) )

V. 5) g)

Lhata pro predani Dila

Zhotovitel se zavazuje pfedat Dilo do 680 dn0 ode dne ucinnosti Smlouvy. Prodleni Zhotovitele
s pfedanim Dila se povaZuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Mistem predani a pfevzeti Dila je misto, kde bylo provedeno.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti Dila i jiné osoby, jejichz Ucast poklada za
nezbytnou.

Predavaci protokol

O pfedani a pfevzeti Dila vyhotovi Zhotovitel protokol (dale jen ,Pfedévaci protokol"). Pfedavaci
protokol bude obsahovat zejména nasledujici:

1. identifikacni udaje Zhotovitele a Objednatele,

2. identifikaci Dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

3. prohlaSeni Objednatele, zda Dilo pfejima nebo nepfejima, a
4. datované podpisy Smluvnich stran.

K Pfedavacimu protokolu budou pfilozeny zejména:

1. DSPS,

2. atesty, certifikaty, prohlaseni o vlastnostech &i prohlaseni o shodé Véci s pfipojenim jejich prekladu
do Ceského nebo slovenského jazyka, pokud o néj Objednatel pozada, k provedeni dila
s pozadavky pfislusnych pravnich pfedpist ¢i technickych norem, nesdéli-li Objednatel, Ze
postaCuje pfedloZeni jejich seznamu, pfip. jejich ¢asti a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobé, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zpravy o revizich a provedenych zkou$kach a méfenich,

4. zdrojové kody softwarl MaR a BMS a pfip. dalSi informace, kterych je tfeba pro to, aby byl
Objednatel schopen Licenci, jakoz i opravnéni podle ust. Ill. 14) ) Smlouvy, vyuZit,

5. Manudly a
6. zaruCni listina k BZ po zaruéni dobu.

Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, vykazuje-li vady, byt ojedinélé drobné, které by samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebranily Fadnému uzivani Pfedmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezovaly.

Pro pfipad nepfevzeti Dila, které vykazuje vady, Objednatelem Smiuvni strany sjednavaiji, Zze se na
Dilo hledi, jako by nebylo pfedano, a to se vSemi dlsledky, které se s jeho nepfedanim poji.
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IV.5) h) NevyuZije-li Objednatel svého prava nepfevzit Dilo vykazujici vady, uvedou Smluvni strany skutec¢nost,
Ze Dilo bylo prevzato svadami, do Predavaciho protokolu a pfipoji soupis téchto vad véetné
uplatnénych prav z vad Dila. Pfi feSeni prav z vad Dila Smluvni strany postupuji pfiméfené v souladu
s ustanovenimi o reklamaci vad Dila v z&ruéni dobé.

IV.5)i) Vady zplsobené nacasovanim provedeni Dila
Existuji-li ke dni pfedani Dila vady, jejichZ existence je prokazatelné objektivné zplsobena

1. naCasovanim provedeni pfisludnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluZzeb do ro¢niho obdobi
neumozfiujiciho jejich provedeni, napf. sefizeni klimatizace i provedeni komplexniho vyzkouSeni
systému vytapéni, chlazeni, vétrani a udrzovani vihkosti, nebo

2. tim, Ze provedeni pfisluSnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb je podminéno plnym provozem
Objednatele,

oznami Zhotovitel tuto skute¢nost pisemné Objednateli. Objednatel ozndmeni provéfi a potvrdi-li je,
stanovi zaroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani pfevzeti Dila.

IV.5)]) Neozn&meni vad dle ust. IV. 5) h) Smlouvy nevylu¢uje uplatnéni prév z téchto vad v zaruéni dobé.

IV.5) k) Je-li v Pfedavacim protokolu uvedeno prohlaseni Objednatele, Ze Dilo prejima, ma se za to, ze dnem
pfevzeti Dila je datum uvedené v Pfedavacim protokolu u podpisu Objednatele.

IV.5)I)  Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2609 OZ se nepouZije.
IV. 6) ProdlouZeni Ihuty pro predani Dila
Lhita pro pfedani Dila mize byt pfiméfené prodlouzena
1. jestlize dojde k pferuseni provadéni Dila na zékladé pisemného pokynu Objednatele,
2. jestlize dojde k preru$eni provadéni Dila z duvodu prodleni na strané Objednatele,

3. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila vlivem mimoradnych nepfedvidatelnych a
neprekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych prekézek,
jinak se jich nemohou dovolavat, ¢i

4. z ddvodu zmén Predmétu dila.

Prodlouzena Ih(ta pro pfedani Dila se ur¢i adekvatné, zejména podle délky trvani prekazky s pfihlédnutim
k dobé nezbytné pro provedeni Dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veSkera rozumné oCekavatelna
opatfeni k tomu, aby predeSel ¢i alespor zkratil dobu trvani takové prekazky. Prodlouzena Ihita pro
pfedani Dila ve smyslu tohoto ustanoveni musi byt Smluvnimi stranami sjednana ¢i stvrzena dodatkem
ke Smlouvé.

V. 7) Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy den v dobé od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je opravnén
v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit
pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, zkracena na méné nez 10 hodin za jeden pracovni den, budou Smluvni strany
postupovat obdobné jako v pfipadé dle ust. IV. 6) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Dila

V. 1) Cena Dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele k Vefejné zakazce a Cini:
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V.2)

79 390 074,40,- Ké
bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").
DPH

V.2)a) DPH ¢ini 16 671 916,- KE. Cena Dila v€etné DPH pak €ini 96 061 990,40,- K&.

V.2)b) Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou rovnéz zavazky odpovidajici Ciselnému kodu

V. 3)

V. 4)

klasifikace produkce CZ-CPA 41 a7 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sd&leni Ceského statistického
Ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakonl, u nichZ se
vsouladu s § 92e zadkona ¢&. 235/2004 Sbh., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu, (dale jen ,ZDPH") pouZzije rezim pfeneseni dafiové povinnosti. Smluvni strany se v této
souvislosti dohodly, Ze i na veSkeré ostatni zavazky, které jsou souéasti zavazku Zhotovitele provést
Dilo, i na s Dilem souvisejici zvazky, byt neodpovidaji ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA
41 az 43, uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH rezim pfeneseni dafiové povinnosti. DPH tak neni

soucasti ceny Dila.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna; moznost zmén Pfedmétu dila tim neni dotena. Zhotovitel
prohladuje, Ze cena Dila zahmuje veSkeré naklady, které je tfeba nutné nebo ucelné vynaloZit zejména
pro Fadné a v€asné provedeni Dila, jakoZ i pro fadné a v€asné spinéni s Dilem souvisejicich zavazkl pfi
zohlednéni veskerych rizik a vlivl, o kterych Ize v pribéhu provadéni Dila ¢i pinéni s Dilem souvisejicich
zavazk( uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk Zhotovitele. Zhotovitel dale prohladuje, ze cena Dila je stanovena
i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru véetné vyvoje kurzu ¢eské mény k zahranicnim ménam, a to
po celou dobu trvani zavazkd ze Smlouvy. Nebezpeci zmény okolnosti na sebe prebira Zhotovitel.

PoloZkovy rozpodéet Dila

V.4)a) CenaDila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoctu Dila (déle také jen ,Rozpocet").

V.4)b) PoloZky Rozpoctu odpovidaji jednotlivym Technickym podminkam. Smluvni strany vyslovné utvrzuiji,

Ze cena za spinéni ostatnich povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickymi
podminkami a které nemaji vlastni polozku v RozpocCtu, je rozlozena do vSech polozek Rozpoctu;
zejména se jedna o povinnosti, které jsou sjednany v kmenové ¢asti Smlouvy, napf. vyhotoveni DSPS,
pojisténi.

V.4)c) Cena za préace, dodavky Ci sluzby ve smyslu ust. Il. 4) Smlouvy je zahrnuta v polozkach Rozpoctu

odpovidajicich t&m Technickym podminkam, jichz jsou tyto prace, dodavky Ci sluzby nezbytnym a
samozfejmym pfedpokladem.

V.4)d) Zhotovitel nemé& pravo doméahat se navySeni ceny Dila z divodd chyb nebo nedostatkd jim u€inénych

VI. 1)

pfi urCeni ceny Dila. Zhotovitel neni opravnén poZadovat zvySeni ceny Dila ani v tom pfipadé, kdy je
skuteCna jednotkovéa cena polozky Rozpoctu vy$Si, neZ jakou Zhotovitel uvedl do Rozpoctu.

VI.  Platebni podminky

Pravo na zaplaceni ceny Dila a fakturace

Cenu Dila Objednatel Zhotoviteli uhradi postupné na zékladé fadné vystavenych danovych dokladi (dale
jen ,Faktury"), a to za niZe uvedenych podminek.

VI.1)a) Cena Dila bude Objednatelem fakturovana po &astech, které odpovidaji jednotlivym Milnikim; asti

ceny Dila odpovidajici jednotlivym Milnikim jsou uvedeny v pfiloze €. 5 Smiouvy.
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VI. 1) b)

VI. 1) ¢)

V1. 1) d)
V. 1) €)

Faktury za pfislusny Milnik je Zhotovitel opravnén vystavit a zaslat Objednateli nejdfive poté, co bude
obé&ma Smluvnimi stranami podepsan protokol o jeho splnéni, avSak nejpozdéji do 14 dnl od jeho
podpisu. Faktury za posledni Milnik je Zhotovitel opravnén vystavit a zaslat Objednateli po pfevzeti
Dila Objednatelem, avSak nejpozdéji do 14 dnu od jeho prevzeti. Protokol o spinéni Milniku, pFip.
Predavaci protokol v pfipadé posledniho Milniku, bude pfilohou Faktur za pfislusny Milnik.

Za datum uskuteCnéni zdanitelného pinéni se povazuje den spinéni pfislusného Milniku, pfip. den
pfevzeti Dila Objednatelem v pfipadé posledniho Miniku, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Splatnost Faktur je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejich doruceni Objednateli.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnimi pfevody na bankovni UCet Zhotovitele
uvedeny v zahlavi Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktufe bankovni ucet odlisny, ma se za to, ze
pozaduje provedeni uhrady na bankovni U¢et uvedeny na Faktufe. Penézity zdvazek Objednatele se
povazuje za spinény v den, kdy je dluzna Castka odepsana z bankovniho U¢tu Objednatele ve
prospéch bankovniho Uétu Zhotovitele.

VI. 2) NéaleZitosti Faktur

V1. 2) a)

V1. 2) b)

VI.2) ¢)

Kazda Faktura bude splfiovat veSkeré zakonné a smluvené naleZitosti, zejména

1. nalezitosti dariového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouziti reZimu pfeneseni dafiové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. ¢) ZDPH povinen na Faktufe uvést vétu:
,Dan odvede zakaznik®,

2. nalezitosti G¢etniho dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
predpis(,
3. uvedeni informace o Ih{ité splatnosti,

4. uvedeni identifikacnich Udaju Projektu, a to nasledovné: ,MU-Rekonstrukce objektu Filozofické
fakulty, Jostova 13, reg. ¢. EDS133D21J000703", a

5. uvedeni Udaji bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit Fakturu Zhotoviteli bez Uhrady, jestlize tato nebude splfiovat
pozadované naleZitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti Faktury preruSena a nova 30denni
(slovy: tficetidenni) Ihata splatnosti bude zapo€ata po doruCeni Faktury opravené. V tomto pfipadé
neni Objednatel v prodleni s thradou pfislusné ¢astky, na kterou Faktura zni.

V pfipadé, Ze Faktura nebude obsahovat pfedepsané néleZitosti a tuto skutecnost zjisti az pfislusny
spravce dané Ci jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veSkeré
nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

VI. 3) Zadrzné

VL. 3) a)

V1. 3) b)

VI. 3) ¢)

Pro dalSi utvrzeni fadného odstranéni pfipadnych vad, se kterymi by mohlo byt Dilo pfevzato,
sjednavaji Smluvni strany pravo Objednatele zadrzet Cast ceny Dila (dale jen ,Zadrzné 1), ato za nize
uvedenych podminek.

Pro dalSi utvrzeni Fadného odstranéni pfipadnych vad pasportu sjednavaji Smiuvni strany prévo
Objednatele zadrzet Cast ceny Dila (dale jen ,Z&drzné 1I*), a to za nize uvedenych podminek.

Z vystavené Faktury za posledni Milnik bude Objednatelem uhrazeno 89 % Castky, na kterou zni.
Zbyvajicich:

1. 10 % z fakturované Castky pfedstavuje Zadrzné | a
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2. 1% z fakturované &astky pfedstavuje Zadrzné Il.

VI.3)d) Zadrzné | bude uhrazeno do 30 dnu po prevzeti Dila, pfip. po odstranéni posledni vady uvedené
v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpusobenych naCasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo
Objednatelem prevzato s alespori jednou vadou, u niz Objednatel pozadoval uspokojeni prava
z vadného pinéni jejim odstranénim.

VI.3)e) Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, ze realizaci Zadrzného | neni nijak dotéeno pravo Objednatele
neprevzit Dilo vykazujici vady.

VI. 3)f)  Zadrzné Il bude uhrazeno do 30 dnu poté, co Oddéleni facility managementu Spravy Univerzitniho
kampusu Bohunice posoudi, Ze je pasport zpracovan fadné.

VI. Zmény Pfedmétu dila

VI.1)  Zména Pfedmétu dila obecné

VIl. 1) a) Smluvni strany sjednévaji, Ze zmény Pfedmétu dila (dale jen ,Zména"“) jsou pfipustné, budou-li
napliovat pozadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Zmény nejsou povaZzovany za zménu Smlouvy, ale za specificky zpsob plnéni Smiouvy.

VII. 1) ¢) Dlvodem pro Zménu je zejména potfeba provedeni stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb, které nejsou
obsaZeny ve Smlouvé, pfip. nejsou obsazeny vtakovém mnoZstvi; jejich provedeni je pfitom
z hlediska Pfedmétu dila ¢i jeho pozdéjsiho uzivani Objednatelem nutné nebo prospésné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Zména musi byt provedena z divodi

1. zjisténych v pribéhu provadéni Dila, zejména odchylek mezi Technickymi podminkami a
skute¢nym stavem,

2. zmény pfisluSnych pravnich pfedpist ¢i technickych norem majici pfimy dopad na Dilo,

3. nezbytnosti provedeni dalSich stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb uloZenych pfislusSnym pravnim
pfedpisem Ci spravnim organem,

4. vyvoje na poli materiall, vyrobkd ¢i technického vybaveni, na ktery nebylo ¢i nemohlo byt
reflektovano v Technickych podminkach, i

5. konkretizace pfedstav Objednatele ohledné vyuZiti Pfedmétu dila.

VII. 1) e) Zména mlZze byt provedena pouze na zakladé pfikazu ke Zméné. Objednatel je opravnén nafidit
jakoukoli Zménu. Kazda Zména musi byt opatfena zménovym listem, neni-li sjednano jinak.

VII.2)  Zmény vyvolané Objednatelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Objednatelem Smluvni strany sjednévaji nasledujici postup:
1. Objednatel vystavi zménovy list a zaSle jej spolu se specifikaci pozadované Zmény Zhotoviteli,

2. Zhotovitel dopIni ve Ihaté 3 pracovnich dnd od doruceni zménového listu, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veSkeré pfislusné dokumentace a udaje a pfedlozi
takto doplnény zménovy list ve 3 vyhotovenich Objednateli k udéleni souhlasu s dalSim postupem,

3. vpfipadé, ze Zména vyzaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo souhlas
dotCenych osob, projednd Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle pfedchoziho bodu
navrhovanou Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfislusné rozhodnuti nebo souhlasy,
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4.

které predlozi Objednateli,

v pfipadé schvaleni Zmény obsazené ve zménovém listu Objednatelem se zménovy list stava
pfikazem ke Zméné.

VII.3)  Zmény vyvolané Zhotovitelem

V pfipadé Zmén vyvolanych Zhotovitelem Smluvni strany sjednaly nésledujici postup:

1.

Zhotovitel bezodkladné predlozi Objednateli navrh Zmény k pfedb&znému posouzeni; Objednatel
na jeho zakladé rozhodne, zda se v projedndvani Zmény bude pokracovat ¢i nikoli,

rozhodne-li Objednatel o pokracovani projednavani Zmény, vystavi zménovy list a zaSle jej
Zhotoviteli,

a déle obdobné dle bodl 2. a7 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VII.4)  Zmény, jejichz provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schvaleni
Objednatelem na zékladé zaznamu provedeného ve stavebnim deniku a v souladu s timto zéznamem;
takovy zdznam se stava pfikazem ke Zméné. | k takové Zméné bude opatfen zménovy list; ust. VII. 2) Ci
VII. 3) Smlouvy se pouziji pfiméfené.

VII.5)  Nalezitosti zménového listu

Zménovy list musi obsahovat alespoi nasledujici Udaje:

1.
2.

6.
7.

ddvod a popis navrhované Zmény;

rozpoCet nakladd navrhované Zmény zaloZeny na jednotkovych cenach pro zménové fizeni
vztahujicich se k pfislusné Zméné (dale jen ,Jednotkové ceny zmény");

vy&isleni zvySeni nebo snizeni ceny Dila v disledku Zmény;

navrh |h(ty ¢i terminu, ve kterém je Zhotovitel schopen Zménu provést, pfip. navrh na odpovidajici
Upravu Harmonogramu;

dusledky Zmény zejména z hlediska Technickych podminek;
stanoveni Milniku, k némuz Zména vécné nalezi;

pfipadna rizika a dlsledky provedeni Zmény.

VI.6)  Jednotkové ceny zmény

VII. 6) a) Pro kalkulaci zmény ceny Dila v disledku Zmény Zhotovitel vyhotovi soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymér plvodniho a nového feSeni Casti Dila dotCenych Zménou a
poloZkové rozpodty plvodniho a nového feseni.

VII. 6) b) K ocenéni plvodniho a nového feSeni Zhotovitel pouZije Jednotkové ceny zmény v misté a Case
obvyklé. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle Rozpoctu, a to dle téch jeho polozek, které
Zméné nejlépe odpovidaji; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu zmény stanovit, postupuji Smluvni
strany dle volného uvazeni Objednatele jednou nebo kombinaci nésledujicich metod:

1.

Jednotkové ceny zmény budou navrzeny Zhotovitelem a budou povazovany za zpusobilé ke
kalkulaci ceny Zmény okamzikem jejich schvaleni Objednatelem,

Jednotkové ceny zmény budou navrZeny Povéfenou osobou nebo jinou tfeti osobou a budou
schvaleny Objednatelem, nebo

Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle cenikl spole¢nosti RTS,a.s., sidlem Brno, Lazaretni
13, okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, a to dle cenové trovné aktualni v dobé Zmény,
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VI 6) ¢)

a budou schvaleny Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zplsobem a ve |h(té &i terminu uvedeném v pfikazu ke Zméné
bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasi se lhitou ¢i terminem pro jeji provedeni nebo s kalkulaci
ceny Zmény. Zhotovitel nesmi pozdrzet provedeni Zmény z divod(i nestanoveni jeji ceny. Provedeni
Zmény zpusobem odliSnym od pfikazu ke Zméné nebo nedodrzeni stanovené Ihity &i termint bude
povaZovano za podstatné poruseni Smiouvy.

VII.7)  Pfikaz ke Zméné se zéroverfi stava soucasti pfilohy €. 1 Smlouvy. PoZada-li o to néktera ze Smiuvnich
stran, bude Zména stvrzena dodatkem ke Smlouvé; takovy dodatek ma vSak jen deklaratorni a pofadkovy
charakter, na zavaznost pfikazu ke Zméné nema zadny vliv.

VII.8)  Bude-li potfeba Zmény prokazatelné vyvolana poruSenim Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou
skutecnosti, za niz Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoli naklady spojené s takovou Zménou véetné
pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VI.9)  Bagatelni Zmény

VIl 9) a)

VL. 9) b)

Za bagatelni Zmény Smiuvni strany povazuji zmény Technickych podminek,
1. pifi kterych nedochazi k rozSifeni Dila o dalSi prace, dodavky i sluzby,
2. které nevedou ke zméné ceny Dila,

3. které by za pouZziti v zadavacim &i vybérovém Fizeni k Vefejné zakazce nemohly umoznit (¢ast
jinych dodavateld ani nemohly ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zarover

4. které neméni ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

Bagatelni Zmény mohou byt Smluvnimi stranami dohodnuty i Ustné a nemusi byt opatfeny zménovym
listem; pozada-li o to néktera ze Smluvnich stran, bude bagatelni Zména stvrzena pisemné. Osobami
opravnénymi k takové dohodé za Smluvni strany jsou jejich kontaktni osoby uvedené v zahlavi
Smiouvy.

VII. 10)  Zmény v€etné bagatelnich musi byt zaznamenany do DSPS.

VII. 11)  Prostfednictvim pfikazu ke Zméné nemuze byt ukonéen smiuvni vztah zalozeny Smiouvou.

VIIl.  Z&ruka za jakost Dila

VIIl.1)  Zaruka za jakost Dila

VIII. 1) @) Smluvni strany sjednavaji, Ze Dilo si shodu se Smlouvou udrZi a Ze préva z vad Dila Ize uplatiiovat i

po smluvenou zaruéni dobu. Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze v zaruéni dobé Ize uplatnit jakoukoli
vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla pfed i po pfevzeti Dila
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél & mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, ato i v pfipadé vad zjevnych.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost Dila do uplynuti 60 mésicud od

1. prevzeti Dila nebo

2. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpisobenych na¢asovanim
provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem prevzato s alespori jednou vadou, u niz Objednatel
poZadoval uspokojeni prav z vad Dila jejim odstranénim.

Pro ¢asti Dila, které maji vlastni zaruéni listy se zaruéni dobou deli, plati tato delSi zaru¢ni doba.
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VIl

VIl

ViIl. 2)
vill

VIIL.

VIIL.

VIII.

ViIl. 3)
vill

Vil

VIl

.1)c)

.1) d)

Bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespori jednou vadou a do zacatku béhu zaruéni doby na Dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalSi vadu, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by byla vadou, kter& vznikla nebo byla zjiSténa v zaruéni dobé, a to se vSemi dusledky,
které se s takovymi vadami poji.

Pro ty Casti Dila, na kterych vaznou vady zpusobené naasovanim provedeni Dila, po€ina zaruéni
doba bézet az jejich odstranénim.

Reklamace vad Dila v zaruéni dobé

.2)a)

Prava z vad Dila Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zji$téni vady, a to oznamenim (dale jen
,Reklamace") u kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v zahlavi Smlouvy nebo jiného vhodného
zastupce Zhotovitele. | Reklamace odeslané Objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za
v€as uplatnénou. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze ustanoveni § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani
§ 2629 OZ se nepouZiji.

V Reklamaci Objednatel uvede alespor:
1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuije,
2. jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatriuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatiiuje, mé se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti Dila, neni-li vada Dila opravou odstranitelna.

Prava Objednatele, omezuje-li vada Dila pIny provoz Objednatele

Dojde-li vznikem &i existenci vady na Dile k omezeni plného provozu Objednatele, ma Objednatel
zejména pravo:

1. na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti Dila nebo provedenim chybgjici ¢asti Dila,
2. na odstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zpisobem odstranitelnd,

3. na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo

4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Prava Objednatele, neomezuje-li vada Dila pIny provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Dila piny provoz Objednatele, ma Objednatel zejména prévo na odstranéni vady
opravou Dila nebo na pfiméfenou slevu z ceny Dila.

Uspokojeni prav z vad Dila v zaruéni dobé

.3)a)

.3)b)

.3)¢)

Zhotovitel se zavazuje proveéfit Reklamaci a do 2 pracovnich dnl ode dne jejiho doruéeni oznamit
Objednateli, zda Reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhuté neucini, ma se za to, Ze
Reklamaci uznavéa a Ze zvolena prava z vad Dila uspokoji.

V pfipadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i
kdyZ Reklamaci neuzna, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, ze se vzhledem k neuznéni Reklamace bude
domahat Ghrady néakladd na odstranéni vady od Objednatele.

V pfipadé&, Ze Objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvni strany, Ze
jeji vySi odvodi od ceny té poloZky Rozpoctu, kterd se k vadné €asti Dila vztahuje. Omezuje-li vada
plny provoz Objednatele, maji Smluvni strany za to, ze se za pfiméfenou vysi slevy z ceny Dila
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povazuje celkova cena pfislusné polozky Rozpodtu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny
Dila se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve Ihité 15 dni ode dne doruceni Reklamace.

VIII. 3) d) V pfipad&, Ze Objednatel zvoli pravo odstoupit od Smlouvy, je odstoupeni od Smlouvy U¢inné dnem
doruceni Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepouZije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzna, mize byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstara Objednatel. V pfipadé, Ze Reklamace bude timto znaleckym posudkem oznadena jako
opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Prava z vad Dila vznikaji
i vtomto pfipadé dnem doruCeni Reklamace Zhotoviteli. ProkazZe-li se, Ze Objednatel reklamoval
neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a Ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady.

VIIl. 3)f) Lhaty pro odstranéni vad
1. Odstrafiovani reklamovanych vad bude zahajeno bezodkladné po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezujici plny provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 dni ode dne doruceni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 21 dnl ode
dne doruCeni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvlastni ustanoveni o havériich

1. Vady, jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotd a zdravi
osob nebo vzniku znaénych Skod ¢&i pro minimalizaci Skod vzniklych v disledku vady, oznadi
Objednatel jako havarie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
oznaCenych Objednatelem jako havarie okamzité, nejpozdéji vSak do 24 hodin od doruéeni
Reklamace, dostavit na misto provedeni Dila, sezn&mit se s pfisluSnou vadou a sdélit Objednateli,
zda Reklamaci uznava.

3. V pfipadé vad Dila ozna¢enych Objednatelem jako havarie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alesponi provést opatfeni nezbytna pro ochranu Zivotu a zdravi osob, k zabranéni vzniku znaénych
Skod €i pro minimalizaci $kod vzniklych v nejkratsi Ih(té, kterou po ném Ize spravedlivé poZadovat,
nejpozdéji vak do 48 hodin od doruéeni Reklamace.

VIIl. 4)  Staveni zaruéni doby

Zaruéni doba vadné Casti Dila nebézi od okamziku Reklamace az do dne odstranéni vady, pfip. do dne
uhrazeni pfiméfené slevy z ceny Dila.
VIII.5)  Prodleni Zhotovitele s odstranénim vad
VIII. 5) a) V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, nebo pokud Zhotovitel odmitne
vady odstranit, je Objednatel opravnén tyto vady odstranit na své naklady. Naklady vynalozené na
odstranéni vad predstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.
VIII. 5) b) V pfipadech, kdy ze zaru¢nich podminek vyplyva, Ze zaruéni opravy mize provadét pouze
autorizovana osoba a neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav vyplyvajicich ze zaruky, je

Objednatel opravnén postupovat dle predchoziho ustanoveni pouze v pfipadé, Ze odstranéni takové
vady provede autorizované osoba.

VIIl. 6)  Provozni ukony a Gdrzba
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VIII. 6) a) Zhotovitel je v pribéhu zaruéni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila tak, aby
pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. V rdmci téchto kontrol Zhotovitel zejména
provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Pfedmétu dila postupuje v souladu s Manualy; na pfipadné
rozpory provozu Pfedmétu dila s Manualy je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit.

VIII. 6) b) Podmiriuje-li Zhotovitel G¢innost zaruky za jakost provadénim provoznich tkonu a Udrzby, pak

1. béZné provozni ukony a Udrzbu je opravnén provadét pfimo Objednatel bez pfitomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manudly;

2. sloZitgjSi udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfisluSnou profesni a
technickou kvalifikaci; Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze takovy dodavatel bude Objednatelem
vybran v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) ¢) Pozaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni dkony nebo Udrzba byly provedeny konkrétnim
dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavatell, pak néklady na né nese Zhotovitel
s tim, Ze je zahrnul do ceny Dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli &i dodavatelim umoznit
po piedchozi pisemné zadosti Zhotovitele pfistup k Pfedmétu dila.

VII.7)  Zmény Predmétu dila v priibéhu zaruéni doby

Zhotovitel je v pribéhu zaruéni doby povinen na zakladé pisemné zadosti Objednatele ¢i jeho dalSich
dodavatelt bezplatné a bezodkladné posoudit navrzené zmény Pfedmétu dila z hlediska zachovani
zaruky za jakost. Nevyjadfi-li se Zhotovitel pisemné nejpozdéji do 10 dni ode dne doruceni Zadosti dle
pfedchozi véty, plati, Ze navrzena zména zaruku za jakost neovlivni.

IX.  Nebezpeci Skody a pojisténi Zhotovitele

IX. 1) Nebezpeci Skody

IX.1)a) Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile, Pfedmétu dila, majetku Objednatele a majetku
dalSich dodavateli Objednatele umisténych na Staveniti, a to ode dne pfevzeti Stavenisté do
okamziku prevzeti Dila Objednatelem. Okamzikem pfevzeti Dila Objednatelem prfechazi nebezpedi
Skody na Dile na Objednatele. Tim neni omezena odpovédnost Zhotovitele za Skody, které vzniknou
jeho zavinénim po pfevzeti Dila Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpeCi Skody i tehdy, kdy Skoda byla zplUsobena véci Zhotovitele, pfip.
Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadna €i nikoli.

IX. 1) c) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Skody, jejichz nebezpedi Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen
odstranit na své vlastni néklady tak, aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti byly opét ve shodé se Smlouvou.
Pokud je Zhotovitel neodstrani, bude to povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén Skody odstranit na své néklady; takto vynalozené naklady pak predstavuji
splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

IX. 2) Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel sjedna takova pojisténi, ktera Gcinné pokryji Skody, rizika jejichz vzniku se v souvislosti s Dilem
Zhotovitel zavazal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniz by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana
Smlouvou a Gcinnymi pravnimi pfedpisy, sjednat pojisténi alespof v nasledujicim rozsahu.

IX.2)a) Pojisténi Dila a okolniho majetku do prevzeti Dila Objednatelem, a to za spInéni nasledujicich
minimalnich poZadavku Objednatele:
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pojistna Castka min. ve vysi ceny Dila,

rozsah kryti alespori stavebné-montazni ,All-risks" a rizika FLEXA do plné vySe ceny Dila, limit
plnéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 % z ceny Dila, minimainé vSak 200.000,- K¢, limit pInéni
jednotlivé pro ostatni rizika min. ve vysi ceny Dila,

pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. 50.000.000,- K&,
spoluti¢ast Zhotovitele max. 20.000,- K¢,
pocCatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Staveniste,

konec kryti den prevzeti Dila Objednatelem.

IX.2) b) Pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni nasledujicich minimalnich poZadavkd Objednatele:

1.

o g &~ »

pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu zplsobenou teti strané véetné Objednatele Zhotovitel
sjedna jako pojistnik a pojiSténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho subdodavatelé
a dalsi dodavatelé Objednatele,

rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zpisobenou véci pojisténého a odpovédnost
za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila v€etné pojisténi odpovédnosti za Gjmu
zplisobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; souéasti
bude kryti tzv. kfiZové odpovédnosti vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy
z pojisténych pojistény svoji viastni pojistnou smlouvou,

limit pInéni pro jednotliva rizika min. ve vySi 20.000.000,- K&,
spolut¢ast max. 10.000,- K¢,
pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Staveniste,

konec kryti dnem prevzeti Dila, pfip. dnem odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim
protokolu, mimo vad zpUsobenych naasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem
pfevzato s alespori jednou vadou, u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prav z vad Dila jejim
odstranénim.

IX.2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladné po dni uéinnosti Smlouvy pfedlozit Objednateli navrh pfislusnych
pojistnych smluv, pfip. pojistné smlouvy Ci certifikaty k pojisténim jiz dfive uzavfenym, odpovidaji-li
pozadavkim Smlouvy; doklad o uzavfeni pojisténi pak Zhotovitel pfedloZi nejpozdéji s prevzetim
Stavenisté; pfevzeti pojistek neni povazovano za potvrzeni vhodnosti ¢i pfiméfenosti sjednaného
pojisténi Objednatelem.

IX.2)d) Skuteénost, Ze Zhotovitel fadné a v€as neuzavfe nebo nebude udrzovat v u€innosti nékteré pojisténi
pozadované Smlouvou nebo nepfedlozi Objednateli pfislusné pojistky, bude povaZovana za podstatné
poruSeni Smlouvy.

X.  Smluvni pokuty a ndhrada Skody

X. 1) V pfipadé poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvé vyslovné oznaCeno za podstatné poruseni
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z ceny Dila, nejméné
vSak 50.000,- K&. Takova smluvni pokuta je splatna az tehdy, pokud z divodu takového podstatného
poruSeni Smlouvy doSlo rovnéz k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se pouZije
bez ohledu na to, zda jsou pro takova poruSeni Smiouvy sjednany i jiné smluvni pokuty.
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X.2) V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro

X.2)a)

X. 2) b

X.2)c)

X. 2) d)

X.2)e)

splnéni Milniku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z €asti ceny Dila, ktera
odpovida pfislusnému Milniku, za kazdy takovy Milnik a kazdy zapoCaty den prodleni; ust. X. 2) a)
Smlouvy se nepoufZije,

1. pokud se Zhotoviteli podafi splnit nejblizsi vécné navazujici Milnik,
2. ani pro posledni Milnik;

pfedani Dila se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,3 % z ceny Dila za kazdy
zapocCaty den prodleni;

odstranéni vady uvedené v Pfedavacim protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu
0,05 % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- K¢ za kaZdou takovou vadu a kazdy zapoCaty den prodlent;

vyklizeni Stavenisté se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty
den prodlent;

uspokojeni prav Objednatele z vad Dila v zaruéni dobg, zejména ve sjednané lhuté nezaplati ¢astku
odpovidajici poZzadované slevé z ceny Dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu Dila, se zavazuje
Objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05 % z ceny Dila, nejvice v3ak 1.000,- K¢ za kaZdou takovou
vadu a kazdy zapoCaty den prodleni; jedné-li se o vadu, kterou Objednatel oznacil za havarii,
sjednavaji Smluvni strany smluvni pokutu dle predchozi véty ve vySi 20.000,- K¢ za kazdych
zapocCatych 24 hodin prodleni.

Smluvni pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatni do maximalni souhrnné vyse 10 % z ceny Dila.

X.3) Smluvni strany sjednavaji rovnéz nasledujici smluvni pokuty.

X.3)a)

X. 3)b)

X.3)¢)

X. 3) d)

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim originalu zaruéni listiny ke kterékoli BZ se zavazuje
Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny Dila, nejvice v3ak 5.000,- K¢ za kazdy
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedloZenim kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny Dila, nejvice viak 5.000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Za kazdy zapocaty den, ktery Zhotovitel potfebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného
jiz upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z ceny Dila, nejvice viak 5.000,- K.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokuty
ve vysi
1. 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila, nebo

2. 1.000,- K¢ za kazdé jiné poruseni predpist BOZP a PO (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich
ochrannych prostfedki apod.).

X. 4) Smluvni pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnymi pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétni
utvrzené poruSeni Smlouvy Objednatelem upozornén. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takové smluvni
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamzité po upozornéni Objednatele, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, poruSeni Smlouvy napravi tim, Ze utvrzenou povinnost
spini dodate¢né. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na jeji povahu takto dodateéné spinit, poruseni
Smlouvy Zhotovitel napravi tim, Ze splnéni povinnosti po pfedchozim souhlasu Objednatele jinak
adekvatné nahradi.
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X.5)

X. 6)

X.7)

X. 8)

XI. 1)

XI. 2)

V pfipadé, Ze pozice stavbyvedouciho

1. bude obsazena jinou osobou bez toho, Ze by Zhotovitel postupoval dle ust. lll. 11) ¢) Smlouvy,
nebo

2. nebude obsazena nebo

3. bude obsazena, ale pfislusSna osoba ji nebude vykonavat, a to pfesto, ze na jeji neCinnost
Objednatel Zhotovitele upozornil,

zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdych nepferuSenych
30 dni, po které plati alespori jedna z vySe uvedenych podminek.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou Faktury oproti sjednané |hité, je Zhotovitel opravnén
poZadovat po Objednateli zaplaceni aroku z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Eastky za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo, neni-i
v této Smlouvé sjednano jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zpisobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta
snizena rozhodnutim soudu.

Xl.  ZruSeni zavazkii ze Smlouvy

Zévazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho pfedpisu vyplyva, Zze by mély trvat i po
zruSeni zavazkd ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zruSeni zavazki nedotyka. To plati zejména pro
plnéni poskytnuta Smluvnimi stranami pfed zruSenim zavazku, narok Objednatele na zaplaceni smluvnich
pokut, narok na uspokojeni prav z jakychkoli vad Dila, povinnosti Zhotovitele souvisejici s poskytnutou
zérukou za jakost, ustanoveni Smlouvy o pojisténi, Licencich, ustanoveni upravujici dusledky zrueni
zavazk( a povinnosti ulozené pfislusnymi G€innymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli jako
zhotoviteli stavby a puvodci odpadu. Prava a povinnosti Smluvnich stran, které vzniknou po zruSeni
zavazkl jako dusledek jednani uskutecnéného pred timto zruSenim, zlstavaji nedotéeny, neni-li ve
Smlouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smiuvni strany jinak.

Odstoupeni od Smlouvy

XI.2)a) Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit:

1. v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu,

3. v pfipadé zahajeni insolvenéniho Fizeni se Zhotovitelem,

4. v pfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané k Vefejné zakazce uvedl informace nebo piedloZil
doklady, které neodpovidaji skuteCnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele ke spInéni
Vefejné zakazky,

5. v pfipadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s platbami subdodavatel(im, pfestoze Objednatel fadné pini
sve platebni povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé fadné plni své povinnosti vici Zhotoviteli,

6. vpfipadé, kdy mimofadna nepiedvidatelna a nepfekonatelna prekazka brani dalSimu postupu
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XI. 2) b)

XI.2) ¢)

X1. 2) d)

v provadéni Dila nepretrzité po dobu delsi nez 60 dn(; dosazeni této doby se nevyZzaduje, pokud
je jiz snastupem takové mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky s ohledem
zejména na jeji povahu €i rozsah zf'ejmé, ze dalSimu postupu v provadéni Dila nepretrZité po dobu
alespor 60 dnu je zpUsobila branit,

7. vpfipadé, Ze na Véci k provedeni dila nebo zafizeni Staveni§té Zhotovitele byl nafizen vykon
rozhodnuti,

8. v pfipadé zapojeni Zhotovitele do jednani, které Objednatel divodné povazuje za Skodlivé pro
zajmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dilo,

9. vpfipadé, Ze vydaje, které by mu na zékladé Smlouvy mély vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, pfipadné jinym opravnénym spravnim organem oznaceny za nezpUsobilé k proplaceni z
dotace,

10.v pfipadé nepodstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem za pfedpokladu, Ze Zhotovitele na
poruseni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy a Zhotovitel nezjednal napravu
ani v pfiméfené Ihaté; pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zanika, pokud
oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoruci Zhotoviteli ve Ih(té 14 dnu poté, co marné uplynula
pfiméfend Ihita pro zjednani napravy.

Zhotovitel je opravnén od Smiouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Objednatelem
za pfedpokladu, Ze Objednatele na poruSeni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy
a Objednatel nezjednal napravu ani v pfimérené Ih(ité. Pravo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zanika,
pokud oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoru¢i Objednateli ve Ihité 14 dn0 poté, co marné
uplynula pfiméfena Ihlta pro zjednani napravy.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruSeni Smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povazuje rovnéZz takové poruseni povinnosti Smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni Smlouvy védéla
nebo musela védét, Ze by druhd Smluvni strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
pfedvidala.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. ZruSeni zavazku ze Smlouvy
je ucinné doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od Smiouvy druhé Smluvni strané.

X1.3) Prava a povinnosti Smluvnich stran pfi zruSeni zavazki ze Smlouvy

Xl. 3)a)

X1. 3) b)

X1. 3) )

Poté, co byly zavazky ze Smlouvy zru$eny, Zhotovitel neprodlené:

1. prestane provadét veSkeré stavebni prace, dodavky ¢i sluzby na Dile kromé téch, k nimZ dal
Objednatel pfikaz,

2. pfeda Objednateli dosud provedenou &ast Dila a veSkery jim poZadovany materidl, vyrobky, prvky
technického vybaveni ¢i jejich Casti, jakoz i doasné konstrukce, vybaveni a zafizeni Zhotovitele
na Stavenisti a dokumentaci vyhotovenou ¢i obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je opravnén
uzivat doasné konstrukce, vybaveni, zafizeni a dokumentaci bezplatné,

3. pfeda Objednateli Stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfisluSnou &ast ceny Dila za prace, dodavky a sluzby fadné provedené
v ramci Dila do zruSeni zavazk( ze Smlouvy, pokud jiz dfive nebyly uhrazeny, uréi nejpozdgji do 30
dnd od zruSeni zavazk(; spolu stim uréi hodnotu nezabudovaného materidlu, vyrobkd, prvki
technického vybaveni ¢i jejich Easti, které Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi vypoctu Castek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen poloZek
Rozpoctu a pfipadné z dalSich rozpoétl a kalkulaci, které byly pfi provadéni Dila €i jinak v souvislosti
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X1. 3) d)

XI. 3) e)

X1. 3)f)

XI. 3) g)

se Smlouvou vyhotoveny.

Do 60 dnG poté, co Smluvni strany uréi ¢astky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich
(ihradu. Cast ceny Dila uhrazena pred zru$enim zavazkii ze Smlouvy spolu s &astkami dle ust. XI. 3)
b) Smlouvy se stava koneénou odménou Zhotovitele a predstavuje kone¢né narovnani veSkerych
povinnosti Objednatele vici Zhotoviteli.

Do 60 dni po vyzvé Zhotovitele uhradi Objednatel Zhotoviteli Skodu, vznikla-li; Smluvni strany
sjednavaji, Ze Skoda bude Objednatelem uhrazena jen v pfipadé odstoupeni od Smlouvy
Zhotovitelem, pfi¢emz se za Skodu nepovazuije usly zisk.

Viyklizeni Stavenisté

Objednatel po dokonceni Dila jinymi dodavateli nebo kdykoli pfedtim podle svého uvédZeni vyzve
Zhotovitele k odstranéni doCasnych konstrukci, vybaveni i materidlu a zafizeni Zhotovitele na
Stavenisti. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu zafidi jejich odstranéni na své naklady. Jestlize do této
doby nebyla Zhotovitelem uhrazena néktera platba Objednateli, mohou byt véci dle pfedchozi véty
Objednatelem prodany za ucelem vyrovnani takové platby. Zistatek z takového prodeje bude poté
vyplacen Zhotoviteli.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ¢astku
rovnajici se souctu konecné odmény Zhotovitele a ceny praci, dodavek a sluzeb provedenych jinymi
dodavateli za igelem dokon&eni Dila, snizenému o cenu Dila. Castku uréenou podle predchozi véty
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve Ihité 60 dnli od doru€eni pisemné vyzvy.

Xll. Komunikace Smluvnich stran

XIIl.1)  Kontaktni osoby Smluvnich stran

Kontaktni osoby Smluvnich stran uvedené ve Smlouveé jsou opravnény

1. vést vzajemnou komunikaci Smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni
na zékladé Smlouvy, a

2. jednat za Smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim Smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba mize za Smluvni stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jina ¢i dal$i osoba,
bude-li druhé Smluvni strané ozndmena.

XIl.2)  Pisemna forma komunikace

XIl. 2) a)

XIl. 2) b)

Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz zaznam Ci zapis do stavebniho deniku ¢i
z kontrolniho dne, je-li komunikace jejich prostfednictvim Smlouvou sjednana, pfip. je-li vhodna ¢i
obvykla. Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz komunikace doruCena na e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvé, pfip. pouzivané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé
zpravy nejsou opatfeny zaruCenymi elektronickymi podpisy.

Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy v3ak nelze pouZit pro
1. uzavieni Smiouvy,

2. uzavreni dodatku ke Smlouveé,

3. odstoupeni od Smlouvy ani pro
4

. ustanoveni Smlouvy, z jejichZ Upravy to vyplyva.
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XIl. 3)

V pfipadech uvedenych vtomto ustanoveni se Smluvni strany dohodly na pisemné komunikaci
v listinné podobé pfedavané osobné, zasilané doporuéené poStou &i jinak adekvatné, pfip.
v elektronické podobé zpravami opatfenymi zaru¢enym elektronickym podpisem.

Dodatky ke Smlouvé

XIl.3)a) Neni-li vyslovné ujednano jinak, lze Smlouvu ménit nebo dopinit pouze pisemnymi pribézné

Cislovanymi dodatky. Dodatky musi byt jako takové oznageny a podepsany obéma Smiuvnimi stranami
a podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako Smlouva.

XIl. 3) b) Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény Smiouvy z diivodu nedodrzeni formy kdykoliv, i

XIl. 4)
Xill. 1)
Xill. 2)
Xill. 3)
XIll. 4)

poté, co bylo zapo&ato s plnénim.

Ustanoveni, kterd se uvozuji nebo k nimz se dodava ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak®, Smluvni strany povazuiji za ustanoveni poradkového charakteru, kdy je v zajmu obou
Smluvnich stran ¢i Dila mit moznost pruzné reagovat na prubéh a podminky pinéni zavazku ze Smiouvy.
Takové dohody jinak Smluvni strany nepovazuji za zmény Smilouvy, ale za specificky zplsob pinéni
Smlouvy, pfi¢emZ tyto mohou byt provedeny i ustné; osobami k nim opravnénymi za Smluvni strany jsou
i jejich kontaktni osoby.

Xlll. Davérné informace

Pro ucely Smlouvy se za divérné informace povazuij:
1. informace oznagené Objednatelem za divérné,
2. informace podstatného a rozhoduijiciho charakteru o stavu Dila a

3. informace o sporech vzniklych zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem ¢i dalSimi dodavateli
Objednatele v souvislosti Dilem.

Za duvérné informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé tfetim osobam,
pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku poruSeni zakonné & smluvni povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
1. neuzije divérné informace pro jiné Ucely, nez pro ucely Dila a

2. nezvefejni ani jinak neposkytne dlivérné informace zadné tfeti osobé vyjma svych zaméstnanc,
¢lenl svych organd, poradcl a pravnich zastupcl a subdodavatell; témto osobam vSak mize byt
davérna informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrZovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

Bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli
tfeti osobé fotografovani Pfedmétu dila, a to ani k propagaénim G&eldm, ani nebude sém nebo s jinou
osobou publikovat zadné ¢lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k Dilu. Objednatel ma vZdy pravo
schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k Dilu, které Zhotovitel hodla pouZit v publikacich
nebo propagacnich materialech.

XIV. Zavéreéna ujednani
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XIV. 1)

XIV. 2)

XIV. 3)

XIV. 4)
XIV. 5)

Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smluvnich stran, zejména préva a
povinnosti Smlouvou neupravené Ci vyslovné nevyloucené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a dal$imi
pravnimi pfedpisy U¢innymi ke dni uzavieni Smlouvy.

Objednatel je opravnén zapo€ist vG¢i jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele
zapocCtenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

Objednatel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel se za podminek stanovenych Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynaloZeni
veskeré potfebné péle zavazuije:

XIV. 5) a) archivovat nejméné 10 let ode dne uzavfeni Smlouvy veSkeré pisemnosti vyhotovené v souvislosti

s pInénim Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umoznit pfistup; po uplynuti této doby je
Objednatel opravnén tyto pisemnosti od Zhotovitele bezplatné pfevzit;

XIV. 5) b) jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanni kontrole ve vefejné spravé, ve

znéni pozdéjSich pfedpist, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly; obdobné je Zhotovitel povinen
zavézat i svoje subdodavatele.

XIV.6)  Uverejnéni a uc¢innost Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje strpét uvefejnéni kopie Smlouvy ve znéni, v jakém byla uzaviena, a to
véetné pfipadnych Zmén a dodatku.
2. Smlouva nabyva ucéinnosti dnem uvefejnéni.

XIV.7) Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zlstavaji platnd a u€inna. Smluvni strany se v takovém pfipadé zavazuji
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a ucinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

XIV.8)  Pfipadné rozpory se Smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi nimi
mozZné, bude véc feSena u vécné prisluSného soudu dle zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, ve
znéni pozdéjSich pfedpis(, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoz obvodu ma sidlo Objednatel.

XIV.9)  Smlouva obsahuje Upiné ujednani o jejim pfedmétu a vSech nalezitostech, které Smluvni strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dleZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich
stran uéinény pfi jednani o Smlouvé ani projev u¢inény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zadny zévazek Zadné ze Smiuvnich stran.

XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 origindlech. Kazda Smluvni strana obdrZi po 2 z nich.

XIV. 11) Smluvni strany potvrzuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem pfeCetly a s jejim obsahem souhlasi. Na
dukaz toho pfipojuji své podpisy.

V Brné dne 27. 11. 2017 V Brné dne 23. 10. 2017
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Mgr. Marta ValeSova, MBA, Ing. Robert Suchéanek,
kvestorka, pfedseda predstavenstva,

za Objednatele za Zhotovitele IMOS Brno, a.s.
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Priloha €. 1

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace je pfilozena na CD a voIné pfistupna zde:

https://zakazky.muni.cz/document download 85432.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85433.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85434.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85436.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85438.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85441.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85442.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85443.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85444.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85445.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85446.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85447.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85448.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85712.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85717.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85718.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85749.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85874.html

https://zakazky.muni.cz/document download 85942.html
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https://zakazky.muni.cz/document_download_85432.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85433.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85434.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85436.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85438.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85441.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85442.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85443.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85444.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85445.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85446.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85447.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85448.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85712.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85717.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85718.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85749.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85874.html
https://zakazky.muni.cz/document_download_85942.html

Priloha €. 2

Polozkovy rozpocet Dila
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Pfiloha €. 3

Metodika stavebniho pasportu v ramci integr. fidiciho systému;
Metodika technologické pasportizace MU

Priloha ¢. 4

Metodika nasazovani a Uprav komponent BMS MU;
Koncepce fidiciho systému budov - BMS MU

Metodiky jsou voIné pfistupné zde:

https://zakazky.muni.cz/document download 85449.html
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https://zakazky.muni.cz/document_download_85449.html

Priloha ¢. 5

Specifikace Milnik( a Ghrad za jejich spinéni

Priloha ¢. 6

Pozadavky na pfistupovy a zabezpecovaci systém na MU

Prilohy €. 5 a €. 6 jsou volné pfistupné zde:

https://zakazky.muni.cz/document download 85450.html
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	I. Úvodní ustanovení a účel smlouvy
	I. 1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky MU – Rekonstrukce objektu Filozofické fakulty, Joštova 13 – generální dodávka stavby (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýc...
	I. 2) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „Dílo“).
	I. 3) Účelem této Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. Záměrem Objednatele je vybudovat pracoviště s vybaveností a infrastrukturou CAS-HPO p...
	I. 4) Objednatel provedením Díla zejména zajistí funkční prostory pro studium a vědecké pracovny - laboratoře primárního zpracování vzorků (geologických, paleobotanických, antropologických, osteologických a materiálových), laboratoře pro mikroskopii v...
	I. 5) Nedílnou součástí Předmětu díla je také sloučená prezenční knihovna všech oddělení, která je nezbytná pro práci na vědeckých výstupech. Rovněž nově zastřešené otevřené atrium v 1. nadzemním podlaží bude sloužit především pro přednášky, koordinac...
	I. 6) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
	I. 7) Dotace
	I. 7) a) Objednatel je příjemcem dotace na Dílo, a to z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133210 s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v rámci projektu s názvem „MU-Rekonstrukce ob...
	I. 7) b) Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, ať už na straně Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgán...
	I. 8) Smlouva sestává z kmenové části a následujících příloh:
	I. 8) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh Smlouvy.
	I. 8) c) V zájmu snížení administrativních nákladů Smluvních stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Smluvní strany dohodly, že přílohy č. 1, 3, 4, 5...
	https://zakazky.muni.cz/vz00004652.
	II. Předmět Smlouvy
	II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
	II. 2) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „Technické podmínky“) je vymezena zejména v přílohách Smlouvy.
	II. 3) Zhotovitel prohlašuje, že:
	II. 3) a) je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
	II. 3) b) Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
	II. 3) c) Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel...
	II. 4) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany t...
	II. 5) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.
	II. 6) Předmětem Smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění Díla. Technický dozor provádění Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
	III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků
	III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
	III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle této Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za jejic...
	III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenta...
	III. 4) Harmonogram provedení Díla
	III. 4) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (dále jen „Harmonogram“) k vyjádření.
	III. 4) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání ...
	III. 4) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
	III. 4) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit ostatní závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro ...
	III. 4) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
	III. 4) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díl...
	III. 4) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
	III. 4) h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo s...
	III. 5) Staveniště
	III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést
	Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.
	III. 5) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.
	III. 5) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.
	III. 6) Provedení stavebních úprav
	III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného c...
	III. 6) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných,  prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybave...
	III. 6) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné
	III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen // provoz Objednatele probíhat nebude. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, ...
	III. 7) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření této Smlouvy jsou dalšími dodavateli Obje...
	Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.
	III. 7) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle této Smlou...
	III. 8) Vzorkování
	Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, baterií apod. (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatel...
	III. 8) a) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků Předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
	III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednat...
	III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vz...
	III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.
	III. 9) BOZP a PO
	III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k z...
	III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výko...
	III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Dí...
	III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
	III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
	III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
	III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
	III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
	III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
	III. 10) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí...
	III. 11) Stavbyvedoucí
	Jméno a příjmení / e-mail / tel. č.: xxxxxx
	III. 11) a) Stavbyvedoucí ve smyslu § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude po dobu provádění Díla každý pracovní den alespoň v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. přítomen na...
	III. 11) b) Zhotovitel se zavazuje, že v případě změny osoby stavbyvedoucího bude tato mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatelem ve formuláři nabídky k Veřejné zakázce. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že příslušná usta...
	https://zakazky.muni.cz/vz00004652.
	III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že změna osoby stavbyvedoucího je možná pouze za současného splnění následujících podmínek:
	III. 12) Manuály
	III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Př...
	III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.
	III. 13) MaR a BMS; licence k softwarům
	III. 13) a) Dílem se v rozsahu systému měření a regulace a building management system (dále jen „MaR a BMS“) navazuje na stávající systém MaR a BMS Objednatele, který je použit zejména v objektech Filozofické fakulty, Univerzitního kampusu Bohunice, E...
	III. 13) b) Zhotovitel poskytuje Objednateli k softwarům MaR a BMS podpisem Smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k autorskému dílu ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu auto...
	III. 13) c) Licence k softwarům MaR a BMS je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k softwarům MaR a BMS, a to v takovém množstevním rozsahu a k takovým způsobům užití, aby byl Objednatel schopen zajistit plnou využitelnost softwarů Ma...
	III. 13) d) Objednatel není povinen Licenci k softwarům MaR a BMS využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení této Licence třetí osobě, a to ať už zcela nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v plném ro...
	III. 13) e) Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn softwary MaR a BMS zpracovat, měnit či upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat je s jinými autorskými díly. Za tím účelem je Zhoto...
	III. 13) f) Cena za poskytnutí Licence k softwarům MaR a BMS, jakož i cena za oprávnění dle ust. III. 13) e) Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla.
	III. 14) Ostatní Licence
	Obdobně jako v ust. III. 13) b) až III. 13) d) Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci i k ostatním plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
	III. 15) Pokyny Objednatele
	III. 15) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 15) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	III. 15) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 16) Pověřená osoba
	III. 16) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 16) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 16) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 16) d) Pověřenou osobou je zejména TDI či GP.
	III. 17) Elektrická energie a voda pro provádění Díla
	III. 17) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina“) na Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebraném...
	III. 17) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, z...
	III. 18) Kontrola provádění Díla
	III. 18) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 18) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 18) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 18) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 18) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 18) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 18) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 18) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 18) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 18) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 19) Odborná a zdravotní  způsobilost pracovníků Zhotovitele
	III. 19) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 19) b) Doklad o odborné a zdravotní  způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 19) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 20) Obecně k bankovním zárukám
	III. 20) a) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel pro zajištění řádného a včasného splnění svých povinností ze Smlouvy sjedná ve prospěch Objednatele bankovní záruky (dále jen „BZ“) po dobu provádění Díla a po záruční dobu.
	III. 20) b) BZ musí po celou dobu jejich účinnosti plně odpovídat požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Objednatel si vyhrazuje právo předem schválit banku, u které Zhotovitel hodlá BZ sjednat.
	III. 20) c) BZ musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch Objednatele na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti Objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu a bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli k odstraně...
	III. 20) d) Objednatel není povinen poskytnout Zhotoviteli před uplatněním svých práv z BZ lhůtu k odstranění porušení povinnosti zakládající právo Objednatele čerpat BZ.
	III. 20) e) Objednatel si vyhrazuje právo záruční listinu ke kterékoli BZ po jejím předložení Zhotovitelem odmítnout, pokud nebude splňovat požadavky Smlouvy. Pro případ takového odmítnutí záruční listiny Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se ...
	III. 20) f) Zhotovitel je povinen do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po každém čerpání BZ Objednatelem doručit Objednateli novou záruční listinu k čerpané BZ, a to ve znění a výši shodnými se záruční listinou před čerpáním BZ. Nesplnění této povinnosti Zhoto...
	III. 20) g) Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po skončení účinnosti příslušné BZ.
	III. 20) h) V případě, že by účinnost jakékoli BZ měla skončit před koncem doby, v níž musí být v účinnosti podle podmínek Smlouvy, doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů před koncem účinnosti příslušné BZ novou záruční l...
	III. 20) i) BZ po dobu provádění Díla
	V souvislosti s BZ po dobu provádění Díla se Smluvní strany dohodly na následujícím.
	III. 20) j) BZ po záruční dobu
	V souvislosti s BZ po záruční dobu se Smluvní strany dohodly na následujícím.
	III. 21) Subdodavatelé Zhotovitele
	III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit identifikační údaje subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy, pokud je ve smyslu § 105 ZZVZ Objednateli již dříve nepředložil.
	III. 21) b) Subdodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve smyslu předchozího ustanovení, musí být identifikováni dříve, než se na plnění závazků ze Smlouvy začnou podílet.
	III. 21) c) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám. § 2630 OZ tím není dotčen.
	III. 21) d) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
	III. 21) e) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal pův...
	III. 21) f) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce neomezeně a přímo dostupných v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na níže uvedeném odkazu:
	https://zakazky.muni.cz/vz00004652.
	III. 21) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 21) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 22) Předávané doklady a dokumentace
	Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 23) Zajištění přípravy kolaudace
	III. 23) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (dále jen „Kolaudace“), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.
	III. 23) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.
	III. 23) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.
	III. 24) Dokumentace
	III. 24) a) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vypracovat či obstarat jakoukoli dokumentaci či doklad, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem, TDI nebo GP dovozovat přene...
	III. 24) b) Systém značení dokumentace
	III. 24) c) Vyjadřování Objednatele, TDI a GP k dokumentaci
	Objednatel, TDI i GP mají právo vyjádřit se k dokumentaci vypracovávané či obstarávané Zhotovitelem dle Smlouvy. Pro dokumentaci, u které je to sjednáno nebo u které o to v průběhu provádění Díla Objednatel požádá, se Smluvní strany dohodly na následu...
	III. 24) d) DRS
	III. 24) e) DSPS
	III. 24) f) Licence k projektové dokumentace Díla
	III. 25) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště
	III. 25) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 25) b) Ust. III. 25) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
	III. 25) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ...
	III. 25) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Ob...
	III. 26) Pasportizace
	III. 26) a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci Předmětu díla, a to v souladu s podmínkami uvedenými zejména v příloze č. 3 Smlouvy.
	III. 26) b) Vyhotovený pasport bude Objednateli předán jednou v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi, a  to do 30 dnů ode dne převzetí Díla.
	III. 26) c) Vyhotovený pasport bude Objednatelem obratem předán Oddělení facility managementu Správy Univerzitního kampusu Bohunice, které posoudí, zda je pasport zpracován řádně.
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
	IV. 3) Provádění Díla po milnících
	IV. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen „Milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby, které jsou jeho součástí.
	IV. 3) b) Smluvní strany sjednaly 8 Milníků, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 5 Smlouvy. Milník č. 8 je též označován jako poslední Milník. Poslední Milník se považuje za splněný, je-li Dílo předáno Objednateli.
	IV. 3) c) O splnění Milníků č. 1 až 7 vyhotoví Zhotovitel protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Splnění posledního Milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí Díla.
	IV. 3) d) Při kontrole splnění Milníků č. 1 až 7 Smluvní strany postupují přiměřeně jako při předání a převzetí Díla. Prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoli Milníku se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 3) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníků č. 1 až 7 ani podpisem protokolu o jejich splnění není část Díla odpovídající příslušnému Milníku převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho č...
	IV. 4) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 4) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 4) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 4) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 5) Předání a převzetí Díla
	IV. 5) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 680 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 5) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 5) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 5) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 5) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 5) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 5) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 5) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 5) i) Vady způsobené načasováním provedení Díla
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.
	IV. 5) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 5) h) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 5) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 5) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 6) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil...
	IV. 7) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemn...
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) DPH činí 16 671 916,- Kč. Cena Díla včetně DPH pak činí 96 061 990,40,- Kč.
	V. 2) b) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Položkový rozpočet Díla
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 4) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí postupně na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktury“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Cena Díla bude Objednatelem fakturována po částech, které odpovídají jednotlivým Milníkům; části ceny Díla odpovídající jednotlivým Milníkům jsou uvedeny v příloze č. 5 Smlouvy.
	VI. 1) b) Faktury za příslušný Milník je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění, avšak nejpozději do 14 dnů od jeho podpisu. Faktury za poslední Milník je Zhot...
	VI. 1) c) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den splnění příslušného Milníku, příp. den převzetí Díla Objednatelem v případě posledního Milníku, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) d) Splatnost Faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) e) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Náležitosti Faktur
	VI. 2) a) Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude zap...
	VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VI. 3) Zádržné
	VI. 3) a) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné I“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 3) b) Pro další utvrzení řádného odstranění případných vad pasportu sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (dále jen „Zádržné II“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 3) c) Z vystavené Faktury za poslední Milník bude Objednatelem uhrazeno 89 % částky, na kterou zní. Zbývajících:
	VI. 3) d) Zádržné I bude uhrazeno do 30 dnů po převzetí Díla, příp. po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednate...
	VI. 3) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného I není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující vady.
	VI. 3) f) Zádržné II bude uhrazeno do 30 dnů poté, co Oddělení facility managementu Správy Univerzitního kampusu Bohunice posoudí, že je pasport zpracován řádně.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání O...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:
	a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
	VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změn...
	VII. 5) Náležitosti změnového listu
	Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
	VII. 6) Jednotkové ceny změny
	VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jedno...
	VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně ne...
	VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 9) Bagatelní Změny
	VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
	VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela...
	VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Obje...
	VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
	VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla...
	VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad
	VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích
	VIII. 4) Stavení záruční doby
	Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení...
	VIII. 6) Provozní úkony a údržba
	VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem přev...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními před...
	IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření ...
	IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je ...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 2) a) splnění Milníku se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části ceny Díla, která odpovídá příslušnému Milníku, za každý takový Milník a každý započatý den prodlení; ust. X. 2) a) Smlouvy se nepoužije,
	X. 2) b) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;
	X. 2) c) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
	X. 2) d) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
	X. 2) e) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Dí...
	Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla.
	X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením originálu záruční listiny ke kterékoli BZ se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
	X. 3) b) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 3) c) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč.
	X. 3) d) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 5) V případě, že pozice stavbyvedoucího
	zavazuje se Zhotovitel Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každých nepřerušených 30 dní, po které platí alespoň jedna z výše uvedených podmínek.
	X. 6) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	X. 7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zruše...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí ho...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotov...
	XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
	XI. 3) f) Vyklizení Staveniště
	Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich od...
	XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpise...
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIV. 2) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIV. 3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIV. 4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIV. 5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIV. 5) a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhoto...
	XIV. 5) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
	XIV. 6) Uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně ...
	XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani p...
	XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich.
	XIV. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

