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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:   124/2017 
č. smlouvy objednatele (CES):  E635-S-6041/2017 

 
Čl. I.  

Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO:     70994234 
 DIČ:     CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava   

 Adresa pro doručování korespondence:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
bankovní spojení:  
č.účtu:     

Zastoupení ve věcech smluvních:   

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,  
      

Zastoupení ve věcech technických: 

  

 
 
Technický dozor objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
1.2.  Zhotovitel :   
 STRIX Chomutov, a.s. 
 sídlo:  28. října 1081/19, 430 01 Chomutov  
 IČO:     27274535 
 DIČ:     CZ27274535 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620 
zastoupen:   Radkem Frydrychem, členem představenstva 
 
Bankovní spojení:  

         č. účtu:  
 

Zastoupení ve věcech technických : 
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Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba): 
  
         na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 
rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcová smlouva“), 

 
která se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními a platebními 
podmínkami SŽDC na poskytování služeb v platném znění (dále jen „obchodní podmínky“)  

 
Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 

2.1. Název díla:  „Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ“ 
 
2.2. Místo provedení díla: obvod Oblastního ředitelství Ostrava 
 
2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  
 

a) Zadávací podmínky 
b)  Nabídka zhotovitele doručena dne 7.11.2017 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 
c)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  
a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy. 

 
2.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 

předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě. 

 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě a jejích přílohách mu 

byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 
obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 
Čl. III.  

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele  
likvidaci vyšší a nižší zeleně (kácení stromů, výřez křoví, likvidace dřevní hmoty) v obvodu 
Oblastního ředitelství Ostrava, a to dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (oboustranně 
podepsaných objednávek, jak je dále specifikováno v čl. VI. této rámcové smlouvy), s odbornou 
péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době, v souladu s touto rámcovou smlouvou, v 
rozsahu nabídky zhotovitele (dále také jen „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. IV. této rámcové smlouvy. 

 
3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat  

s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 
bude objednávka objednatele. Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.3. 
tohoto článku rámcové smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této 
rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit 
smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této 
rámcové smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu 
této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným 
výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 
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3.3.   Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat 
na základě dílčích smluv o dílo: kácení stromů, výřez křovin s následnou likvidací dřevní 
hmoty. 

 
3.4. Zhotovitel (jako kupující) se zavazuje k odběru (koupi) vytěženého palivového dříví, jakožto 

výsledku činnosti zhotovitele dle této rámcové smlouvy, a k jeho úhradě objednateli (jako 
prodávajícímu). Předpokládané množství palivového dříví k vytěžení bude objednatelem a 
zhotovitelem písemně odsouhlaseno při předání a převzetí staveniště, zápisem ve stavebním 
deníku. Cena vytěženého palivového dříví je objednatelem stanovena na 300,- Kč/m3  měkkého 
dřeva a 400,- Kč/m³ tvrdého dřeva. Za palivové dříví se považuje dříví s obvodem kmene 
větším než 62,8 cm (průměr kmene 20 cm) měřeným ve výšce 100 cm od paty stromu. 
 
Po provedení díla bude objem vytěženého palivového dříví písemně odsouhlasen pověřenými 
zástupci smluvních stran zápisem ve stavebním deníku. Tento zápis bude následně sloužit jako 
podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury). 

 
Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení zhotoviteli, 
převodním příkazem na účet objednatele.  

 
Objednatel se touto smlouvou zavazuje dodat zhotoviteli (zhotovitelem vytěžené) palivové dříví, 
které je předmětem této rámcové smlouvy (dále jen „zboží“), v množství určeném shora 
popsaným způsobem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, převést  
na zhotovitele vlastnické právo k tomuto zboží a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli 
dohodnutou kupní cenu ve výši 300,- Kč měkkého dřeva a 400,- Kč tvrdého dřeva za 1m³ 
zboží. 

 
Čl. IV.  

Cena za dílo 

4.1.  Cena za dílo v rozsahu čl. III., odst. 3.1. – 3.3. této rámcové smlouvy je stanovena na základě 
dohody a je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  
ve znění pozdějších předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky 
zhotovitele, která je přílohou č. 2 této rámcové smlouvy. 

 
 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 
rámcové smlouvy poskytnout. 

 
       Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové 

smlouvy (čl. III., odst. 3.1. – 3.3.)  je 11 000 000,- Kč bez DPH (slovy: jedenáct milionů korun). 
 
4.2.  DPH bude účtována dle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.3.  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový 

doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 
 

Čl. V.  
Doba plnění 

5.1.  Doba provádění díla dle čl. III., odst. 3.1. – 3.3. této rámcové smlouvy bude stanovena v dílčích 
smlouvách o dílo (objednávkách). Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě 
dílčích smluv o dílo bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele. 
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Čl. VI. 
         Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo 

6.1.  Není-li uvedeno jinak, pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli objednávky 
pro veškeré činnosti dle této rámcové smlouvy ve formě číslované objednávky. Vzor 
objednávky tvoří přílohu č. 1 této rámcové smlouvy. Objednávka bude obsahovat veškeré 
potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadovaných činností, dohodnutý rozsah 
pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení požadovaných 
činností. Objednávka bude řádně podepsaná objednatelem a zhotovitelem před zahájením 
provádění činností. Podpisem objednávky dojde k uzavření dílčí smlouvy o dílo s tím,  
že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí každé dílčí smlouvy  
o dílo, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv o dílo (objednávek) objednatelem  
a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. Zhotovitel se zavazuje 
dílčí smlouvu o dílo uzavřít (podepsat a tím potvrdit objednávku), pokud její návrh nebude 
odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že návrh dílčí 
smlouvy o dílo (objednávky) bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele,  
zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.  

 
6.2.  V případě provozní poruchy budou činnosti prováděny na základě ústní objednávky  

– telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem 
písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí. 

 
6.3.  Zaměstnanci oprávnění sjednávat dílčí smlouvy o dílo dle této rámcové smlouvy jsou stanoveni 

takto: 
 
a)  
 
  
 
b)     Objednatel pověřuje k přijímání týdenních harmonogramů práce od zhotovitele tyto 
        své zaměstnance: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
c)  Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance: 

 
 
 

 
Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým 
jménem. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně. 

 
Čl. VII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 
smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 

 
5.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  
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5.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  
Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 
podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 
5.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  
za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  
včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 
5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od 
dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel 
rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré 
platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 
5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 
v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  
ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, a dále v tzv. 
zjišťovacím protokolu. 

 
5.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  
je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 
5.8. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v jehož 

závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. 
Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však  
o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést  
ve stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda  
o způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění 
vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 
5.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovací protokolu.   
 

Čl. VIII.  
Platební podmínky 

8.1.  Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  
v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 
objednatelem. 

 
8.2.  Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv o dílo bude zápis  

ve stavebním deníku a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

 
8.3. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů,  

vždy k poslednímu dni měsíce. 
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8.4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 8.3. této rámcové 
smlouvy. 

 
8.5. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 
 
   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 
     a zasílány na korespondenční adresu:  
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 
  
8.6.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 

náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem  
a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně 
zjišťovacího protokolu, obsahujícího činnosti provedené ve fakturačním období. 

 
8.7.  Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit  

a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li 
takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení. 

 
8.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této  

rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
8.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  
je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

 
8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 

smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám  
bez písemného souhlasu objednatele.  

 
Čl. IX.  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 
9.1.  Vadně provedené dílo není objednatel povinen převzít. 
 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8. této rámcové smlouvy. 
 

Čl. X.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 
10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré sankce, které v případě porušení jeho 

povinností, jako provozovatele, mu budou účtovány dopravcem. 
 
10.3. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.  
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10.4. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,  
zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

 
10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
10.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích 

osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 10 
obchodních podmínek. 

 
Čl. XI.  

Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo provedeno. 
 
Objednatel umožní: 

11.1. vstup zaměstnanců zhotovitele (a zaměstnanců jeho podzhotovitelů) na místo provádění díla  
u objednatele.  

11.2. předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP. 
 

Čl. XII.  
Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor. 
 
12.2. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla. 
 
12.3. Povinnosti zhotovitele: 

� Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 
dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 
smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava 
na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky 
pro činnost dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního 
ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace.  

� Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, s.o., 
který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 
předlohy na webu TÚDC:http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 
vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.  

�    Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. 
Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou 
odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu 
provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále  
v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

� Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel,  
který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni 
dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

� Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 
dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 
kontrolu provádění veškerých činností. 

� Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy  
k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za bezpečnost 
práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na provádění díla, 
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odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, 
které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). 
Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním 
zněním tohoto předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů,  
kteří se budou podílet na provádění díla. 

�    Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  
a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 
doložit. 

�    Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti. 

�    Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními 
prostředky v souladu s identifikovanými riziky. 

� Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  
a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo 
nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně 
provedeny. 

� Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 
dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 
kontrolu provádění veškerých prací. 

 
� Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 

mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 
průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 
staveniště. 

� Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, 
zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 

� Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 
V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

�    Na základě každé dílčí smlouvy o dílo (objednávky) je zhotovitel povinen vystavovat 
týdenní harmonogramy plnění (práce). Týdenní harmonogram práce elektronicky zašle 
pověřený zaměstnanec zhotovitele dle čl. 6.3.c) pověřenému zaměstnanci objednatele dle  
čl. 6.3.b), a to v termínu do čtvrtku 12 hodiny pro následující týden pracovních činností. 

�     Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, 
v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz 
požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek 
(společně též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich 
vlivem na pracovní směnu. 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví 
této smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, 
zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 
povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek. 
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Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platného pokynu generálního ředitele 
SŽDC, který upravuje dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek, s jehož zněním byl zhotovitel seznámen.  

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, e-mailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. Totéž platí, pokud se dotčená osoba odmítne podrobit 
kontrole. 

V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení  
souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

 
Čl. XIII.  

Pojištění zhotovitele 

13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel 
povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti  
za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno  
s limitem plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti 
za vady díla. 

 
13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 
Čl. XIV.  

Závěrečná ustanovení 

14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

14.2.  Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě 
jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým 
jejím obsahem a nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejněním 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. 

 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2018. 
 
 
 
14.3. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty bude ukončena rámcová 
smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní 
lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela 
záruční doba. 

 
14.4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před 

uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 
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14.5. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze 
po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné 
písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 
zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. Smluvní 
strany si výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit ústní 
formou. 

 
V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 
pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové 
schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby 
oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou 
datovou schránku). 

 
14.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou obchodní 

zvyklost mezi smluvními stranami. 
 
14.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu   

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči   
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny   
za dílo ani zrušení smlouvy. 

 
14.8.  Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí  

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá      
určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu  
o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly. 

 
14.9.  Rámcová smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
14.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb.  

o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv a s jejím 
uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

 
Přílohy: 1. Vzor objednávky 

2. Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s výkazem výměr (rozpočtem), 
který tvoří součást nabídky zhotovitele 
 

V Ostravě dne 16.11.2017 
 
Za objednatele:                                        Za zhotovitele:  

                               
 
…………………………………..……             ………………………………….……  
       Ing. Jiří MACHO                                                                         Radek FRYDRYCH 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava             technický ředitel a člen představenstva 
               STRIX Chomutov, a.s. 


