
Příloha č. 1

Soupis prací - „Revitalizace plochy na nároží ulic Primátorská a Konšelská"

(poskytne se elektronicky - jedná se o výkaz výměr z PD)



Soupis prací - „Revitalizace plochy na nároží ulic Zenklova, Podlipného a Braunerova"

Příloha č. 2

(poskytne se elektronicky-jedná se o výkaz výměr z PD)



Příloha č. 3

Soupis prací - „Revitalizace plochy na nároží ulic Zenklova a Prosecká"

(poskytne se elektronicky-jedná se o výkaz výměr z PD)



Příloha č. 4

Soupis prací - „Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku"

(poskytne se elektronicky-jedná se o výkaz výměr z PD)



Příloha č. 5

Harmonogram stavby po jednotlivých částech díla



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

Objekt: A Primátorská-Konšelská

Rozpočet: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o.

Na Pěšinách 247/5

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272
182 00 Praha 8

Rozpis ceny Celkem

HSV 815 036,26

PSV 558 275,66

MON 0,00

Vedlejší náklady 101 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 474 311,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 474 311,92 CZK

Základní DPH 21 % 309 606,00 CZK

Zaokrouhlení 0,08 CZK

Cena celkem s DPH 1 783 918,00 CZK

dne 23.11.2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 

o
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu; ;• • \ ‘^ j■<. Celkem %

001 Přípravné práce HSV 46 300,00 3

1 Zemní práce HSV 50 467,24 3

16 Přemístění výkopku HSV 90 293,83 6

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 2 535,86 0

18.2 Výsadba zeleně HSV 48 471,19 3

18.3 Specifikace rostlinného materiálu HSV 5 309,00 0

19 Hloubení pro podzemní stěny a doly HSV 146 342,29 10

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 12 250,03 1

46 Zpevněné plochy HSV 254 885,74 17

8.1 Odvodnění HSV 5 613,20 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 18 581,90 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 30 423,72 2

713 Izolace tepelné PSV 2 785,66 0

799 Ostatní PSV 555 490,00 38

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 103 562,26 7

VN Vedlejší náklady VN 101 000,00 7

Cena celkem 1 474 311,92 100
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č.

. . '

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

\

Celkem
Díl: 001 Přípravné práce 46 300,00

1 11000001Ov Vyklizení prostor soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
3 110000014v Provedení ochranných opatření, ochrana stáv.konstr., 

zařízení
soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

4 110000099V Provedení opatření - DIO, odhad soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: 1 Zemní práce 50 467,24
5j 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 5,60000 87,00! 487,20

1,315+3,02+1,265 5,6
6 113106212R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici m2 0,94950 55,20 52,41

(0,96+1,52+0,685)*0,3 0,9495
7 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí m2 0,94950 67,00 63,62

Položka poradí 6 : 0,94950 0,9495
81113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 2,62950 605,00 1 590,85

lože obrub : 5,6*0,3 1,68
Položka pořadí 6 : 0,94950 0,9495

9 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 34,19000 110,00 3 760,90
1,5+1,58+1,635+7,39+1,275+1,16+1,96+1,86+2,78+1,195 
+ 1,185+4,16+5,28+1.23

34.19

10 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3 1.43598 5 270,00 7 567,61

Položka pořadí 9 : 34,19000*0,042 1,43598
11 113108405R00 Odstraněni podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.4 cm m2 100,75600 26,00 2 619,66

z PD : 100,756 100,756
12 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 100,75600 22,30 2 246,86

Položka pořadí 11 : 100,75600 100,756
13 122201101R00 jOdkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 20,15120 166,20 3 349,13

Položka pořadí 11 : 100,75600*0,2 20,1512
14 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 70,81200 69,20 4 900,19

z PD: 70,812 70,812
15 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,08120 68,20 482,94

Položka pořadí 14 : 70,81200*0,1 7,0812
16 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 9,91368 162,00 1 606,02

Položka pořadí 14 : 70,81200*0,14 9,91368
17 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 27,48401 765,40 21 036,26

pro kontejnery : (2,305+2,075)/2*2,175*3,85 18,33851
(1,785+1,565)/2*2,10*2,60 9,1455

18 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 | 13,742011 51,20 j 703,59
Položka pořadí 17 : 27,48402*0,5 13,74201

Díl: 16 Přemístění výkopku 90 293,83
19 j 167" 101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 | 63,69935) 555,OOj 35 353,14

Položka pořadí 13 : 20,15120 20,1512
Položka pořadí 14 : 70,81200*0,1 7,0812
Položka pořadí 16 : 9,91368 9,91368
Položka pořadí 17 : 27,48401 27,48401
Položka pořadí 25 : 20,57650*-0,24 -4,93836
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________________ Položkový rozpočet
Revitalizace ostrůvků v Praze 8S: 11016

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č
■ •

Číslo položky
. '

Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Položka pořadí 27 : 26,89471 *-0,14 -3,76526
Položka pořadí 80 : 7,77288 7,77288

20 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 63,69935 296,30 18 874,12

Položka pořadí 19 : 63,69935 63,69935
21 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 636,99350 22,40 14 268,65

Položka pořadí 20 : 63,69935*10 636,9935
22 171201201R00 j Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 63,69935 17.20) 1 095,63

Položka pořadí 20 : 63,69935 63,69935
23 199000002RQ0 Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 | 63,69935 325,00 j 20 702,29

Položka pořadí 22 : 63,69935 63,69935

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 2 535,86
24 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 | 20,57650 45,30 932,12

pro zatravnění: 15,485+5,0915 20,5765
25 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 24 cm | m2 20,57650 18,60 382,72

Položka pořadí 24 : 20,57650 20,5765
26 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 26,89470 34,20 919,80

pro záhony : 16,7998+10,0949 26,8947
27 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 14 cm m2 26,89470 11,20 301,22

Položka pořadí 26 : 26,89470 26,8947

Díl: 18.2 Výsadba zeleně 48 471,19
28 184818232 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m,, prům. 
kmene 300-500 mm

ks 1,00000 566,90 566,90

29 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury v 
rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací sadových úprav

m2 47,00000 2,20 103,40

30 M001 Roundup 5 l/ha I 0,03000 378,30 11,35
31 R001 Vypletl a nakypření výsadbové mísy stávající lípy vč. 

doplnění kompostu tl. 3-5 cm
m2 3,00000 74,20 222,60

32 M002 Kompost ke stávající lípě m3 0,12000 810,00 97,20
33 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (celoplošně, 

všechny plochy pro zeleň)
m2 47,00000 0,80 37,60

34 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošně, všechny 
plochy pro zeleň)

m2 47,00000 3,30 155,10

35 181301101 Rozprostření a urovnání ornice substrátu v rovině do 1:5 
tl. 100 mm - pod trávník

m2 20,00000 31,20 624,00

36 M003 Substrát pod trávník m3 2,00000 702,20 1 404,40
37 181301103 Rozprostření a urovnání substrátu v rovnině do 1:5 tl. 200 

mm - pod záhony
m2 27,00000 59,00 1 593,00

38 M004 Substrát pro trvalky do záhonů m3 5,40000 842,00 4 546,80
39 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošně, všechny 

plochy pro zeleň)
m2 47,00000 3,30 155,10

40 185802113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,00150 5 507,00 8,26

41 M005 Hnojivo (NPK) kg 1,50000 39,20 58,80
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
42 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 9,02000 825,00 7 441,50

43 183101111 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
do 0,002 m3

ks 140,00000 67,10 9 394,00

44 183101112 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
0,002-0,005 m3

ks 14,00000 12,10 169,40

45 183211322 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 80-120 mm v rovině

ks 140,00000 15,70 2 198,00

46 183211323 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 120-250 mm v rovině

ks 14,00000 24,10 337,40

47 M006 voda na zalití (15 l/m2) m3 0,40000 92,00 36,80
48 184911421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m2 27,00000 33,45 903,15

49 M007 Jemná borka na mulč záhonů tl. 7 cm m3 2,00000 885,00 1 770,00
50 184801131 Ošetření dřevin ve skupinách v rovině m2 27,00000 42,30 1 142,10
51 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 2,08000 823,00

V' •"

1 711,84

52 181411151 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v 
rovině

m2 20,00000 61,60 1 232,00

53 M008 travní koberec, včetně ztratného 5% m2 21,00000 126,10 2 648,10
54 R002 Zalití koberců při pokládce m2 20,00000 3,30 66,00
55 M009 voda na zalití (10 l/m2) m3 0,20000 92,00 18,40
56 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 20,00000 3,40 68,00
57 184802611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix,) m2 20,00000 3,60 72,00

58 M010 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I 0,00800 2 376,00 19,01
59 R003 Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na 

kompostárnu)
t 0,01000 723,00 7,23

60 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 0,55000 825,00 453,75

61 R004 instalace oplocení (dřevěné kůly spojené ve dvou úrovních 
lanem - v 0,3 a 0,6 m, vzdálenost 2 m)

bm 42,00000 103,00 4 326,00

62 M011 oplocení - dřevěné kůly (výška 1,2 m, průměr 5-7 cm, 
impregnované, předvrtané) cca 22 ks, spojené, lany s 
ocelovou duší (průměr 1 cm ve dvou úrovních od země) 
cca 85 bm

bm 42,00000 116,00 4 872,00

Díl: 18.3 Specifikace rostlinného materiálu 5 309,00
63 T1 Miscanthus sinensis Graziella-okrasná travina - Ko 1L kus 6,00000 81,00 486,00

64 T2 Miscanthus sinensis Gracillimus-okrasná travina - Ko 1L kus 8,00000 81,00 648,00

65 T3 Salvia nemorosa Caradonna-šalvěj - H9 kus 15,00000 30,00 450,00

66 T4 Rudbeckia fulgida Goldsturm-rudbékie - H9 kus 20,00000 28,00 560,00

67 T5 Nepeta faassenii-šanta - H9 kus 75,00000 27,00 2 025,00
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č.

.

- •

Číslo položky
- ■ _ • •- • _ - • ;• V - '

Název položky
•

MJ množství cena / MJ Celkem
68 T6 Lavandula angustifolia-levandule - H9 kus 30,00000 38,00 1 140,00

Díl: 19 Hloubení pro podzemní stěny a doly 146 342,29
691151822301R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.3 m 31,08000 1 433,00 44 537,64

(4,41-0,30)*6 24,66
(3,51-0,30)*2 6,42

70 151823101R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 16,00000 1 692,00 27 072,00
8*2,0 16

71 13380530R Tyč průřezu I 160, střední, jakost ocelí 11373 t 0,63151 21 623,00 13 655,14

8*4,41*0,01790 0,63151
72 13384325R Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373 t 0,17882 22 102,00 3 952,28

7*2,41*0,0106 0,17882
73 151823301R00 Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 0,81033 236,00 191,24

Položka pořadí 72 : 0,17882 0,17882
Položka pořadí 71 : 0,63151 0,63151

74 331941001R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 10 mm zápory l+U m 33,74000 466,00 15 722,84

7*2,41*2 33,74
75 224311411R0v Výplň kotvení zápor z C 16/20 m3 1,42280 2 930,00 4 168,80

3,14*0,16*0,16*2,0*3 0,4823
3,14*0,16*0,16*2,9*3 0,69934
3,14*0,16*0,16*1,5*2 0,24115

76 151825101R00 Pažiny z dřevěných fošen tl. 4 cm m2 36,44491 740,00 26 969,23
(3,85+2*2,175+1,038+0,213)*2,41 22,77691
(2*2,10+2,60)*2,01 13,668

77 151101301R00 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m3 27,48401 52,60 1 445,66

Položka pořadí 17 : 27,48401 27,48401
78 151101311R00 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 27,48401 14,30 393,02

Položka pořadí 77 : 27,48401 27,48401
79 605180076R Kulatina dřevěná frézovaná d=150mm l=4,0 m dle kus 1,00000 710,30 710,30

potřeby, jehličnaté dřevo, oba konce rovné
80 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 7,77288 682,00 5 301,10

0,65*3,85 2,5025
0,4476*2,6 1,16376
(0,6587+0,5666)*1,55 1,89922

0,566*2*1,95 2,2074

81 175101209R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 7,77288 286,00 2 223,04

Položka pořadí 80 : 7,77288 7,77288

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 250,03
82 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, pod 

kontejnery
m3 5,35920 1 430,00 7 663,66

z PD : 0,924*3,85 3,5574

0,693*2,60 1,8018

83 452385121Vvm Podkladní pražce železobeton do 50000 mm2 C20/25 m 6,46000 493,00 3 184,78

4*1,615 6,46

84 452368113R00 Výztuž podkladních desek z oceli 10 505(R) t 0,02907 25 799,00 749,98
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
4*1,615*0,1 *0,5*0,090 0,02907

85 452351101R00 Bednění podklad, desek a roznáš.prahů m2 1,86120 350,10 651,61
2*(6,46+4*0,50)*0,1 *1,1 1,8612

Díl: 46 Zpevněné plochy 254 885,74
86| 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm m 13,15000 1 089,00| 14 320,35

1,75+2*1,55+0,15+1,70 6,7
2*2,25+1,95 6,45

87 59228409R Palisáda přírodní 16x16x60 cm kus 83,00000 128,30 10 648,90
42+41 83

88 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm, pův.mat. m2 0,94950 522,00 495,64

Položka pořadí 6 : 0,94950 0,9495
89 451577977R00 Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm m2 0,94950 106,30 100,93

Položka pořadí 88 : 0,94950 0,9495
90 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 113,00700 39,30 4 441,18

Položka pořadí 6 : 0,94950 0,9495
Položka pořadí 92 : 102,49260 102,4926
Položka pořadí 94 : 9,56490 9,5649

91 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 112,05750 276,00 30 927,87
Položka pořadí 92 : 102,49260 102,4926
Položka pořadí 94 : 9,56490 9,5649

92 j 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm m2 102,49260 355,00 36 384,87
z PD : 102,4926 102,4926

93 58380056.AR Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná m2 104,54245 1 102,00 115 205,78
Položka pořadí 92 : 102,49260*1,02 104,54245

94 596215041 ROv Kladení dlažby do drtě tl.6 cm, varovné a signální pásy m2 9,56490 274,00 2 620,78

signální a varovné pásy : 2,8462+2,9145 5,7607
1,9118+1,8924 3,8042

95 59245041RV Dlažba bílá 255/255/35 - rovinné desky, ref.Coming m2 4,18462 2 165,00 9 059,70
signální a varovné pásy : (1,9118+1,8924)*1,1 4,18462

96

i
592451151RV Dlažba um.kámen 200x200x30 cm černá pro nevidomé, 

ref.Coming
m2 6,33677 2 100,00 13 307,22

signální a varovné pásy : (2,8462+2,9145)*1,1 6,33677
97 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm
m 41,90000 285,00 11 941,50

9,40+10,45+1,20+0,70+7,80+6,15+1,30+1,50+2,0+2*0,70 41,9

98 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm-oblouky

m 11,58000| 469,00!■ 5 431,02

2,20+2,35+0,80+1,40 6,75
1,10+0,55+1,16+0.42 3,23
2*0,80 1,6

Díl: 8.1 Odvodnění 5 613,20
99 721176213R00 Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm odvodnění 

kontejneru
m 8,40000 583,00 4 897,20

4*2,10 8,4

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 7



Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

O: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
100 721176213R0a Kotvení potrubí odvodnění kontejneru ks 4,00000 179,00 716,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 581,90
101 966641119R0v ČP - Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky,

vč.základu
soubor 1,00000 14 300,00 14 300.00

102 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 3,00000 288,00 864,00
103 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus 3,00000 944,00 2 832,00
104 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 195,30 585,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 423,72
105 998255111R00 Přesun hmot t 128,91408 236,00 30 423,72

Díl: 713 Izolace tepelné 2 785,66
106 713111125R00 Izolace tepelné konstrukcí spodem, lepením m2 4,80500 148,00 711,14

1,55*3,1 4,805
107 283763516R jDeska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 100 mm m2 4,94915 416,00 2 058,85

Položka pořadí 106 : 4,80500*1,03 4,94915
108 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01884 832,00 15,67

Díl: 799 Ostatní 555 490,00
109 903 R00 Hzs-mont.prace ve štolách a tunel. h 12,00000 365,00 4 380,00
110 171156500700R Jeřáb automobilní 10 t DS0101 RS LIAZ Sh 6,00000 1 715,00 10 290,00
111 0906001b Kontejner podzemní-papír, plast -3 m3 ocel. vana, povrch, 

úpr.-pražská mozaika-dlažba, sestava 2 kontejneru
soubor 1,00000 345 620,00 345 620,00

112 0906003b Kontejner podzemní-sklo-sklo-3 m3 ŽB vana, povrch, úpr.-
pražská mozaika-dlažba

soubor 1,00000 195 200,00 195 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 103 562,26
113 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43.25440 245,00 10 597,33
114 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 216,27199 28,00 6 055,62
115 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 43,25440 340,00 14 706,50
116 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 605,56157 28,00 16 955,72
117 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 43,25440 463,00 20 026,79
118 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 43,25440 11,20 484,45
119 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 11,09475 1 296,00 14 378,80
120 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 32,15964 633,00 20 357,05

Díl: VN Vedlejší náklady 101 000,00
121 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
122 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000 0,00
123 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000 0,00
124 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 36 000,00 36 000,00

125 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00
126 VRN5 Provoz investora Soubor 0,00000 0,00

127 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 1 474 311,92

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: A Primátorská-Konšelská

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č.
'

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

/ * . řj*.

' #1 ■ . f / . its
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

Objekt: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

Rozpočet: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-finaI

Objednatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o.

Na Pěšinách 247/5

IČO: 62412272

DIČ: CZ62412272
182 00 Praha 8

Rozpis ceny Celkem

HSV 931 173,09

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 60 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 991 173,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 991 173,09 CZK

Základní DPH 21 % 208 146,00 CZK

Zaokrouhlení -0,09 CZK

Cena celkem s DPH 1 199 319,00 czk

23.11.2017

městská část fraha 8
Úřad městské části 

odbor životního prc 
Zenkiova 1/35

------- ' ' - ;Žá objeď
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 Přípravné práce HSV 46 300,00 5

1 Zemní práce HSV 89 237,95 9

16 Přemístění výkopku HSV 33 295,40 3

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 7 106,42 1

18.2 Výsadba zeleně HSV 59 168,64 6

18.3 Specifikace rostlinného materiálu HSV 5 398,00 1

46 Zpevněné plochy HSV 277 663,01 28

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 169 464,60 17

99 Staveništní přesun hmot HSV 33 614,25 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 209 924,82 21

VN Vedlejší náklady VN 60 000,00 6

Cena celkem 991 173,09 100
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

"D cx Číslo položky

... v' '■ v.- '••v-', i
'■■áU :• •. ;• . ' .. . .. '
Název položky MJ množství cena / MJ

'■ . . '

Celkem
Díl: 001 Přípravné práce 46 300,00

1 11000001Ov Vyklizení prostor soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označeni a ochrana soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
3 110000014V Provedení ochranných opatření, ochrana stáv.konstr., 

zařízení
soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

4 110000099v Provedení opatření - DIO, odhad soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: 1 Zemní práce 89 237,95
5 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, š.80-100 m 43,34500 107,00 4 637,92

tl. 80-100 : 2*17,885+2,885 38,655
4,69 4,69

6 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek, š.100 m 18,97000 87,00 1 650,39
1,345+16,48+0,955+0,19 18,97

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních, š.400 m 9,46000 87,00 823,02
1,71+2,38+1,175+1,02+1,33+1,845 9,46

8 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 28,43000 28,50 810.26
Položka pořadí 6 : 18,97000 18,97
Položka pořadí 7 : 9,46000 9,46

9 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, 
lože obrub

m3 1,77714 5 262,00 9 351,31

tl. 80-100 : (2*17,885+2,885)*0,01612 0,62312
4,69*0,04 0,1876
Položka pořadí 6 : 18,97000*0,03 0,5691
Položka pořadí 7 : 9,46000*0,042 0,39732

10 113106212R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici m2 14,37000 55,00 790,35
š. 500 mm : 11,67+2,70 14,37

11 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 14,37000 310,00 4 454,70
Položka pořadí 10 : 14,37000 14,37

12 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí m2 14,37000 68,00 977,16
Položka pořadí 10 : 14,37000 14,37

13 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 5.95000 81,00 481,95
2,65+3,30 5,95

141113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 4 cm m2 70,06000 97,50 6 830,85

z PD : 5,75+4.50+16,60+43,21 70,06
15 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl. 10 cm m2 70.06000 406,00 28 444,36

Položka pořadí 14 : 70,06000 70,06
16 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 14,01200 162,00 2 269,94

Položka pořadí 14 : 70,06000*0,2 14,012
17 113108306ROO Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm, 

asf.+drť+příměs zeminy
m2 43,24000 113,60 4 912,06

z PD : 43,24 43,24
18 113106222R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici m2 43,24000 38,20 1 651,77

Položka pořadí 17 : 43,24000 43,24
19| 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 15 cm m2 43,24000 255,00 11 026,20

Položka pořadí 18 : 43,24000 43,24

20 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 8,27985] 162,20 1 342,99
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č.
•

Číslo položky Název položky MJ množství
-

cena / MJ Celkem
Položka pořadí 17 : 43,24000*0.165 7,1346
5,09*(0,425-0,20) 1,14525

21 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,43000 44,40 463,09
z PD : 7,11+3,32 10,43

22|113107508R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.8 cm m2 10,43000 j 163,20 1 702,18

Položka pořadí 21 : 10.43000 10,43
23 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 97,03000 61,20 5 938,24

z PD : 97,03 97,03
24 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 9,70300 70,00| 679,21

Položka pořadí 23 : 97,03000*0,1 9,703

Díl: 16 Přemístění výkopku 33 295,40
251167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 24,61585 555,00 13 661,80

Položka pořadí 16 : 14,01200 14,012
Položka pořadí 20 : 8,27985 8,27985
Položka pořadí 23 : 97,03000*0,1 9,703
Položka pořadí 31 : 73,79000*-0,1 -7,379

26 1627011O5R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 24,61585 272,00 6 695,51

Položka pořadí 25 : 24,61585 24,61585
27 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 246,15850 22,60 5 563,18

Položka pořadí 25 : 24,61585*10 246,1585
28 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 24,61585 17,60 433,24

Položka pořadí 25: 24,61585 24,61585
29 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 24,61585 282,00 6 941,67

Položka pořadí 25 : 24,61585 24,61585

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 7 106,42
30 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 73,79000 25,60 1 889,02

trávník : 73,79 73,79
31 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 73,79000 6^0l 464,88

Položka pořadí 30 : 73,79000 73,79
32 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 22,39000 44,30 991,88

záhon : 22,39 22,39
33 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 96,18000 39,10 3 760,64

Položka pořadí 30 : 73,79000 73,79
Položka pořadí 32 : 22,39000 22,39

Díl: 18.2 Výsadba zeleně 59 168,64
34 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m,, prům. 
kmene do 300 mm

ks 1,00000 484,00 484,00

35 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury v 
rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací sadových úprav

m2 65,00000 2,20 143,00

36 184802211 Chemické odplevelení půdy před založením kultury 1:5- 
1:2 postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací sadových úprav

m2 30,00000 2,60 78,00

37 M001 Roundup 5 l/ha I 0,05000 377,00 18,85
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
38 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (celoplošně, 

všechny plochy pro zeleň)
m2 65,00000 0,90 58,50

39 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním 1:5-1:2 m2 30,00000 1,20 36,00
40 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošně, všechny 

plochy pro zeleň)
m2 65,00000 3,30 214,50

41 183403253 Obdělání půdy hrabáním 1:5-1:2 m2 30,00000 4,50 135,00
42 181301101 Rozprostřeni a urovnání ornice substrátu v rovině do 1:5 

tl. 100 mm - pod trávník
m2 40,00000 31,00 1 240,00

43 182301121 Rozprostření a urovnání ornice substrátu 1:5-1:2 tl. 100 
mm - pod trávník

m2 30,00000 44,00 1 320,00

44 M003 Substrát pod trávník m3 7,00000 702,00 4 914,00
45 181301103 Rozprostření a urovnání substrátu v rovnině do 1:5 tl. 200 

mm - pod záhony
m2 25,00000 65,00 1 625,00

46 M004 Substrát pro trvalky do záhonů m3 5,00000 855,00 4 275,00
47 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošně, všechny 

plochy pro zeleň)
m2 65,00000 3,30 214,50

48 183403253 Obdělání půdy hrabáním 1:5-1:2 m2 30,00000 4,50 135,00
49 185802113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,00300 5 510,00 16,53
50 M005 Hnojivo (NPK) kg 3,00000 39,00 117,00
51 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 14,50000 825,00 11 962,50

52 183101111 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
do 0,002 m3

ks 126,00000 6,60 831,60

53 183101112 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
0,002-0,005 m3

ks 15,00000 12,20 183,00

54 183211322 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 80-120 mm v rovině

ks 126,00000 16,20 2 041,20

55 183211323 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 120-250 mm v rovině

ks 15,00000 25,00 375,00

56 M006 voda na zalití (15 l/m2) m3 0,40000 92,00 36,80
57 184911421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m2 25,00000 33,20 830,00

58 M007 Jemná borka na mulč záhonů tl. 7 cm m3 2.00000 885,00 1 770,00
59 184801131 Ošetření dřevin ve skupinách v rovině m2 25,00000 42,00 1 050,00
60 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 2,10000 825,00 1 732,50

61 181411151 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v 
rovině

m2 40,00000 61,00 2 440,00

62 181411152 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem 1:5- 
1:2

m2 30,00000 75,00 2 250,00

63 M008 travní koberec včetně ztratného 5% m2 75,00000 125,00 9 375,00
64 R002 Zalití koberců při pokládce m2 70,00000 5,30 371,00
65 M009 voda na zalití (10 l/m2) m3 I 0,70000 92,30 64,61

66 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 j 40,00000 3,40 136,00
67 185803112 Ošetření trávníku jednorázové 1:5-1.2 m2 30,00000 5,30 159,00
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

O: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

... . .

Celkem
68 184802611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix) m2 40,00000 4,00 160,00

69 184802621 Chemické odplevelení po založení 1:5-1:2 (např. Bofix) m2 30,00000 5,00 150,00

70 M010 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I 0,03000 2 385,00 71,55
71 R003 Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na 

kompostárnu)
t 0,02000 725,00 14,50

72 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 1,75000 890,00 1 557,50

73 R004 instalace oplocení (dřevěné kůly spojené ve dvou úrovních 
lanem - v 0,3 a 0,6 m, vzdálenost 2 m)

bm 30,00000 103,40
.

3 102,00

74 M011 oplocení - dřevěné kůly (výška 1,2 m, průměr 5-7 cm, 
impregnované, předvrtané) cca 15 ks, spojené, lany s 
ocelovou duší (průměr 1 cm ve dvou úrovních od země) 
cca 60 bm

bm 30,00000 116,00 3 480,00

Díl: 18.3 Specifikace rostlinného materiálu 5 398,00
75 T1 Yucca filamentosa-juka - Ko 1L kus 6,00000 85,00 510,00
76 T2 Miscanthus sinensis Gracillimus-okrasná travina - Ko 1L kus 9,00000 82,00 738,00

77 T3 Gaura lindheimeri-gaura - H9 kus 10,00000 31,00 310,00
78 T4 Lavandula angustifolia-levandule - H9 kus 50,00000 39,00 1 950,00
79 T5 Echinops bannaticus Blue Glow-bělotrn - H9 kus 6,00000 35,00 210,00
80 T6 Nepeta faassenii-šanta - H9 kus 60,00000 28,00 1 680,00

Díl: 46 Zpevněné plochy 277 663,01
811181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 151,33500) 39,70 6 008,00

Položka pořadí 82 : 14,37000 14,37
Položka pořadí 84 : 47,78000 47,78
Položka pořadí 87 : 51,29000 51,29
Položka pořadí 89 : 28,42000 28,42
Položka pořadí 95 : 18,97000*0,3 5,691
Položka pořadí 96 : 9,46000*0,4 3,784

Položka pořadí 10 : 14,37000

Položka pořadí 82 : 14,37000

parking z PD : 47,78

12,1839parking z PD: 47,78/4*1,02

Položka pořadí 84 : 47,78000

z PD : 44,73+6,56
88 í 58380056. AR |Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná 52,31580 58 593,70

85!58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 12,18390! 3 562,00 43 399,05

564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 14,37000 3 233,25

86 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 47,78000 13 139,50

87j596111111R00 jKladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm 51,29000) 18 207,95

591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 4 cm, púv.mat. 14,37000 7 544.25

591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 4 cm, parking 47,78000 9 364,88
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č Číslo položky Název položky IVU množství cena / MJ Celkem
Položka pořadí 87 : 51,29000*1,02 52,3158

89 1596215041R0v Kladení dlažby do drtě tl.6 cm, varovné a signální pásy m2 28,42000 274,00 7 787,08

signální a varovné pásy : 5,98+4,78+3,36 
hmat.desky : 5,69+8,61

14,12
14,3

90 59245041 RV Dlažba bílá 255/255/35 - rovinné desky, ref.Comming m2 15,73000 2 152,00 33 850,96

hmat.desky : (5,69+8,61)*1,1 15,73
91 592451151 RV Dlažba um.kámen 200x200x30 cm černá pro nevidomé, 

ref.Coming
m2 15,53200 2 100,00 32 617,20

signální a varovné pásy : (5,98+4,78+3,36)*1,1 15,532
92 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 79,71000 285,00 22 717,35

Položka pořadí 87 : 51,29000
Položka pořadí 89 : 28,42000

51,29
28,42

93 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 39,41000 296,00 11 665,36

2,45+0,62+5,74+5,81+2,99+1,65+17,04+0,62+2,17+0,32 39,41

94 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm-oblouky

m 3,05000 460,00 1 403,00

0,75+1,20+1,10 3,05
95 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, š. 100 

mm, stávající mat.
m 18,97000 160,00 3 035,20

Položka pořadí 6 : 18,97000 18,97
96 917111111R00 Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. m 9,46000 164,00 1 551,44

Položka pořadí 7 : 9,46000 9,46
97 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,30325 2 720,00 3 544.84

Položka pořadí 95 : 18,97000*0,05
Položka pořadí 96 : 9,46000*0,0375

0,9485
0,35475

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 169 464,60
98 966006132R00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 3,00000 288,00 864,00
99 966006131 ROv Odstranění ocel. sloupků v. 0,50 m vč. základů kus 7.00000 255,00 1 785,00

100 966005111R00 Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 17,40000: 210,00 3 654,00
17,4 17,4

101 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus 3,00000 935,00 2 805,00
102 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 193,00 579.00

103 914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka, 
včetně dodávky sloupku a značky

kus 1,00000 2 125,00 2 125,00

104 915711112R00 Vodorovné značení dělících čar š.12 cm silnovrstvé m 33,00000 135,00 4 455,00
parkovací stání: 5,50*6 33

105 915719111R00 Příplatek za reflexní úpravu dělících čar 12 cm m | 33,00000 5,20 171,60
Položka pořadí 104 : 33,00000 33

106 914001121 RTa D+M-zahraz. sloupku vč. bet.základu a kotvení, 
ref.MMCITÉ - Lot

kus 4,00000 4 044,00 16 176,00

107 914001121 RTb D+M-zábradlí - v.0,50m vč. bet.základu a kotvení, 
ref.MMCITÉ - Lotlimit

m 12,50000 1 988,00 24 850,00
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: B Zenklova-Podlipného-Braunerova

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
108 914001121 RTc D+M-zábradlí - v.1,10m vč. bet.základu a kotvení, 

ref.MMCITÉ - Lotlimit
m 17,50000 6 400,00 112 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 614,25
1091998255111R00 Přesun hmot t 138,67263 j 242,40| 33 614,25

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 209 924,82
110 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 90.20373 245,00 22 099,91
111 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 451,01865 28,00 12 628,52
112 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 90,20373 340,00 30 669,27
113 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 262,85222 28,00 35 359,86
114 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 90,20373 463,00 41 764,33
115 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 90,20373 11,20 1 010,28
116 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 13,41329 1 296,00 17 383,62
117 979990162R00 Poplatek za skládku suti - kovy t 0,60436 1 296,00 783,25
118 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 76,18607 633,00 48 225,78

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00 60 000,00
119 VRNO Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
120 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000 0,00 0,00
121 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000 0,00 0,00
122 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00
123 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
124 VRN5 Provoz investora Soubor 0,00000 0,00 0,00
125 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 991 173,09

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

Objekt: C Zenklova-Prosecká

Rozpočet: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. IČO: 62412272

Na Pěšinách 247/5 x • v ' ■ •:' DIČ: CZ62412272
182 00 Praha 8

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 002 718,81

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 60 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 062 718,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 062 718,81 CZK

Základní DPH 21 % 223 171,00 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH 1 285 890,00 czk

v Praze dne
l NKMAs.ro.

Za zhotovitele

23.11.2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 
Úřad městské části
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 Přípravné práce HSV 39 300,00 4

1 Zemní práce HSV 99 209,96 9

16 Přemístění výkopku HSV 37 329,68 4

18.1 Příprava ploch pro ozelenění HSV 6 838,44 1

18.2 Výsadba zeleně HSV 44 317,81 4

18.3 Specifikace rostlinného materiálu HSV 4 038,00 0

46 Zpevněné plochy HSV 351 844,36 33

5 Komunikace HSV 9 321,49 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 132 210,15 12

99 Staveništní přesun hmot HSV 36 155,10 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 242 153,82 23

VN Vedlejší náklady VN 60 000,00 6

Cena celkem 1 062 718,81 100
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: 001 Přípravné práce 39 300,00

1 110000010v Vyklizení prostor soubor 1,00000 3 800,00 3 800,00
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
3 110000014V Provedení ochranných opatření, ochrana stáv.konstr., 

zařízení
soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

4 110000099V Provedení opatření - DIO, odhad soubor 1,00000 18 000,00 18 000,00

Díl: 1 Zemní práce 99 209,96
5 113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních m 24,46500| 57,00 1 394,51

tl. 50 :
0,355+4,185+2,39+1,575+2,195+2,37+1,17+1,025+1,825
+4,44+2,935

24,465

6 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 5,41000 107,00 578,87

tl. 150 : 0,99+0,985+0,455+0,89+1,06+1,03 5,41
7 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek, š.100 m 18,63000 87,00 1 620,81

2,155+2,19+2,46+2,25+3,645+2,69+1,955+1,285 18,63
8 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 41,02500 86,00 3 528,15

š.300mm : 8,78+2,48+13,545+0,955+1,39+13,875 41,025
9 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 59,65500 28,50 1 700,17

Položka pořadí 7 : 18,63000 18,63
Položka pořadí 8 : 41,02500 41,025

10 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, 
lože obrub,zákl.patky

m3 3,86712 5 262,00 20 348,79

Položka pořadí 5 : 24,46500*0,03 0,73395
Položka pořadí 6 : 5,41000*0,042 0,22722
Položka pořadí 7 : 18,63000*0,03 0,5589
Položka pořadí 8 : 41,02500*0,042 1,72305
základy zábradlí: 5*0,3*0,3*0,8 0,36
pošt.schr. : 0,3*0,8*0,8 0,192
odp.koš : 0,3*0,3*0,8 0,072

11 113106212R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici m2 i 23,79150 55,00 1 308,53

š. 500 mm : 23,7915 23,7915
12 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 23,79150 410,00 9 754,52

Položka pořadí 11 : 23,79150 23,7915
13 979071112R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živicí m2 23,79150 67,00 1 594,03

Položka pořadí 11 : 23,79150 23,7915
14 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 14,16500 80,00 1 133,20

0,87+10,175+2,695+0,425 14,165

15 113108305R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm m2 6,84900 96,00 j 657,50

z PD : 6,849 6,849

16 113107522R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.22 cm m2 6,84900 355,00 2 431,40

Položka pořadí 15 : 6.84900 6,849

17 113108308R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 8 cm m2 | 72,77250 148,00 10 770,33

z PD-chodník : 72,7725 72,7725

18 113107512R00 jOdstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.12 cm m2 I 72,77250 225,00 16 373,81

Položka pořadí 17 : 72,77250 72,7725
19| 122201101R00 jOdkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 | 7,27725 162,00 1 178,91
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č.
_

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Položka pořadí 17 : 72,77250*0.1 7,27725

20 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm, 
asf.+drť+přímés zeminy

m2 87,57760I 182,00 15 939,12

z PD : 87,5776 87,5776
21 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 17,51552 162,00 2 837,51

Položka pořadí 20 : 87,57760*0,2 17,51552
22 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 64,83390 61,32 3 975,61

z PD : 1,3454+29,1527+34,3358 64,8339
23 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 6,48339 70,00 453,84

Položka pořadí 22 : 64,83390*0,1 6,48339
24 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,05151 162,20 1 630,35

pro ozelenění: 29,1527*0,10 2,91527
34,3358*0,20 6,86716
1,3454*0,20 0,26908

Díl: 16 Přemístění výkopku 37 329,68
25 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně m3 27,59847 555,00 15 317,15

Položka pořadí 19 : 7,27725 7,27725
Položka pořadí 21 : 17,51552 17,51552
Položka pořadí 22 : 64,83390*0,1 6,48339
Položka pořadí 24 : 10,05151 10,05151
Položka pořadí 31 : 60,40460*-0,2 -12,08092
Položka pořadí 33 : 16,48280*-0,1 -1,64828

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 27.59847 272,00 7 506,78

Položka pořadí 25 : 27,59847 27,59847
27 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km m3 275,98470 22,60 6 237,25

Položka pořadí 25 : 27,59847*10 275,9847
28 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 27,59847 17,60 485,73

Položka pořadí 25 : 27,59847 27,59847
29 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 27,59847 282,00 7 782,77

Položka pořadí 25 : 27,59847 27,59847

Díl: 18.1 Příprava ploch pro ozelenění 6 838,44
30 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 60,40460 42,60; 2 573,24

pro zatravnění: 31,5625+28,8421 60,4046
31 181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 60,40460 12,30 742,98

Položka pořadí 30 : 60,40460 60,4046
32 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 16,48280 25,20 415,37

pro záhon : 16,4828 16,4828

33 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 j 16,48280 6,10 100,55

Položka pořadí 32 : 16,48280 16,4828
34 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 76,88740 j 39,1 o| 3 006,30

Položka pořadí 30 : 60,40460 60,4046

Položka pořadí 32 : 16,48280 16.4828

Díl: 18.2 Výsadba zeleně 44 317,81
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
35 184818231 Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním 

provozem - zřízení vč. odstranění, výška 2 m„ prům. 
kmene do 300 mm

ks 1,00000 484,00 484,00

36 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury v 
rovině postřikem Roundup - rozsah dle aktuálního, stavu 
před realizací sadových úprav

m2 77,00000 2,20 169,40

37 M001 Roundup 5 l/ha I 0,04000 377,00 15,08
38 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině (celoplošně, 

všechny plochy pro zeleň)
m2 77,00000 0,90 69,30

39 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošné, všechny 
plochy pro zeleň)

m2 77,00000 1,20 92,40

40 181301101 Rozprostření a urovnání ornice substrátu v rovině do 1:5 
tl. 100 mm - pod trávník

m2 60,00000 31,00 1 860,00

41 M003 Substrát pod trávník m3 6,00000 702,00 4 212,00
42 181301103 Rozprostření a urovnání substrátu v rovnině do 1:5 tl. 200 

mm - pod záhony
m2 17,00000 59,00 1 003,00

43 M004 Substrát pro trvalky do záhonů m3 3,50000 842,00 2 947,00
44 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině (celoplošně, všechny 

plochy pro zeleň)
m2 77,00000 3,30 254,10

45 185802113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,00230 5 508,00 12,67

46 M005 Hnojivo (NPK) kg 2,30000 39,00 89,70
47 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 

vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 12,40000 825,00 10 230,00

48 183101111 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
do 0,002 m3

ks 88.00000 7,00!■ ■ ■ 616,00

49 183101112 Hloubení jamek pro vysaz.rostl.bez výměny půdy v rovině 
0,002-0,005 m3

ks 5,00000 13,00 65,00

50 183211322 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 80-120 mm v rovině

ks 88,00000 _ik o>
 o o 1 408,00

51 183211323 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím trvalky o 
prům. květináře 120-250 mm v rovině

ks 5,00000 25,00 125,00

52 M006 voda na zalití (15 l/m2) m3 0,25000 92,00 23,00
53 184911421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. m2 17,00000 33,00 561,00

54 M007 Jemná borka na mulč záhonů tl. 7 cm m3 1,20000 885,00 1 062,00

55 184801131 Ošetření dřevin ve skupinách v rovině m2 17,00000 42,00 714,00

56 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 1,10000 825,00 907,50

57 181411151 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v 
rovině

m2 60,00000 62,00 3 720,00

58 M008 travní koberec včetně ztratného 5% m2 63,00000 125,00 7 875,00

59 R002 Zalití koberců při pokládce m2 60,00000 4,30 258,00

60 M009 voda na zalití (10 l/m2) m3 0,60000 92,00 55,20

61 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2 60,00000 3,20 192,00

62 184802611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix) m2 60,00000 3,50 210,00
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

O: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
63 M010 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I 0,03000 2 375,00 71,25
64 R003 Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na 

kompostárnu)
t 0,02000 723,00 14,46

65 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 
vzdálenosti 5000 mvč. odvozu a likvidace, bioodpadu po 
chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k 
ceně

t 1,55000 825,00 1 278,75

66 R004 instalace oplocení (dřevěné kůly spojené ve dvou úrovních 
lanem - v 0,3 a 0,6 m, vzdálenost 2 m)

bm 17,00000 103,00 1 751,00

67 M011 oplocení - dřevěné kůly (výška 1.2 m, průměr 5-7 cm, 
impregnované, předvrtané) cca 10 ks, spojené, lany s 
ocelovou duší (průměr 1 cm ve dvou úrovních od země) 
cca 35 bm

bm 17,00000 116,00 1 972,00

Díl: 18.3 Specifikace rostlinného materiálu 4 038,00
68 T1 Miscanthus sinensis Kleine Fonaine-okrasná travina - Ko

1L
kus 3,00000 82,00 246,00

69 T2 Miscanthus sinensis Gracillimus-okrasná travina - Ko 1L kus 2,00000 82,00
.

164,00

70 T3 Perovskia atriplicifolia Little Spire-perovskie - H11 kus 3,00000 46,00 138,00
71 T4 Gaura lindheimeri-gaura - H9 kus 5,00000 30,00 150,00
72 T5 Hemerocallis fulva-denivka - H9 kus 10.00000 65,00 650,00
73 T6 Hemerocallis citrina-denivka - H9 kus 10,00000 65,00 650,00
74 T7 Lavandula angustifolia-levandule - H9 kus 35,00000 39,00 1 365,00
75 T8 Nepeta faassenii-šanta - H9 kus 25,00000 27,00 675,00

Díl: 46 Zpevněné plochy 351 844,36
76 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 170,32770 39,70! 6 762,01

Položka pořadí 77 : 23,79150 23.7915
Položka pořadí 78 : 117,68820 117,6882
Položka pořadí 87 : 18,63000*0,3 5,589
Položka pořadí 88 : 41,02500*0,4 16,41
Položka pořadí 90 : 6,84900 6,849

77 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 4 cm, púv.mat. m2 23,79150 525,00 12 490,54

Položka pořadí 11 : 23,79150 23,7915
78 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm m2 117,68820 350,00 41 190,87

z PD : 92,8911+24,7971 117,6882
79 58380056.AR Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná m2 120,04196 [ 1 193,00 143 210.06

Položka pořadí 78 : 117,68820*1,02 120,04196
80 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 141,47970 225,00 31 832,93

Položka pořadí 77 : 23,79150
Položka pořadí 78 : 117,68820

23,7915
117,6882

81 596215041 ROv Kladení dlažby do drtě tl.6 cm, varovné a signální pásy m2 25,42190 288,00 7 321,51

signální a varovné pásy : 5,2494+3,5884+4,3428 
hmat.desky : 4,7268+3,3897+4.1248

13,1806
12,2413

82 59245041RV Dlažba bílá 255/255/35 - rovinné desky, ref.Comming m2 13,46543 2 750,00 37 029,93

hmat.desky : (4,7268+3,3897+4,1248)*1,1 13,46543
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
83 592451151RV Dlažba um.kámen 200x200x30 cm černá pro nevidomé, 

ref. Corning
m2 14,49866 2 300,00 33 346,92

signální a varovné pásy : (5,2494+3,5884+4,3428)*1,1 14,49866

84 564861112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm m2 25,42190 235,00j 5 974,15
Položka pořadí 81 : 25,42190 25,4219

85 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 42,50000 285,00 12 112,50

7,10+0,86+6,31+7,42 21,69
2,28+9,49+8,86+0,18 20,81

86 916661111RT3 Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 80x250x500 mm-oblouky

m 11,45000 460,00 5 267,00

0,95+1,09+2,45+0,95 5,44
0,62+0,95+3,82+0,62 6,01

87 916161111R00 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou, š. 100 
mm, stávající mat.

m 18,63000 169,00 3 148,47

Položka pořadí 7 : 18,63000 18,63
88 917111111R00 Osazení lež.obrub. kamen., bez opěr, lože kam.těž. m 41,02500 158,00 6 481,95

Položka pořadí 8 : 41,02500 41,025
89 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 2,30431 2 463,00 5 675,52

Položka pořadí 87 : 18,63013*0,0312 0,58126
Položka pořadí 88 : 41,02500*0,042 1,72305

Díl: 5 Komunikace 9 321,49
90 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 6,84900 175,00 1 198,58

Položka pořadí 15 : 6,84900 6,849
91 565151111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+,do 3 m.tl. 7 cm m2 6,84900 666,00 4 561,43

Položka pořadí 90 : 6,84900 6,849
92 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 6,84900 520,00 3 561,48

Položka pořadí 90 : 6,84900 6,849

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 132 210,15
93 966641119R0v ČP - Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky, 

vč.základu
soubor 1,00000 15 400,00 15 400,00

94 966006131 ROx Demontáž odp.koše a zpětná montáž vč. základů soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00
95 966006132ROO Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 3,00000 285,00 855,00
96 966005111R00 Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 12,31500 210,00 2 586,15

9,22+3,095 12,315
97 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka kus 3,00000 938,00 2 814,00
98 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 4,00000 192,00 768,00

99 40445044.AR Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fól1,EG7letá kus 1,00000 788,00 788,00
100 914001121RT6 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka, 

včetně dodávky sloupku a značky
kus 2,00000 2 125,00 4 250,00

101 914001121RTC D+M-zábradlí - v.1,10m vč. bet.základu a kotvení, 
ref.MMCITÉ - Lotlimit

m 12,50000 7 140,00 89 250,00

102 914001121RTd D+M-infopanelu vč. bet.základu a kotvení, ref.Urbania- 
Beata

soubor 1,00000 8 999,00 8 999,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 36 155,10
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Položkový rozpočet
S: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8

0: C Zenklova-Prosecká

R: 11016 Revitalizace ostrůvků v Praze 8-final

>6C
L Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem

103 998255111R00 Přesun hmot t 149,15472 242,40 36 155,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 242 153,82
104 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 98,81886 245,00 24 210,62

105 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 494,09430 28,00 13 834,64
106 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 98,81886 340,00 33 598,41
107 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 1 383,46405 28,00 38 736,99
108 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 98,81886 463,00 45 753,13
109 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 98,81886 11,20 1 106,77
110 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 32,82763 1 296,00 42 544,61
111 979990162R00 Poplatek za skládku suti - kovy t 0,89925 1 296,00 1 165,43
112 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 65,09198 41 203,22

Díl: VN Vedlejší náklady 60 000,00
113 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
114 VRN1 Oborová přirážka Soubor 0,00000 0,00 0,00

115 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 0,00000 0,00 0,00
116 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00
117 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
118 VRN5 Provoz investora Soubor 0,00000 0,00 0,00
119 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 1 062 718,81

Poznámky uchazeče k zadání
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 17-315

Stavba: Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.11.2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62412272
FIRMA s.r.o. , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 DIČ: CZ62412272

Projektant: IČ: 04779398
Boa Construction s.r.o. DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 085 653,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 085 653,08

DPH základní 21,00% ze 1 085 653,08 227 987,15

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 313 640,23

Projektant Zpracovatel
Firma s.r.o.
Václav Kapal, jednatel společnosti

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
—

odbor životního pr 
Zenklova 1/3 

180 48 Praha 8 -

Datum a podpis^ 9. 1 i ?j

Zhotovitel
Firma s.r.o.
Václav Kapal, jednatel společnosti

Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

17-315

Revitalizace zastávky Vosmikových a přilehlého ostrůvku

Praha Datum: 19.11.2017

FIRMA s.r.o. , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8
Projektant: Boa Construction s.r.o.
Zpracovatel: Václav Kapal

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 1 085 653,08 1 313 640,23
SO-01 Stavební práce 1 085 653,08 1 313 640,23

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00
Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 085 653,08 1 313 640,23
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krycí list rozpočtu

Stavba: Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku

Objekt: SO-01 - Stavební práce

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.11.2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62412272
FIRMA s.r.o. , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 DIČ: CZ62412272

Projektant: IČ: 04779398
Boa Construction s.r.o. DIČ: CZ04779398

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 085 653,08
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 085 653,08

DPH základní 21,00% ze 1 085 653,08 227 987,15
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 313 640,23

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

_Datum a podpis:__________Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: __ Razítko

Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku

Objekt: SO-01 - Stavební práce

19.11.2017

Boa Construction s.r.o.

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
FIRMA s.r.o. , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 085 653,08

HSV - Práce a dodávky HSV 989 652,18
11 - Přípravné a přidružené práce 32 000,00

1 - Zemní práce 125 638,62

18 - Zemní práce - sadové úpravy 95 187,55

2 - Zakládání 3 358,24

5 - Komunikace pozemní 306 840,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 815,21

997 - Přesun sutě 74 504,84

998 - Přesun hmot 18 307,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 96 000,90

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00
Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 085 653,08
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku

SO-01 - Stavební práce

Praha Datum:

Projektant:
FIRMA s.r.o. , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 Zpracovatel:

19.11.2017

Boa Construction s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 085 653,08

HSV - Práce a dodávky HSV 989 652,18
11 - Přípravné a přidružené práce_______________ _________ __ 32 000,00

1 K 01001R01 ------------------------ z—í----------------------------------------Vyklizení a vyčištění prostoru SUÚO 1,000 6 000,00 6 000,00

2 K 01001R02
Vypískání podzemních sítí, jejich vytyčení,
ochrana, příp. odpojení

soub
or 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K 01001R03
Provedení ochranných opatření, ochrana
zabudovaných konstrukcí, zpevněných ploch a 
zeleně

soub
or 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 01001R04
Předložení požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvků

soub
or 1,000 1 000,00 1 000,00

5 K 01001R05
Provedení předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení

soub
or 1,000 9 000,00 9 000,00

1 - Zemní práce __ ____________________________________________________ 125 638,62
6 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky m2 19,750 73,50 1 451,63

7 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze
zámkových dlaždic m2 9,420 66,69 628,22

8 K 113107113
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
těženého tl 300 mm m2 194,840 260,00 50 658,40

9 K 113107141
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 
mm m2 139,070 98,00 13 628,86

10 K 113107143
Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl
150 mm m2 26,600 310,00 8 246,00

11 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 43,250 122,00 5 276,50

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 64,060 59,00 3 779,54

13 K 121101101
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m m3 19,757 35,00 691,50

14 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 11,213 768,00 8 611,58

15 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 11,213 153,00 1 715,59

16 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 8,961 96,00 860,26

17 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 190,000 34,00 6 460,00

18 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 32,967 195,00 6 428,57

19 K 162701103
Vodorovné přemístění do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 32,967 232,00

, .

7 648,34

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 32,967 17,80 586,81

21 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 52,746 170,00 8 966,82

18 - Zemní práce - sadové úpravy 95 187,55
22 K 18R001 Sadové úpravy - viz. samostatná příloha SOUD

ar
1,000 95 187,55 95 187,55

2 - Zakládání 3 358,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 195,000 7,00 1 365,00

24 K 213311113
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva
drceného frakce 16 až 63 mm m3 0,048 1 410,00 67,68

25 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,598 3 220,00 1 925,56

( - Komunikace pozemní 306 840,60
26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 72,000 128,00 9 216,00
27 K 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 156,000 183,00 28 548,00

28 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 39,000 382,00 14 898,00

29 K 577134131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 39,000 335,00 13 065,00

30 K 591442111
Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné 
komunikací pro pěší lože z MC m2 156,000 882,00 137 592,00

31 M 583800100 mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá t 26,208 3 950,00 103 521,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 333 815,21
32 K 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 1,000 210,00 210,00

33 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem kus o o o 278,00 278,00

34 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 1,000 680,00 680,00

35 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého m 45,500 301,00 13 695,50

36 M 583803750
obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP6
15x25 m 22,750 1 105,00 25 138,75

37 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 108,000 243,00 26 244,00

38 M 583810010 krajník C3, 110x200x300-800 mm m 108,000 450,00 48 600,00

39 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 43,000 132,00 5 676,00

40 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 214,00 214,00

41 M 749R02
Odpadkový koš 601 se zhášečem cigaret, ref. 
RAILA KRA3 spec. dle PD

kus 1,000 12 900,00 12 900,00

42 K 936124113 Montáž lavičky kus 2,000 590,00 1 180,00

43 M 749R01
Lavička š. 3,0 m, ref. typ ROBUSTA, spec. dle
PD

kus 2,000 27 500,00 55 000,00

44 K 9361R001 Montáž přístřešku zastávky kus 1,000 19 500,00 19 500,00

45 M 749R03
Zastávkový přístřešek 4,3x1,55 m se 
zkrácenými bočnicemi, ref. Quadra AZQ 3Mb, 
spec. dle PD

kus 1,000 115 000,00 115 000,00

46 K 936R001
Zpětná montáž poštovní schránky kotvením k 
betonovému základu kus 1,000 522,00 522,00

47 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,992 3 036,00 3 011,71

48 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na 
pevný podklad kus 2,000 145,00 290,00

49 K 966001311
Odstranění odpadkového koše s betonovou 
patkou kus 1,000 355,00 355,00

50 K 966001R01
Demontáž poštovní schránky se sloupkem, 
uložení na stavbě kus 1,000 226,00 226,00

51 K 966001R02 Odstranění stávajícího přístřešku kus 1,000 2 520,00 2 520,00

52 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 1,000 384,00 384,00

53 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol kus 1,000 51,00 51,00

54 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků
silničních m 22,750 35,00 796,25

55 •< 979054442
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z MC m2 19,750 68,00 1 343,00

997 - Přesun sutě 74 504,84

56 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím t 52,716 422,00 22 246,15
mechanizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu t 52,716 465,00 24 512,94

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 52,716 252,00 13 284,43

59 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 527,160 11,00 5 798,76

60 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 30,427 150,00 4 564,05

61 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez 
obsahu dehtu na skládce (skládkovné) t 22,035 186,00 4 098,51

9 98 - Přesun hmot 18 307,12
62 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 89,303 205,00 18 307,12

VR M - Vedlejší rozpočtové náklady 96 000,90
63 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 9 897,00 29 691,00

64 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,000 9 897,00 19 794,00

65 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 2,000 9 897,00 19 794,00

66 K 071002000 Provoz investora, třetích osob % 1,000 9 897,00 9 897,00

67 K 072002000 Silniční provoz % 1,100 9 897,00 10 886,70

68 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz % 0,600 9 897,00 5 938,20

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
I

K ______________________________
0,00
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Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku, Praha 8 Rozpočet SADOVÉ ÚPRAVY

REVITALIZACE ZASTÁVKY VOSMÍKOVÝCH A PŘILEHLÉHO OSTRŮVKU, PRAHA 8 - LIBEŇ

REKAPITULACE

Kácení 11050,00 KČ
Příprava ploch pro zeleň 12 802,56 Kč
Výsadba stromů 23 489,39 Kč
Založení trávníku 47 845,60 Kč
CENA CELKEM bez DPH 95 187,55 Kč
DPH 21% 19 989,39 Kč
CENA CELKEM s DPH 115 176,94 KČ

Není zde zahrnuta povýsadbová a rozvojová péče o zeleň.
Stavbou budou plochy pro nový trávník vyčištěny, v případě utužení zkypřeny a následně ohumusovány ornicí na kótu - 5 cm pod úroveň 
V položkách "přesun hmot" je nutné započítat případnou dopravu materiálů nad 5 000 m dle skutečné vzdálenosti.
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Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku, Praha 8 Rozpočet SADOVÉ ÚPRAVY

Kácení
popis položky - m.j^

%m

IH^říiřKč^cenáicěíícWM

112 15-1316
mm
(3 hlavní kmeny od báze, u báze srůst, průměr báze stanoven odhadem) ks i 5 100,00 5 100,00

112 25-1211 Odstranění pařezu odfrézováním do hl. 20 cm v rov. 2m 0,5 2 000,00 1 000,00
122 91-1111 Odstranění vyfrézované hmoty do 20 cm v rovině 2m 0,5 1000,00 500,00
174 11-1111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech do hl. 20 cm v rovině m2 0,5 720,00 360,00

MAT Zemina na zásyp jam (po pařezech) m3 0,1 650,00 65,00
R-položka Biologická likvidace odpadu (poplatek za uložení na kompostárnu) t 3,5 630,00 2 205,00

998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské Opravy do vzdálenosti 5000
m t 3,5 520,00 1 820,00
Celkem 11 050,00

Doporučuji dřevinu odstranit s dostatečným předstihem před založením nového trávníku, aby bylo možné jejich případné výmladky 
odstranit chemicky při přípravě ploch. Následná práce lze provádět až po učinku postřiku.
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Revitalizace zastávky Vosmíkových a přilehlého ostrůvku, Praha 8 Rozpočet SADOVÉ ÚPRAVY

mmmiiiiišmí imiim pořet IIS'íeňarkčlena"célkem;

184 80-2111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině postřikem Roundup - rozsah dle 
aktuálního stavu před realizací, zde počítáno 100 % ploch nově zakládaného trávníku 2m 190 2,00 380,00

MAT Roundup 5 l/ha 1 0,1 420,00 42,00
183 40-3114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 190 1,00 190,00
183 40-3153 Obdělání půdy hrabáním v rovině m2 190 3,65 693,12
182 30-3111 doplnění zeminy nebo substrátu (pod trávník) tl. do 5 cm v rov. m2 190 13,2 2 508,00

MAT substrát pod trávník 3m 9,5 780,00 7 410,00
185 80-2113 Hnojení umělým hnojivém celoplošné 30 g/m2 v rov. t 0,006 6 120,00 36,72

MAT Hnojivo (NPK) kg 6 43,20 259,20

998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m
vč. odvozu a likvidace bioodpadu po chemickém odplevelení, dopravu nad 5 km připočítat k t 1,4 916,80 1 283,52

celkem
Stavbou budou plochy pro nový trávník vyčištěny, zkypřeny a ohumusovány ornicí na kótu - 5 cm.

Výsadba stromů

12 802,56

ř.ool. popis položky m.j. počet cena Kč ceňá celkem
183 10-1221 Hloubení jamek pro stromy s 50 % výměnou, do 0,4 -1 m3 rov. (0,5 m3) ks 3 1 284,00 3 852,00
184 10-2116 Výsadba dřeviny s bálem prům. 60-80 cm do předem vyhl.jámy se zalitím, rov. ks 3 1 068,00 3 204,00

MAT Zahradnický substrát do jam stromů (vrchní) 0,75 816,00 612,00
184 21-5133 Ukotvení dřeviny 3 kůly délky 2-3 m/strom vč. úvazku sada 3 260,40 781,20

MAT 3 kůly vč. úvazku/strom sada 3 410,00 1 230,00
184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože v rov. (0,3m2/ strom) m2 1 88,32 88,32

MAT Rákosová rohož 1 144,00 144,00
R-položka Zhotovení spodní ochrany kmene proti psům (3 řady vodorovných příček upevněných ke kůlů sada 3 216,00 648,00

MAT příčky na spodní ochranu kmene vč. materiálu na připevnění ke kůlům sada 3 180,00 540,00
185 80-2114 Hnojení tabletovým hnojivém, v rov. k jednotí, rostl., (Silvamix 5 ks/strom), 1 ks 10 g t 0,0002 26 880,00 4,03

MAT Silvamix ks 15 2,16 32,40
184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy prům. do 1 m rov. ks 3 69,84 209,52
184 91-1421 Mulčování vysazených rostlin kůrou tl. do 10 cm v rov. 2m 3 36,00 108,00

MAT borka m3 0,3 984,00 295,20
184 80-1121 Ošetření vysazených stromů rov. ks 3 71,76 215,28

MAT Rostlinný materiál (stromy) - Acer ginnala (javor) B 14/16 kpl 1 8 500,00 8 500,00

998 23-1311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m
vč. dopravy rostlinného materiálu a odvozu výkopku z jam, nad 5 km připočítat k ceně t 3,3 916,80 3 025,44

celkem| 23 489,39

Založení trávníku .... -XU.
otHf popis položky . frrfijS oořet KáKÍ cenaceíkem

18141-1151 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem v rovině m2 190 67,44 12 813,60
MAT travní koberec včetně ztratného 5% m2 200 122,00 24 400,00

R-položka Zalití koberců při pokládce m2 190 6,00 1140,00
MAT voda na zalití (15 l/m2) - pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu 3m 3 102,00 306,00

185 85-1121 Dovoz vody pro zálivku do 1 000 m (pokud nebude k dispozici z vodovodního řádu) m 3 344,40 1033,20
185 85-1129 Příplatek za dovoz vody za každých 1 000 m - zde připočítáno 4 000 m (17,40 Kč/km) m3 3 83,52 250,56
183 40-3161 Obdělání půdy válením v rovině m2 190 0,43 82,08
185 80-3111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině 2m 190 3,73 709,08
184 80-2611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix) 2m 190 4,16 791,16

MAT Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) 1 0,08 2 640,00 211,20
R-položka Likvidace bioodpadu z trávník koberců (uložení na kompostárnu) t 0,3 804,00 241,20

998 23-1311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m t 6,4 916,80 5 867,52
celkem] 47 845,60
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