
číslo registrační (zhotovitel): 16147
D tog Jl-Zooo/ooo9 4 / / g / o O 

číslo registrační (objednatel):

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, na základě 

výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce:

„Přeložení plynového potrubí na SLKR 11“
(vypracování projektové dokumentace a realizace stavby)

1. Objednatel:

I.

Smluvní strany

2000068106
O bchodní firm a: 

Sídlo:
Jeho jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státn í podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
00002739
CZ00002739, plátce DPH
...........​. . . ​.... ​.........
........​........​.........​............................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIIi, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ...... ​.......​.......... 
Tel.: ......​......​..... e-mall: .............................

2.Zhotovitel: 
O bchodní firm a : 
Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Milan Vlášek 
Svojkov 10 PSČ 471 53 
Milan Vlášek 
64661032 
CZ 5803150947 
​..... ​.........​.....
........​........​.....​...................

Zapsán ve veřejném rejstříku: RŽP Nový Bor
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: .........​......... 
Tel.: . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . .e-mail: ..........................................

II-
Předmět plnění

1. Zhotovitel se na základě Zadání pro projekční práce, vypracovaného pro tuto akci v 
02/2016, zavazuje pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí poskytnout plnění 
k investiční akci „P řeložení p lynového p o tru b í na SLKR 11“ v následujících částech:

a) PD pro oh lášen í stavby.

b) PD pro  provedení stavby.

c) R ealizaci stavby d le p ro jektové  dokum entace vypracované d le bodu b) to h o to  
článku.
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CZ-CPA: 42.21.12 

43.22.20

CPV: 45231221-0

71322200-3

Místní potrubí pro kapaliny a plyny 

Instalace rozvodů plynu

Stavební práce vztahující se k plynovým přípojkám 

Projektování potrubí

2. Projektovou dokumentací pro ohlášení stavby, dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy, 
se rozumí dokumentace stavby zpracovaná v souladu s § 2 a přílohou č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Projektovou dokumentací pro provedení stavby, dle čl. II odst. 1 písm. b)této 
smlouvy, se rozumí dokumentace stavby zpracovaná v souladu s § 3 a přílohou č. 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, za 
proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost stavby provedené dle jeho projektové 
dokumentace.

5. Dokumentace bude po zpracování předložena 1x v listinném vyhotovení a 1x v digitální 
podobě na digitálním nosiči objednateli, který své připomínky v písemné či elektronické 
formě předá zhotoviteli ve lhůté 14 kalendářních dnů po předložení dokumentace.

6. V rámci plnění této smlouvy bude proveden výkon inženýrsko-investorské činnosti k 
předmětné projektové dokumentaci, která spočívá především v projednání projektové 
dokumentace s dotčenými orgány státní správy, zajištění dokladových stanovisek 
dotčených organizací k projektové dokumentaci, projednání příslušného stupně PD s 
dotčenými správci, provozovateli apod.

7. Vyhrazená technická zařízení budou dodána v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 392/2003 
Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená 
technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

8. Jakost a provedení díla bude odpovídat obecně závazným předpisům pro daný druh 
stavby a platným ČSN.

9. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu, kvalitě a 
po vypořádání (zapracování) připomínek dle odst. 5 tohoto článku jeho protokolárním 
předáním objednateli.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
provedené dílo cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

H.Podepsat zápis o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné kjednání ve věci 
plnění předmětu této smlouvy dle čl. I.

12. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení předmětu plnění potřebné.

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran. Tato cena je stanovena 
zhotovitelem v jeho nabídce č. 163542 ze dne 05.05.2016 a to ve výši:

a) 11 000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a),
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b) 17 000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b),

c) 417 442,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c).

Cena celkem 445 442,- Kč bez DPH.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním a předáním všech částí díla, 
včetně veškerých geodetických prací potřebných pro realizaci stavby.

K uvedené ceně bude připočtena DPH v platné výši v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo může být fakturováno po částech dle odst. 1 tohoto článku. Faktury budou vystaveny 
ve výši dle odst. 1 tohoto článku na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění. 
Dnem zdanitelného plnění je den převzetí dílčího plnění.

3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne doručení druhé smluvní straně a faktura bude 
splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a 
převzetí díla. Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu: fakturvtuu(p).diamo.ci.

4. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Termíny plnění předmětu smlouvy jsou:

a) do 1. 8. 2016 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a),

b) do 1. 9. 2016 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b),

c) do 30. 9. 2016 za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c).

2. Okamžikem splnění této smlouvy je v případě zpracovaných dokumentů předání a 
převzetí předmětu smlouvy v čistopisu v sídle objednatele a podepsání protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. V případě realizace stavby je to 
předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a podepsání protokolu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

3. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo dle čl. II odst. 1 písm. c) záruku v délce 36 měsíců 
od data předání.

4. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

V.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí, které má ve své správě, přímo 
na staveništi. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla objednatelem v jeho 
vyjádřeních uvedena nebo jím nebyla vytýčena a bránící zhotoviteli v realizaci prací, je 
zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve stavebním deníku) 
přerušit práce. Odstranění a nápravu tohoto případného nedostatku zajistí objednatel.

2. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí, které nemá ve své správě 
objednatel, jednotlivými správci přímo na staveništi.

3. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červeně do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních a 
montážních prací na jednotlivých objektech včetně geodetického zaměření skutečného 
provedení jednotlivých objektů.
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4. Objednatel v případě zájmu poskytne pro geodetické činnosti zhotovitele body svého 
stávajícího polohového a výškového bodového pole. Objednatel má právo provádět 
vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické plány nových staveb a případně věcných 
břemen na cizích pozemcích tak, aby mohly být po kolaudaci zapsány do katastru 
nemovitostí.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Projektová dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. a) a písm. b) bude vypracována v českém 
jazyce a předána v listinné podobě (DSP a DPS ve 4 úplných vyhotoveních) + 2x 
v elektronické podobě na nosiči (CD, DVD). Elektronická podoba projektové 
dokumentace bude zahrnovat 1 nosič s projektovou dokumentací ve formátech 
DWG/DXF, DOC/DOCX a XLS/XLSX a 1 nosič s projektovou dokumentací ve 
formátu PDF. Označení a názvosloví jednotlivých částí a součástí projektové 
dokumentace musí být v listinné i elektronické podobě v naprosté shodě. Předaná 
vyhotovení budou řádně označena a podepsána zhotovitelem.

2. Zhotovitel dodá výkresy projektu mimo rastrové podoby ve vektorovém výkresu, 
nesoucím souřadnicové údaje S-JTSK /DWG, DGN/. Povinnou součástí projektové 
dokumentace je vytyčovací výkres.

3. K převzetí díla dle čl. II odst. 1 písm. c) vyzve zhotovitel objednatele nejméně 10 
pracovních dní předem.

4. Současně s výzvou k převzetí díla bude 4x v listinném a v 2x elektronickém vyhotovení 
zhotovitelem předána dokumentace skutečného provedení stavby na nosiči CD ve 
zdrojových formátech AutoCAD - část stavební a ELCAD - část elektro (*dwg, *pdf a 
*doc). Zhotovitel ručí za úplnost, správnost a totožnost elektronické verze s verzí 
listinnou.

5. Současně s výzvou k převzetí díla zhotovitel objednateli dále předloží složky s 
dokladovou částí (3x v listinné podobě, 2x na nosiči CD), které budou mimo jiné 
obsahovat:
• seznam předávaných dokladů;
• výchozí revizní zprávy na vyhrazená technická zařízení potvrzené revizním 

technikem pověřeným OBÚ;
• osvědčení, certifikáty a atesty vystavené příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo 

uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány 
určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• doklady o nakládání s odpady;
• návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce;
• protokol o ukončení montáže, součástí protokolu o ukončení montáže bude i 

objednatelem potvrzený soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
• doklady o oprávnění k výrobě a montáži vyhrazených technických zařízení

6. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona 
200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo 
uděleno úřední oprávnění. Požadované zobrazení geodetické dokumentace: 
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S -JTSK), výškový 
systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. 
Součástí dokumentace skutečného provedení je geodetické polohové i výškové
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zaměření všech nových nadzemních i podzemních potrubí a sítí stavby včetně nových 
patek a případně dalších nových nosných konstrukcí potrubní trasy.

7. Mimo listinné podoby zhotovitel dodá technickou zprávu a geodetickou část 
dokumentace skutečného provedení stavby v podobě digitální "základní mapy závodu" 
členěné podle tabulky vrstev dodané investorem stavby, v datovém formátu "vyk" nebo 
"dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a 
podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).

VII.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištěni BOZP, BP, 
PO a RO vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž 
byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU- 
01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TŮU.

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace předmětu smlouvy v případě, že 
bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a 
realizací předmětu smlouvy.

V lil.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla, případně jeho částí dle termínů 
stanovených v čl. IV odst. 1 této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Pro případ hrubého čí opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty ve výší, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že 
zhotovitel tuto fakturu vdané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli 
nebo proti němu uplatněné jdou k tíží zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají 
práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, návrh soudu na 
snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 500.000 Kč. Tuto smlouvu, 
včetně pojistných podmínek, je povinen na vyžádání objednatele předložit. Pokud by 
objednatel zjistil, že předložená pojistná smlouva je z hlediska pojistného krytí 
odpovědnosti zhotovitele nedostatečná, oznámí zhotoviteli, jaké nedostatky v pojistné 
smlouvě zjistil, a vyzve jej ke zjednání nápravy ve lhůtě, která musí činit minimálně 15 
dnů. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí trvat po celou dobu trvání této 
smlouvy, trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu 
prokázat. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků 
podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

JlÚx- ■
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5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě kteréhokoliv podstatného porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele. Obě smluvní strany prohlašují, že podstatným porušením 
smlouvy se rozumí zejména:
• neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku,
• opakované hrubé porušování bezpečností práce bez zjednání nápravy po písemném 

vyrozumění objednatelem,
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínů stanovených v čl. IV 

odst. 1 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele,
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem.
6. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být podepsáno 

statutárním orgánem. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, s výjimkou povinností uhradit smluvní pokuty sjednané v odst. 2 a odst. 
3 tohoto článku. Nárok na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy není 
odstoupením od smlouvy dotčen. Rovněž nejsou dotčeny nároky dle této smlouvy nebo 
zákona trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení 
odstoupení od smlouvy zhotoviteli. V případě, že si zhotovitel nevyzvedne zásilku 
obsahující odstoupení od smlouvy zaslanou mu na adresu uvedenou ve veřejném 
rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.

7. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného a předaného díla.

8. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

9. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny nebo poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě 
z důvodu nedostatků a chyb v projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá především 
za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními projektové 
dokumentace na nemovitostech objednatele nebo třetí osoby. Pokud informace a 
materiály předložené zhotoviteli jako podklady ke zpracování projektové dokumentace 
obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto 
skutečnost objednatele nebo třetí osobu upozornit a navrhnout opatření k jejich 
odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu 
způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném 
rozsahu -  povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, 
že nepravdivost či neúplnost předložených informací nemohl zjistit ani s vynaložením 
odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012, občanský zákoník. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

11. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO 
vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 
objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená 
pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz­
kách, ve znění pozdějších předpisů, stává se platnou a účinnou podpisem obou smluv­
ních stran a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané
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ceny zhotoviteli nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech 
stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3. Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou a musí být odsouhla­
seny oběma smluvními stranami.

4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne ^  2016 VeSvojkově dne 16.05.2016

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU Za firmu Milan Vlášek
Stráž pod Ralskem
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty 
za každý zjištěný pří­
pad

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4.

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra­
covníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6.
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár­
ním nebezpečím.

5.000 Kč

7.

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

10.000 Kč

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

9
Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 
dohlížející osobou. 2.000 Kč

10.
Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností.

2.000 Kč

11.
Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den

SoD -  Přeložení plynového potrubí na SLKR II -  projekt a realizace Stránka 8 (celkem 8)


