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Číslo SOD objednatele: 201 7/001 056/INV/DS/Šm Číslo SOD projektanta: 05JNDS/2017

SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

: Mgr. Ivo Polákem - starostou města Blansko

: 00279943

: CZ 00279943

: ano

: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

IČ
DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Alois Šmerda, e-mail: , mobil:

Ing. Marek Štefan, e-mail: , tel.:

(dále jen „objednatel")

a

Projektant

Sídlo

Zastoupený

Zápis do OR

: JNDS projekt, s.r.o.

: Jiráskova 871/28, 679 61 Letovice

: Josefem Novákem, jednatelem

: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97476

: 05734894

: DIČ05734894
: ano

: Fio banka, a.s., číslo účtu:

IČ
DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Josef Novák, tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Novák, tel.:

Josef Novák, tel.:

Josef Novák, tel.:

Odpovědný projektant:

Hlavní inženýr projektu:

(dále jen „projektant"),

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího resp. výběrového řízení k

veřejné zakázce na projektovou přípravu stavby s názvem:

Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a projektantem, jakožto vybraným uchazečem

způsobilým pro odborné provedení prací a veškerých dalších činností uvedených v této smlouvě včetně

jejích příloh, za účelem budoucí realizace mostu, parkoviště a komunikace ve městě Blansko.

2.1.
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391. Předmět smlouvy

Objednatel zadává projektantovi a projektant se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu

dojednaných touto smlouvou včetně všech jejich příloh a na základě získaných podkladů, zhotoví

kompletní projektovou dokumentaci stavby včetně vyčíslení nákladů stavby, provede koordinační činnost

jednotlivých profesí a částí projektu v rámci projektové přípravy, provede související inženýrskou činnost

a veškeré další činnosti nutné pro zodpovědnou projektovou přípravu stavby (např. dle nutnosti

geodetické zaměření pro projekt, průzkumy atp.). Objednatel se zavazuje, že dokončené a s ním

projednané a odsouhlasené projektové práce a činnosti převezme, zaplatí za jejich provedení

dohodnutou cenu v odpovídající výši a poskytne projektantovi dojednané spolupůsobení, které spočívá

v účasti na koordinačních pracovních schůzkách projektu a při projednávání majetkoprávních vztahů

řešeného projektu.

Rozsah zpracovávané projektové dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem

této smlouvy, sestává z následujících etap:

ETAPA - Dokumentace pro územní řízení - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení

(dále též jen ,,DUR“) způsobem, formou a rozsahem dle příslušných právních předpisů.

ETAPA - Dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby -

zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech dokumentace pro provádění

stavby (dále též jen ,,DSP+PDPS“) způsobem, formou a rozsahem dle příslušných právních předpisů.

Etapa znamená ucelenou část plnění předmětu smlouvy a považuje se za ukončenou poté, co projektant

splní všechny své povinnosti v rámci příslušné etapy a objednatel ji protokolárně převezme. Při plnění

předmětu smlouvy je možný i souběh jednotlivých etap za účelem splnění termínů uvedených v čl. IV.

této smlouvy. Etapy mohou být dále členěny na jednotlivé fáze.

Projektant zahájí práce na každé etapě na základě písemného pokynu objednatele, není-li smluvními

stranami ujednáno jinak.

3.1.

3.2.

Projektant provádí předmět smlouvy vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost3.3.
a to s potřebnou a odbornou péčí vedoucí k řádnému provedení předmětu plnění smlouvy, za což mu

přísluší dohodnutá odměna (cena) specifikovaná v čl. V. této smlouvy.

Projektant provádí předmět smlouvy v souladu se zadávací dokumentací, zadávacími3.4.
podmínkami veřejné zakázky, v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele a jeho standardy (např.

způsob likvidace dřevin, způsob nakládání s odpady ze stavby, požadavek na grafické zpracování

projektu atp.), technickými normami, ČSN a ostatními příslušnými právními předpisy

Projektant provádí předmět smlouvy včetně zajištění inženýrské činnosti, která spočívá v zajištění

veškerých nutných dokladů v rámci plnění předmětu smlouvy (vyjádření, stanoviska, souhlasy, smlouvy,

žádosti o vydání rozhodnutí, povolení atp.). Veškeré dokumenty, stanoviska a vyjádření aj. dokumenty

budou vydány na jméno objednatele.

Projektant zastává pozici generálního projektanta. Z pozice generálního projektanta projektant

odpovídá objednateli za včasné vyhotovení, kvalitu a kompletnost prováděných prací podle této smlouvy

a má mimo jiné za povinnost koordinovat veškeré činnosti účastníků projektové přípravy (jednotliví

projektanti ať již v zaměstnaneckém poměru, nebo v jakémkoliv jiném vztahu k projektantovi), včetně

činností případných třetích stran (určené osoby objednatelem na základě písemného informování

projektanta - např. zástupce správy komunikací, zástupce správy zeleně atp.) a to tak, aby byl předmět

smlouvy proveden řádně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech uvedených v čl. IV.

této smlouvy. Projektant je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

3.7. Projektant se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu, že

optimálním projektováním, odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a

stavitelství vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového

stavebního díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a

maximálního estetického výsledku.

3.8. Projektant má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost zejména

v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na plnění předmětu díla. Tímto však nevzniká

nárok na úpravu smluvních podmínek.

3.5.

3.6.
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Na základě požadavku objednatele, kdykoliv v průběhu realizace díla, přistoupí projektant na3.9.

úpravu rozsahu díla.

3.10. Projektant splní svoji povinnost provést předmět smlouvy řádným dokončením. Řádným
dokončením se rozumí kvalitní, úplné a bezvadné provedení předmětu smlouvy ve sjednaném rozsahu a

sjednaných termínech. Předáním řádně provedených prací se rozumí protokolární odevzdání výsledku

projektových prací a souvisejících činností projektantem osobně zástupci objednatele, případně po

předchozí dohodě předáním poštovnímu úřadu k přepravě na adresu současného sídla objednatele a

jeho převzetí objednatelem.

3.11. Objednatel uděluje projektantovi plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku projektanta.

Tato plná moc je přílohou k této smlouvě. Projektant se zavazuje, že plnou moc použije pouze pro

splnění předmětu této smlouvy.

IV. Lhůty plnění

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro projektanta závazné,4.1.

přičemž dřívější plnění je možné; uvedený termín je nejpozději možným termínem plnění:

ETAPY A FÁZE PŘEDMĚTU SMLOUVY Termín plnění

ETAPA - dokumentace pro územní řízení

v den uzavření

smlouvy
Fáze 1 Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy ...

Koncept možností projektového řešení včetně prověření možnosti

realizovatelnosti projektu ..........................................................

Fáze 2
31.12.2017

Koncept projektové dokumentaceFáze 3 31.01.2018

Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a

organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp ..................

Fáze 4
31.03.2018

Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek

objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti;
zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad .....................

Fáze 5

31.03.2018

Fáze 6 Zajištění všech rozhodnutí a povolení vydání 30.06.2018

Fáze 7 Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci 31.07.2018

Fáze 8

MILNÍK

Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů

stavby objednateli ....................................................................... 30.06.2018

ETAPA - dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech projektové

dokumentace pro provádění stavby

Fáze 1 Zahájení prací na zpracování dokumentace a všech činností etapy ... 30.06.2018

Fáze 2 Koncept projektové dokumentace 31.07.2018

Zajištění kladných stanovisek a souhlasů všech dotčených orgánů a

organizací, správců sítí, souhlasů vlastníků pozemků atp ..................

Fáze 3
31.07.2018

Dokončení projektové dokumentace včetně zapracování připomínek

objednatele a připomínek vzešlých při výkonu inženýrské činnosti;
zpracování nákladů stavby; podání na stavební úřad .....................

Fáze 4

31.07.2018

Fáze 5 Zajištění všech rozhodnutí a povolení vydání 30.09.2018

Fáze 6 Zajištění všech rozhodnutí a povolení v právní moci 31.10.2018
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MILNÍK stavby objednateli
Předání povolené projektové dokumentace včetně finálních nákladů

31.10.2018

Výše uvedené lhůty plnění je projektant povinen respektovat. Tyto lhůty plnění v sobě zahrnují
veškeré činnosti projektanta, jakož i příslušné ostatní lhůty úkonů ovlivňujících dobu plnění projektové
přípravy - např. rozhodování dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí atp. Za iniciaci
těchto úkonů tak, aby lhůty plnění byly dodrženy, odpovídá projektant.

4.2.

Dojde-li během plnění předmětu smlouvy ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných
smluvních podmínek na základě předchozího prokazatelného požadavku objednatele, anebo v případě
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl projektant ovlivnit ani předvídat,
může být na základě dohody obou smluvních stran dojednána úprava termínů plnění. Za
nepředvídatelnou okolnost se považuje skutečnost, že činnost a rozhodování dotčených orgánů státní
správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé a tudíž při
projednávání projektu dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto
subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění. Tyto okolnosti je projektant neprodleně od jejich
vzniku povinen písemně oznámit a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout
opatření na jejich eliminaci, čímž není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících
se ke smluvním pokutám. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla bude přiměřený výše
zmiňovaným vzniklým překážkám.

4.3.

4.4.
dobu přerušení. Přerušení prací projektantem bez souhlasu objednatele, které bude mít vliv na

smluvené termíny plnění je nepřípustné.

Přerušení postupu prací z pokynu objednatele bude mít za následek posun termínu plnění o

V. Cena smluvených prací

Celková cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s

nabídkou projektanta učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 18.09.2017 a

činí 525.000 Kč slovy pětsetdvacetpěttisíc Kč bez DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané
hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění
v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky a

zahrnuje veškeré náklady projektanta nezbytné pro řádné, úplné a včasné provedení díla. Projektant ve
smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

Výše celkové ceny je stanovena na základě individuální kalkulace nákladů projektanta, zahrnuje
veškeré práce projektanta vymezené touto smlouvou a veškerými jejími přílohami. Celková cena sestává
z následujících položek za jednotlivé etapy předmětu smlouvy:

5.1.

5.2.

5.3.

ETAPA - dokumentace pro územní řízení 172.000 Kč

112.000 Kč

60.000 Kč

Kompletní projektová dokumentace

Inženýrská a související činnost .....

ETAPA - dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech 353.000 Kč
dokumentace pro provádění stavby

Kompletní projektová dokumentace

Inženýrská a související činnost .....

323.000 Kč

30.000 Kč
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525.000 KčCELKOVÁ CENA bez DPH

CELKOVÁ CENA vč. DPH
635.250 Kč

5.4. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje projektantovi zálohy, pokud se objednatel s projektantem nedohodnou

jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě.

6.2. Cena za provedené práce bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené projektantem.

Fakturovat lze pouze řádně, úplně a včas provedené práce. Fakturaci lze provést jednou celkovou

fakturou po dokončení činností nebo dílčími fakturami za celou etapu.

6.3. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni

doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude

provedena bezhotovostně na účet projektanta uvedený ve smlouvě.

6.4. Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na

zaplacení celkové ceny vzniká až úplným dokončením veškerých smluvených prací a činností a jejich

předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.5. Poslední faktura vystavená projektantem je tzv. konečnou fakturou. V konečné faktuře budou

odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na které objednateli do té doby

vznikl nárok a bude vyúčtována daň z přidané hodnoty. Součástí konečné faktury bude seznam všech

projektantem vystavených faktur s uvedením minimálně těchto údajů: roku, čísla faktury a částky s DPH i

bez DPH.

6.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené

objednatelem (např. označení zdroje financování, rozpis ceny na účetní položky a účelové znaky atp.).

Za správnost údajů na fakturách odpovídá projektant.

6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo na faktuře,

vyúčtovaná cena nebude odpovídat skutečně provedeným pracím, je objednatel oprávněn takovou

fakturu nezaplatit a vrátit ji projektantovi k přepracování bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně

vystavenou. Projektant je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným doručením nové

faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět do sídla

objednatele.

6.8. Objednatel si vyhrazuje právo upravit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu

objednatele s ohledem na způsob financování projektu.

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že projektant

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např.

provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, provádění prací nekvalitně, nedodržování termínů atp.)

a to až do doby sjednání nápravy ze strany projektanta. Právo objednatele postupovat dle ustanovení

vztahujících se ke smluvním pokutám tím není dotčeno.

6.9. Projektant je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené páce. Pokud z jakéhokoliv důvodu

dojde k ukončení smlouvy, není zpracovatel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny ani částečné

ceny za práce, které neprovedl a provádět nebude.

VII. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání

Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a projektant není oprávněn dílo nebo jeho část

svépomocně prodat třetí osobě.

7.1.
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7.2. Přechod vlastnického práva na objednatele, nezbavuje projektanta odpovědnosti za řádné
provedení činností bez vad a nedodělků.

7.3. Projektant poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou
plněním projektanta na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, výhradní a

neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,
objednatel je oprávněn dokumentaci měnit (např. při projekční přípravě souvisejících záměrů či přípravě
navazující projekční přípravy atp.). Smluvní strany se dohodly, že licence je projektantem poskytnuta
objednateli bezúplatně. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. Projektant projektové
dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

7.4. Projektant se zavazuje, že bez souhlasu objednatele předané podklady ani dílo nebo jeho část
neposkytne dalším osobám nebo institucím.

Vlil. Odpovědnost za vady

8.1. Projektová dokumentace a další úkony, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, mají vadu,
jestliže neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě a obecně závazným právním předpisům.

8.2.

obsahují-li zřejmé vady a nedodělky nebo se nepovažují ve smyslu ustanovení této smlouvy za řádně
provedené a ukončené. Nepřevzal-li objednatel provedené práce od projektanta z důvodu vad a

nedodělků, vzniká právo projektanta na fakturaci až po odstranění vad a nedodělků.

8.3. Oznámení (reklamování) zjištěných vad v činnosti projektanta je objednatel oprávněn učinit
písemně nebo e-mailem, přičemž má objednatel právo na bezodkladné a bezplatné odstranění
reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v plném rozsahu.

8.4. Vady lze reklamovat kdykoliv, tj. od zahájení činnosti projektanta v rámci projektové přípravy dle
této smlouvy až do zrealizování stavebních prací, ke kterým projektant dle této smlouvy zajišťoval
projektovou přípravu. O odstranění reklamované vady je projektant povinen sepsat protokol a tento po
odstranění vady předat objednateli.

8.5. Projektant odpovídá za vady v činnostech, pracích a zpracované projektové dokumentaci v době
předání objednateli jakož i za vady, které se projeví v období od předání objednateli do zrealizování
stavebních prací. Za vady vzniklé po odevzdání dokončeného předmětu smlouvy odpovídá projektant
však pouze tehdy, pokud byly způsobeny prokazatelným porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným
zpracováním (např. opomenutí zkoordinování jednotlivých částí projektu, nesoulad či nezapracování
podmínek rozhodnutí, nedořešení projektu atp.).

8.6. Projektant neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od třetích
osob a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl projektant zjistit jejich nevhodnost, případně na

ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití bez dalšího trval.

Reklamované vady je projektant povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně
odstranit, a to nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně po jejich
oznámení projektantovi. V případě, že vady na díle budou příčinou vad i na jiných částech díla, je
projektant povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

8.8. V případě, že projektant v dané lhůtě reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn
nechat opravit vadu třetí osobou a projektant je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel
vynaložil na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané
smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady.

Projektant prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, které kryje rizika spojená
s případnými škodami, které by vznikly projektantovi či třetím osobám, v důsledku vad zpracované
projektové dokumentace.

Objednatel není povinen převzít práce nebo jakoukoliv jejich část, které nebyly řádně provedeny,

8.7.

8.9.
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IX. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn na projektantovi uplatnit následující

smluvní pokuty a projektant se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit:

9.1.

a) nedodržení termínu plnění MILNÍKU dle čl. V

b) nedodržení jakéhokoliv termínu plnění (vč. MILNÍKU) dle čl. V

c) nedodržení termínu pro odstranění vady

za jednotlivou vadu projektové dokumentace, díky které nebude

možné bez dalšího získat patřičné povolení nebo rozhodnutí

nebo uzavřít potřebné smlouvy nebo projekt bez dalšího

d) realizovat (např. chybějící či neřešený stavební objekt,

nezajištění nutných stanovisek a vyjádření, vadná identifikace

pozemků a z toho plynoucí neošetřené majetkoprávní vztahy

atp.)

za jednotlivou vadu či nesoulad nákladů stavby (soupisu prací) s

projektovou dokumentací (neúplné náklady stavby,

neodpovídající či chybějící položky oproti projektové

dokumentaci atp.)

každá vada na zrealizovaném stavebním díle, která

g) prokazatelně vznikla v důsledku pochybení projektanta

v projektové přípravě, a která vyvolala další náklady objednatele

9.2. Za pozdní úhradu faktury vystavené v souladu s touto smlouvou vzniká projektantovi nárok

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý, byť i

započatý den prodlení. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele

9.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze

sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve lhůtě do stanovené lhůtě do 14

kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy

9.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena

vůči existující pohledávce.

9.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu

škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Je proto možný souběh úhrady pokuty

a vzniklé škody.

9.6. Za škodu se považuje i nárokovaná nebo nárokovatelná výše dotace, která není nebo nemůže

být vyplacena z důvodu vady projektu či vícenáklady objednatele při realizaci stavebního díla dle

zpracovaného projektu.

9.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,

která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

15.000,- Kč jednorázově,

500,- Kč denně,

1 .000,- Kč denně,

20.000,- Kč,

5.000,- Kč,e)

20% podíl na úhradě takto

vyvolaných dalších nákladů

objednatele.

X. Ukončení smlouvy

10.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat

písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy. Odstranění podstatného porušení smlouvy musí

být provedeno do 7 kalendářních dní od doručení výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu

podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy

následujícím dnem.
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10.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení projektanta se splněním jednotlivých termínů plnění delším než 30 dnů,

b) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného projektantem,

c) provádění prací projektantem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami
a pokyny objednatele,

d) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud projektant neprokáže, že uvedené
porušení nezavinil,

e) vyhlášení konkurzu na projektanta, nebo pokud je projektant v likvidaci,

f) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30
kalendářních dnů.

10.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
objednatele, vzniká projektantovi ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu
poměrné částky ze smluvní ceny na základě předchozí dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené
v procentech, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu v kterékoliv etapě či fázi plnění předmětu smlouvy
či od některých částí řešení předmětu smlouvy upustit. Projektant pak tímto není oprávněn na

objednateli požadovat úhradu prací, které neprováděl, nebude dále provádět nebo mu na ně nevznikl
nárok.

10.6. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
projektanta, nese projektant veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat
jakoukoliv další fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu.

10.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

XI. Jiná a závěrečná ustanovení

11.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

11.2. Projektant prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu
smlouvy nezbytné. Předmět smlouvy bude zhotoven osobami s oprávněními dle příslušných zákonů a

předpisů v platném znění, zejména zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a budou
splňovat požadavek na osvědčení ve smyslu § 159 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a

stavebním řádu.

11.3. Projektant prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho
činnost, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou činností, které zajišťuje a že se

seznámil se všemi poskytnutými informacemi a podklady objednatele s vědomím, že v průběhu realizace
předmětu smlouvy nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl
zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

11.4. Projektant zajišťuje projednávání projektů a je povinen zvát objednatele a další relevantní
subjekty na projednávání projektu a z projednávání pořizovat zápis.

11.5. Projektant není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu.

11.6. Projektant se zavazuje, že při plnění závazku, zřízeného touto smlouvou, bude postupovat
poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezeno v § 5 Občanského zákoníku.

11.7. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti související
s povolením staveb součinnost.

11.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku
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a předpisů souvisejících.

11.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou

přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

11.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

11.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by

jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména

z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,

včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

11.13. Projektant bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a

poskytne kontrolou vyžadované doklady.

11.14. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.

11.15. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem

ke smlouvě o projektové přípravě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky

se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu

smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok projektanta vůči objednateli.

11.16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

11.17. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy

(zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že tato smlouva bude podléhat povinnému

zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění objednatel.

11.18. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá

svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že

to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a

neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k

dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné

vůle po pečlivém zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé, což

stvrzují svými podpisy.

11.19. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se

Směrnicí č. 2/2012 Veřejné zakázky, vydanou Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 65

přijatém na 69. schůzi Rady města Blansko dne 14.11.2017.
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XIL Přílohy smlouvy

12.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

PŘÍLOHA Č. 1 Plná moc dle čl. III. této smlouvy

PŘÍLOHA Č. 2 Krycí list nabídky ze dne 04.1 0.201 7

\

V Letovicích,

Za projektanta

dne 23.11.2017 dne 04.10.2017V Blansku,

Za objednatele

Město Blansko

Mgr. Ivo Polák

starosta města

Josef Novák

jednatel
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projekt s.r.o,

PLNÁ MOC

I. Strany

ZMOCNITEL Město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 BLANSKO

IČ: 00279943

DIČ; CZG0279943

zastoupený Ing, Marek Štefan, vedoucí odboru investičního a

územního rozvoje

ZMOCNĚNEC JNDS projekt, s.r.o.

se sídlem Jiráskova 871/28, 679 61 LETOVICE

IČ; 05734894

DIČ: CZ05734894

zastoupený Josefem Novákem, jednatelem společnosti

H, Rozsah a předmět zmocnění a oprávnění

Zmocníte! uděluje zmocněnci tuto plnou moc, dle ustanovení § 441 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů pro projednání

projektové dokumentace v rozsahu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a

zastupováni před správními orgány, dotčenými orgány státní správy a před účastníky

řízení za účelem vydání územně plánovací informace, územního souhlasu,

územního rozhodnutí, ohlášení stavby a stavebního povolení stavby až do doby

nabytí právní moci na akci s názvem:

"Blansko ■ most parkoviště a komunikace u Salmova mlýna".

Zmocnitel dále zplnomocňuje zmocněnce, aby přijímal veškeré doručované

písemnosti. Zmocněnec svým podpisem tuto plnou moc přijímá.

Za zmocnitéle
V Blansku, dne 08.11.2017

Za zmocněnce

V Blansku, dne

Josef Novď
jednatel spol

Ing. Marpk

vedoucí odboru investičního a územního

e-mail:

mobil:

Bankovní spojení:

6. účtu:

JNDS projekt, s.r.o.

Jiráskova 871/28, 676 61 LETOVICE

IČ: 05734894, DIČ: CZ05734894



KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Nabídka

Blansko - most, parkoviště a komunikace u Salmova mlýna

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Název Město Blansko

Sídlo nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

zastoupený Mgr. Ivo Polák, starosta města

IC 00 27 99 43

DIC CZ 00 27 99 43

Bc. Alois SmerdaKontaktní osoba

Tel.

E-mail:

2.2. Uchazeč

Název JNDS projekt s.r.o.

Sídlo Jiráskova 871/28, 679 61 Letovice

Tel./fax

E-mail

IC 05734894

DIC CZ05734894

Osoba oprávněná jednat jménem či

za uchazeče
Josef Novák, jednatel

Kontaktní osoba Josef Novák

Tel./fax:

E-mail:

Fio banka a.s., číslo účtu:Bankovní spojení

3. Celkový přehled a hodnocené parametry nabídky

Cena
Popis činnosti

bez DPH 21% DPH s DPH

Dokumentace pro územní řízení 172. 000,- kč 36.120,- kč 208.120,- kč

Dokumentace pro stavební povolení

v podrobnostech dokumentace pro provádění

stavby

353. 000,- kč 74.130,- kč 427.130,- kč

Kompletní dodávka díla Blansko

parkoviště a komunikace

most,
525. 000,- kč 635.250,- kč110.250,- kč

Termín kompletního plnění do 31.10.2018

4. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

V Letovicích dne 4.10. 2017

Razítko a podpis

Josef NovákTitul, jméno, příjmení

jednatelFunkce


