
Statutární město Ostrava    
městský obvod Plesná     Smlouva 

č.sml.zhot.841/PDLI/096/2016/N16062844 

Smlouva o dílo   č. 18/03/2016 

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Článek I 
Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
 
Městský obvod Plesná 
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná 
zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Ostrava,  
Číslo účtu: 27-1649977339/0800 
 
dále také jako objednatel 

a 

Název:  STRABAG a.s. 
sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 /  
   odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00 
Korespondenční adresa: STRABAG a.s.  odštěpný závod Morava, oblast Sever,  Polanecká  
    827, 721 08 Ostrava - Svinov                 
IČO:    60838744 
DIČ:     CZ60838744 
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., 
Číslo účtu: 994404-640900015/0800 
VS: 
zapsán: u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634 
zastoupený: ve věcech smluvních : 

           Ing.Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 
         Ing.René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava 
         Ing.Miroslav Kauer, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava 
         ve věcech technických : 
         Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava 
         Kamil Urbánek, stavbyvedoucí (mob. 602 788 037) 
 
dále také jako zhotovitel 
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Článek II 
Předmět plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo, a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za 
podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je „Chodník podél ulice Karla 
Svobody v Ostravě Plesné“. 

2.2    Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci 
jsou vymezeny následujícími projektovými dokumentacemi zpracovanými: 

• ATELIÉR ESO spol. s r.o., Karla Hynka Máchy  5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČ 
47670091, z ledna 2016,  pro část  SO C 101 - Chodník 

• ATELIÉR ESO spol. s r.o., Karla Hynka Máchy  5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice, IČ 
47670091, z ledna 2016,  pro část  SO C 301 – Odvodnění komunikace 

včetně tzv. slepého rozpočtu, včetně podmínek a požadavků objednatele ze zadávací dokumentace, 
které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí a nabídkou 
zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v článku XI bodě 11.8 této smlouvy.   
 
2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, v souladu s podmínkami uvedenými 
v rozhodnutí o povolení stavby je „Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné“ - SO C 
101 – Chodník, SO C 301 – Odvodnění komunikace a všech dalších vyjádření orgánů státní moci a 
správců inženýrských sítí, kdy všechny tyto dokumenty jsou závazným podkladem této smlouvy.  

2. 4 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek 
a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby. 

2. 5 Místem realizace je Ostrava, Městský obvod Plesná, parcely č. v katastrálním území Stará 
Plesná (blíže viz projektová dokumentace a přílohy). 

2. 6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. 7 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2. 8 Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění této smlouvy bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků převzít a za jeho zhotovení zhotoviteli zaplatit cenu za dílo ve výši dohodnuté v článku 
III. této smlouvy. 

2. 9 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit: 

   A)    před zahájením realizace díla: 

• projednání etapizace technicko-provozní organizace akce, včetně návrhu dopravního značení 
(koordinace,  harmonogram stavby) 

B)   v průběhu realizace díla: 
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• označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména 
zodpovědných osob a termínu realizace, 

• zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby s ohledem 
na blízkost sousedních obývaných bytových objektů, 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností, v souladu s ustanovením zákona     
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně poplatku za uložení odpadu 
na skládku, 

• schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz 
odpadů, 

• zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části,   

• při stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení   
prostoru staveniště a překážek v noci (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.), 

• odstranění vad případně úhrada škod při poškození cizího majetku nejpozději do okamžiku 
předání díla. 

C)       při přejímce realizovaného díla 

• dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 

• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 

• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

• veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů nutné 
k přejímce a kolaudaci stavby 

• celkové finanční vyúčtování stavby 

D)     při organizaci realizace díla 

• akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména 
kvalita práce a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen 
zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák) 

• odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci inženýrských sítí  

• plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečisťovány a po ukončení stavby budou 
uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové 
cesty 

• zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde 
bez povolení nebude skladován materiál a suť 

• za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel  



3 

 

• eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem 
do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek)  

Článek III 
Cena za dílo 

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v článku II této smlouvy v souladu 
se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: cena za provedené dílo 
je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:  

Cena bez DPH                       1 549 634,56  Kč 

DPH 21%                                 325 423,26  Kč  

Cena celkem včetně DPH     1 875 057,82  Kč 

Zhotovitel v souladu s ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností 
a není oprávněn domáhat se zvýšení ceny za dílo. Cena za dílo byla sjednána na základě rozpočtu 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, ohledně nějž se zaručuje jeho úplnost. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, ani 
tehdy, pokud si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy. 

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a proto 
bude ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České 
republiky ze dne 9. 11. 2011 pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen „zákon o DPH“. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad 
s náležitostmi dle zákona  o DPH.     

3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál 
nutné k řádnému provedení díla dle článku II této smlouvy v parametrech předepsaných Zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentací  a touto smlouvou. 

3.6 Cena za dílo uvedená v bodě 3.1 tohoto článku této smlouvy byla dohodnuta na základě 
Zadávací dokumentace ze dne 21.7.2016, projektové dokumentace vč. slepého rozpočtu a nabídky 
zhotovitele. 

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem 
VIII této smlouvy.  

3.9 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena. 
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Článek IV 
Termíny plnění 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem povedeno 
v následujícím termínu: 

4.1.1  Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 45 kalendářních dnů  
od převzetí staveniště. 

4.1.2 Doba předání a převzetí staveniště: předpoklad září 2016. Datum zahájení stavebních prací: 
do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.  

V případě, že ke dni termínu převzetí staveniště a zahájení prací nenabude ještě tato smlouva 
účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI odstavec 11.6 této smlouvy, je zhotovitel povinen 
staveniště převzít a zahájit práce do 7 dnů po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.  

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku 
prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností. 

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 
smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to zápisem do 
stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech 
technických obou smluvních stran.  Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za 
předpokladu dodržení celkové délky doby plnění dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.  

 
Článek V 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle článku 
II této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost 
provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České 
republice v době jeho realizace.  

5.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 
měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené 
vlastnosti. V záruční době je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli též skryté vady díla.  

5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

5.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným 
provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.  

5.5 Jestliže se v záruční lhůtě vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.  

5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do sedmi (7) dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter 
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vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady 
odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že 
objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky 
vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne 
s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, 
že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel 
zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu 
bude objednatelem vyzván. 

5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit 
pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po 
ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného 
protokolu. 

 

Článek VI 
Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla 

6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací 
dokumentací, projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

6.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro 
stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, 
ČSN, jakož i podmínky zadávacího řízení pro stavbu specifikované v článku XI bod 11.8 této 
smlouvy.  

6.3 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující 
vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

6.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v 
článku II této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6.5 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv 
finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za 
porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí. 
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6.6 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle článku IV bod 4.1 bod 4.1.2. této 
smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí díla 
(stavby), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních 
prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se 
rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží 
provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či 
dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v 
prostoru staveniště. 

6. 7 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní 
řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a je povinen je viditelně na 
staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i 
výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel. 

 

6.8 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem 
vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.  

6.9 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále 
jen „koordinátor BOZP“, kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže 
k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět 
činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
uvedený zákon č. 309/2006 Sb. 

6.10 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to 
nejpozději při předání a převzetí díla.  

6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do 
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stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po 
zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou 
zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných 
pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho 
pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).  Zhotovitel bere na 
vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického 
dozoru, nesmí technický dozor díla provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.   

6.13 Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na díle až do jeho 
předání objednateli. 

6.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu 
realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace 
veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo 
vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního 
deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.  

6.16 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely 
provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. 
Má-li objednatel k dispozici odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za 
podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média 
objednateli uhradí. 

6.17 K přejímce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních 
dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat 
objednateli zejména následující doklady:  

• dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních, 
• atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd., 
• potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážních lístků, 

• veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných technických norem a předpisů 
nutné k přejímce a kolaudaci stavby 

• celkové finanční vyúčtování stavby   
   
Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. 
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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6.18 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, a jeho předáním a převzetím formou oboustranně podepsaného 
zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatele výslovně 
prohlásí, že dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2628 
občanského zákoníku a objednatel má právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, 
i když tyto vady samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Bez oboustranně podepsaného zápisu 
o předání a převzetí díla se všemi náležitostmi není dílo dokončeno. V případě, že objednatel 
převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, je 
zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do dvaceti (20) dnů ode dne 
předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než 
třicet (30) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím 
spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, 
a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván. 

6.19 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. 

6.20 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené a objednateli předané dílo je kompletní a bez 
právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, 
ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, je vadné. 

6.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k 
odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, 
pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, 
nebude-li dohodnuto vzájemně jinak.  Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je 
zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě po zániku závazku. 

6.22 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré 
kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. 

 
Článek VII 

Stavební deník 

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební 
deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

7.2 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

7.3 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a 
nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba 
převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky. 
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7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou 
být měněna. s výjimkou uvedenou v článku IV bod 4.3 této smlouvy. 

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku 
zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz 
ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 
1x zhotovitel zpět. 

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a 
zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP. 

 
Článek VIII 

Fakturace a platební podmínky 

8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny formou dílčích plateb a konečného 
vyúčtování. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel vyhotoví soupis skutečně 
provedených prací, dodávek materiálů či zařízení (dále jen „soupis provedených prací“), který 
předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení soupis 
provedených prací odsouhlasí či sdělí, že sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad 
objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě 
objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné 
plnění dílčí daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a 
v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný 
zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.  

Smluvní strany se dohodly na závěrečném vyúčtování ceny za dílo konečnou fakturou, vystavenou 
zhotovitelem do patnácti (15) kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel uvede a zúčtuje všechny dílčí faktury. 
Smluvní strany sjednávají zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla s DPH. Zádržné zajišťuje 
veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla 
vzniklých v průběhu realizace díla a v záruční době, případné sankce uložené objednateli orgány 
státní správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd. Konečná faktura musí 
být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen 
oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis 
bude obsahovat vady a nedodělky nebránící užívání, je nutno ke konečné faktuře přiložit kromě 
tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.  

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly, že objednatel uhradí každou jednotlivou 
fakturu vystavenou zhotovitelem pouze do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % představuje shora 
sjednané zádržné. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na 
zaplacení smluvních pokut, jakož i jakékoliv další své nároky vzniklé dle této smlouvy proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, jakož i proti jakýmkoliv jiným pohledávkám 
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zhotovitele za objednatele vzniklých v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že 
započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.  

Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména: 

• označení faktury a její číslo, 

• název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
• předmět díla a název zakázky, 

• číslo smlouvy a den jejího uzavření, 
• den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti, 
• označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

• cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a 
soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem, 

• čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů, 

• DIČ objednatele i zhotovitele, 
• označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, 
 
Fakturu, která nemá požadované náležitosti, a nejsou k ní připojeny shora uvedené doklady, není 
objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit 
ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. 
Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti 
začne běžet dnem doručení opravené faktury.  

8.6 Splatnost dílčích faktur (samostatných zdanitelných plnění) je dohodnuta do třiceti (30) 
kalendářních dnů od vystavení faktury. Faktura bude doručena objednateli do pěti (5) kalendářních 
dnů od vystavení, jinak se o dobu prodlení s doručením faktury prodlužuje doba její splatnosti.  

8.7 Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj. 10 % z výše zhotovitelem vystavených faktur 
následovně: 

• 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě 
splatnosti poslední dílčí faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady 
a nedodělky, které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až 
poté, co budou tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne 
podpisu protokolu o odstranění všech drobných vad a nedodělků,  

• 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby 
díla. 

Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem před 
jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 
zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění drobných vad a 
nedodělků v případě, že tyto nebudou řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní 
pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků, a to i v případě, že tyto 
pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné. 
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8.9 Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona o DPH. 
Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního 
úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem 
ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není objednatel povinen uhradit částku 
odpovídající DPH zhotoviteli na jeho účet a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady 
na účet finančního úřadu.  

8.10 Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo 
ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, 
který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH; zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. Dojde-li během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, 
zavazuje se zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. 
Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného 
plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu ceny 
za dílo pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se 
kdykoliv ukáže, že účet zhotovitele, na který zhotovitel požaduje provést úhradu ceny za dílo, není 
zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny za dílo na takový účet provést je 
oprávněn provést úhradu ceny za dílo odpovídající částce DPH přímo na příslušný účet zhotovitele 
u finančního úřadu; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny za dílo na straně 
objednatele a tato část ceny za dílo je zaplacena okamžikem úhrady na účet finančního úřadu.  

 
Článek IX 

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

9.1     V případě porušení povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, 
že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a 
to takto: 

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

• za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odstavec 4.1. bod 
4.1.1 této smlouvy ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo včetně DPH 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v zápise 
o předání a převzetí díla 2 000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek 

• za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční 
době v termínech touto smlouvou dohodnutých 2 000,00 Kč za každou vadu, a to až do dne, 
kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis 

• za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště 2.000,00 Kč 
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• za každý případ a započatý den prodlení s odstraněním porušení opatření dle článku VI bod 
6.12 této smlouvy zapsaném do stavebního deníku zástupcem objednatele 2 000,00 Kč.  

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující 
výši: 

• 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur. 

Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je povinen zaplatit zhotovitel objednateli 
v případě, že nepřevezme staveniště a nezahájí provádění díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 
Smluvní pokuta v tomto případě činí jednorázově 100.000,00 Kč. 

Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení tuto 
zaplatit. Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky 
oběma smluvními stranami dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v 
jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo 
doručena adresátovi. 

Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není 
dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle 
smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou 
smluvní pokutu. 

Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit: 

• je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle článku 
IV bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů, 

• v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným 
prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode 
dne doručení upozornění objednatele, 

• je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to 
zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým 
subdodavatelům či dodavatelům materiálu. 

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu 
přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z 
důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. 
Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem 
jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných.  

Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné 
součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho 
prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část 
díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.  
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Článek X 
Další a společná ujednání 

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení 
staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl 
na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod 
na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou 
zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel a nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a 
nedodělků.  

Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do 
doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, 
zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené 
části uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody 
způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve 
výši min. 4,000.000,00 Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli na požádání 
předložit. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této 
smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo včetně DPH a 
objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této 
smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.  

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že 
připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil 
jako první.  

V případě, že objednatel vydá zhotoviteli kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž by dluh byl 
splněn, nedochází k prominutí dluhu. V případě, že kvitance je vydána na jistinu pohledávky, 
nevztahuje se na příslušenství pohledávky.  

Započtení pohledávek zhotovitele za objednatelem proti pohledávkám objednatele vzniklým z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám 
vzniklým objednateli z této smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského 
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zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak 
pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.  

Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, smluvní strany se tak ohledně pohledávek 
zhotovitele za objednatelem v souladu s ust. § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na 
vyloučení postoupení těchto pohledávek.   

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou. K ujednáním byť jen o vedlejších náležitostech 
této smlouvy týkajících se práv a povinností smluvních stran v souvislosti s obsahem a předmětem 
této smlouvy učiněným smluvními stranami v jiné než písemné formě se nepřihlíží. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

V případech, kdy to zákon nebo tato smlouva připouští, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k důvodu, pro který objednatel  může 
od smlouvy odstoupit, došlo. 

 

 
Článek XI 

Závěrečná ujednání 

11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě 
odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. 

11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatních právních předpisů 
platných ke dni uzavření smlouvy. 

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním 
není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

11.4 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno 
ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě 
vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.  

11.5 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou 
účastníků své vlastnoruční podpisy. 

1.7 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 7.9.2016 Mimořádná rada městského obvodu Plesná 
usnesením č. 0802/RMOBM-Ple/1418/9 Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy 
Pavel Hrbáč, starosta MOb.  

11.8 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového 
řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze dne 21.7.2016 pro 
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veřejnou zakázku s názvem „„Chodník podél ulice Karla Svobody v Ostravě Plesné“, v němž byl 
zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení 
vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se 
výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. 

11.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle § 147a zákona 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách na profilu zadavatele a dále pak předloží veškeré nutné doklady vycházející z 
§ 147a zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění k uveřejnění na profilu 
zadavatele a to dle termínů uvedených v tomto zákoně. 

11.10 Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří Položkový rozpočet – příloha č. 1 

 

 

V Ostravě dne:                                                                  V Ostravě dne:  

 

 

 

___________________________                                  _____________________________    

                za objednatele                                                        za zhotovitele  

    Pavel Hrbáč      Ing. Jiří Malík 
               starosta MOb Plesná               ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 
            
 

 

             ...........................................................  

          za zhotovitele 

          Ing. René Suchan 
          ekonom oblasti Sever, o.z. Morava 
          

          na základě plné moci 

        


