VD Orlik — zabezpeceni VD pred ucinky velkych vod:
realizace méficich zafizeni TBD — 1. etapa SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 2752/2017
Cislo smlouvy zhotovitele: A 1892/17

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: , reditel sekce investi¢ni
opravnén jednat o vécech technickych: , povéfen Ffizenim sekce technické

, specialista oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594

tel. | e-mail: NN

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: VODNI DiLA - TBD a. s.
sidlo: Hybernska 1617/40, Nové Mésto, 110 00 Praha 1

opravnén k podpisu smlouvy: Ing. Milo§ Sedlacek, prokurista
opravnén jednat o vécech smluvnich: - vedouci Utvaru 401
opravnén jednat o vécech technickych: , referent Gtvaru 401
ICO: 49241648

DIC: CZ49241648

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uctu:
zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, vliozka 2154

tel.. [N  e-mai: I

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku Fizeni dle §§ 27 a 31 zakona &. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani
vefejnych zakazek” nebo ,ZZVZ") pro vefejnou zakazku s nazvem ,,VD Orlik — zabezpeceni
VD pred ucinky velkych vod: realizace méricich zarizeni TBD — 1. etapa“, ve kterém byla
nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem dila je realizace méficich =zafizeni jako doplnéni systému méfeni

technickobezpecénostniho dohledu na vodnim dile Orlik v souvislosti s pfipravou rekonstrukce
vodniho dila pod nazvem ,VD Orlik - zabezpeceni VD pfed ucinky velkych vod*.

strana 1 (celkem12)



VD Orlik — zabezpeceni VD pred ucinky velkych vod:
realizace méficich zafizeni TBD — 1. etapa SoD

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo s nazvem ,,VD Orlik — zabezpecéeni VD pred ucinky velkych vod: realizace
méricich zarizeni TBD - 1. etapa“.

5. Misto provadéni dila je dano projektovou dokumentaci. Dilo bude provadéno na existujici
stavbé prehradni hraze VD Orlik, ve StfedoCeském kraji, k. u. Orlické Zlakovice a Pfedni
Chlum na pozemcich uvedenych v dokumentaci, tj. na pozemcich objednatele.

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) pfislusné projektové dokumentace pod nazvem ,Projekt kontrolnich méfeni pfed stavebni
akci VD Orlik — zabezpeceni VD pfed ucinky velkych vod®, zpracované spole¢nosti Vodni
dila — TBD, a.s., Hybemnska 1617/40, Praha 1, PSC 110 00, ktera byla pfedana v ramci
fizeni pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu,

b) nabidky zhotovitele €.j. OP11592/17 ze dne 10. 11. 2017.

7. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a predani dilenské dokumentace (2 paré v listinné podobé&, 1x v digitalni
podobé ve formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych formatech .doc, .xls, .dwg
apod.) pfed realizaci pfedmétné ¢asti dila,

b) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni (4 paré v listinné podobé, 1x
v digitalni podobé ve formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych formatech .doc,
Xls, .dwg apod.),

c) zpracovani a predani dokladi dila dle pozadavkd projektové dokumentace (4 paré
v listinné podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu .pdf),

d) likvidace veSkerého stavebniho a prebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym
zplsobem,

e) zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zivotniho
prostfedi, zafizeni a ostraha pracovisté,

f) zpracovani a predani technologickych postuptd a pland kontrol. Tyto doklady
ve 2 pisemnych vyhotovenich pfeda zhotovitel objednateli, a to vzdy pfed zahajenim
vlastnich praci,

g) vzorkovani pouzitych vyrobku (ij. pfedani podkladi o splnéni pozadavki DPS na
dodavané vyrobky), a to min. 15 dni pfed montazi téchto vyrobki,

h) provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr( dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materialll ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, (4 paré v listinné podobé, 1x v digitalni
podobé ve formatu .pdf), jako soucast dokladové Casti dila,

i) provedeni pfislusnych zkousek a testovani provedeného monitorovaciho systému TBD,

j) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na pracovisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

k) zajisténi pracovisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
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stavenistich, ve znéni pozdéjSich prfedpist, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im
padu z vySky nebo do hloubky),

[) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,

ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci:
bez zbyte¢ného odkladu po pfedani pracovisté.

b) predani a prevzeti dokon¢eného dila:
nejpozdéji do 150 kalendarnich dni (pocinaje nasledujicim kalendafnim dnem po pfedani
pracovisté).

Termin dokonc&eni dila mGze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v disledku mimofadnych
nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych prekazek.
Prodlouzeni terminu dokonceni dila bude provedeno v souladu s €l. XIl. odst. 8. této smlouvy.
Takovym prodlouZenim nesmi dojit ke zméné celkoveé povahy zavazku z této smlouvy. Takové
prodlouzZeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, vCetné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 733 340,- K¢
bez DPH, (slovy: sedmsettficettiitisictristactyficet korun ¢eskych).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu dodavek
a praci, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek (dale jen ,soupis
dodavek a praci“). Soupis dodavek a praci je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje veSkeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu
dodavek a praci, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény
rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni § 222
ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny uvedené
v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by do8lo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu dodavek
a praci pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu dodavek a praci a zejména ocenéni poZadovanych
konkrétnich praci a vykon( tak, aby nedo$lo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.
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10.

11.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve |hité 15 dni pfed terminem stanovujicim predani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodate€nych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
poZadavek na dodateCné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a konecné zuctovaci
faktury. Dil&i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni bézného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vyse 85% ceny dila.
Dnem uskutec¢néni zdanitelného pInéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Mési¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendainich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. Pfilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych dodavek a praci, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Konec¢na faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a prevzeti dila, dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat pfehled v8ech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych Castek a vyuctovani ceny
dila. Pfilohou konec¢né faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v plné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpetné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude kone¢na
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skuteCnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny néleZitosti dafového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich pfedpisl, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych dodavek a praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych
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dodavek a praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje prfedepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit.
Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Lhuta splatnosti bézi
znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a kpfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecné& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béZznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozomi objednatele na
nevhodnost jeho pokynud vztahujicich se k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo bude realizovano dle pfisludné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
fizeni pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavk( uvedenych a zfejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

4. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
poZzadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢i provést
nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

5. Nebezpeéi Skody na dile nese az do protokolamiho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni  pracovisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfredani dila objednateli, v€etné ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil svou
ginnosti.

6. Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila montazni denik, ktery musi byt béhem celé
doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou
provadéni dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéfenym projektantem k provadéni
autorského dozoru, pfipadné dals$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu
do montazeniho deniku dle smlouvy. Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité zapisem do
montazniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prapisy, z nichz
prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda
zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dalSimi listinnymi
dokumenty pfi pfejimacim fizeni.
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7. Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skutecnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute&nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skute€nosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

8. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a Fadnou koordinaci vSech poddodavatell. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly prabéh provadéni dila a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prabéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiali, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevS§im v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

10. Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpisu
tykajicich se bezpecnosti prace a pozamni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatell
zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen provadét dilo s nejvysSi moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Pracovisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pracovisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Nepfeda-li objednatel zhotoviteli pracovisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

3. Zafizeni pracovisté (dale jen ,ZP), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZP je soucasti
ceny dila. ZP véetné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit pracovisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

5. Konstrukce a plochy dotéené provadénim dila uvede zhotovitel do stavu predepsaného

pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, do pavodniho stavu.
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6. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo
jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na pracovisti ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami
avjeho prabéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a pfislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist
a rozhodnuti opravnénych organt. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi neprodlené
upozornit zapisem do montazniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, Zivot nebo zdravi
pracovniku na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do montazniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na pracovidté a na v8echna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro dilo, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro dilo skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do montazniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro provadéni dila.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz daldi postup praci jinak znemozZzni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se sou€asnym zapisem do montazniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden zapis do montazniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dn(
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je v8ak opravnén poZadovat na zhotoviteli
dodatecné odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |hdté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedloZzeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku muze byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do montazniho deniku. Za
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pfedany v souladu s odst. 7. tohoto &lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list montazniho deniku.

VII. Pfredani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Pfedmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pFfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruéenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem v montaznim deniku, nejméné 1 kalendaii den pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihtty pro predani
a prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muize byt
provedeno jen v souladu s ¢l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vedkeré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit poZadovanou
funkci. UkonCeni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pFedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS8ak muze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchove vyuziti dila. V zapise
o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceskéa republika s pravem hospodaiit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji ptvod ve vadném,
neuplném nebo opoZdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpe€i 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vali stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
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10.

11.

12.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich  zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovéedét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihdty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve |huté do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedlozi na provedené prace a spotiebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani b&hu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni, aZ do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni pracovi§t€¢ oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapo€aty kalendafrni den prodleni;
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c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranént;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich pfedpist,
zjisténého objednatelem pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
montazni denik v souladu s touto smlouvou, €ini 1.000,- K& za kazdy pfipad,;

f)  smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vy$e neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz porudeni byl zhotovitel upozornén objednatelem v montaznim deniku, c&ini
1.000,- K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — darfiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplUsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZrusSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahjeno insolvencéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné lhaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho

nabyti jeji ucinnosti bez udani ddvodu jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si
timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 1792 OZ.
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6. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Zze maiji zustat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
pracovisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve |hité do 12 mésict ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uc€inné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a
k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevSim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze napInéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon o registru smluv*), zajisti objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obé&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
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pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se v8emi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a upiné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoZz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy vcetné pfilohy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

15. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzavrely urCité, vazné a srozumitelné, ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Ocenény soupis dodavek a praci

VPrazedne ..................... VPrazedne .................

objednatel: zhotovitel:

Ing. Milo§ Sedlacek
feditel sekce investiéni prokurista
Povodi Vitavy, statni podnik VODNI DILA-TBD a. s.
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