

SMLOUVA O DÍLO

č. 841/DBAA/223/16

na akci: „ **Rekonstrukce a opravy místní komunikace v obci Buk a Rtišovice** “.,

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb:

I.

Smluvní strany

1. Obec Milín

Sídlo: 11. května 27, Milín 262 31
zastoupená: Ing. Pavlem Neklem, starostou obce Milín
IČ: 00242730
DIČ: -----
bankovní spojení: ČS a. s. , č.ú. :
kontaktní osoba: Vladimír Vojáček, zástupce starosty obce Milín
telefon / fax / e-mail: +420 318 691325 / obecmilin@volny.cz

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 150 00
IČ : 60838744, DIČ :CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. č. 7634
zástupci: Ing. Vlastimil Ptáček na základě plné moci ze dne 4.1.2016
David Müller na základě plné moci ze dne 4.1.2016
bankovní spojení : ČSOB a.s., č. ú. : 112071233/0300
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních :
Ing. Vlastimil Ptáček, na základě plné moci ze dne 4.1.2016
David Müller, na základě plné moci ze dne 4.1.2016
osoby oprávněné jednat ve věcech technických : Ing. Vlastimil Ptáček, hlavní
stavbyvedoucí, vlastimil.ptacek@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy (dílo), místo plnění

1. Předmětem smlouvy – dílem je veřejná zakázka **Rekonstrukce a opravy místní komunikace v obci Buk a Rtišovice**“, takto

A: rekonstrukce místní dosud nezpevněné komunikace v obci Buk; místo plnění na pozemcích parc. č. 1312/3, č. 1312/5 a č. 1312/11 vše katastrální území Milín.

Komunikace bude provedená ze živičného krytu o šířce jízdního pruhu 3,0 m, bude lemována betonovými obrubníky ve sklopeném osazení z důvodu možnosti jejich přejezdu.
Odvodnění komunikace bude provedeno uličními vpustěmi do oddělené dešťové kanalizace.
Plocha komunikace celkem : 396,90 m²

Stavebně technické řešení rekonstrukce místní komunikace je blíže definováno v technické zprávě vyhotovené Ing. Oldřichem Slovácem ze září 2013, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Oprava komunikace bude provedena z asfaltového betonu v rozsahu prací definovaných co do druhu, materiálu a množství ve slepém v položkovém rozpočtu této části díla, tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.

B: oprava živičného povrchu místní komunikace v obci Rtišovice; místo plnění na pozemcích parc. č. 147/6, 149/4, 299/1, 309/1 a 305/6 vše k.ú.Rtišovice vše katastrální území Rtišovice.

Oprava komunikace bude provedena z asfaltového betonu v rozsahu prací definovaných co do druhu, materiálu a množství v položkovém rozpočtu této části díla, tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jak je specifikováno v citované technické zprávě a položkovém rozpočtu, jež při podpisu této smlouvy převzal v jednom vyhotovení. Pokud se v textu této listiny používá pojem "smlouva", mají se tím na mysli i její jednotlivé části nazvané jako přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy,

2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Jedná se například o zařízení staveniště, zajištění případných dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou.
3. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje k přejímacímu řízení týkajícímu se dokončeného díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.
4. Součástí dokumentace skutečného provedení díla jsou i informace a doklady potřebné pro řádné užívání a udržování jednotlivých částí díla.

III.

Doba plnění

Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit realizaci díla 24.10.2016.

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli je 30.11.2016.

Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je sjednána ve výši 1.155.557,- Kč bez DPH,
2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze v případě změny – zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v příloze č.2 k této smlouvě (a to oceněném výkazu výměr, příp. položkovém rozpočtu), jsou jednotkovými cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu stanovenou a sjednanou v této smlouvě shora. Cena za dílo je stanovena (dohodou stran) jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a je závazná po celou dobu realizace díla. Cena za dílo obsahuje všechny práce a dodávky, které jsou nutné a účelné ke zdárnému provedení díla včetně přípravných, dodatečných, vedlejších prací a služeb a včetně všech souvisejících nákladů (vč. nákladů prořezu, zbytkových materiálů, dopravy, pojištění atp.). Cena dále obsahuje finanční náklady spojené se zabezpečením díla proti poškození, krádežím apod. během výstavby a zajištěním bezpečnosti práce. Zhotovitel potvrzuje, že měl ke zpracování nabídky ceny veškeré potřebné podklady a podle nich nabídku zpracoval, a seznámil se s místními podmínkami. Cenu je možné změnit pouze v případech stanovených v této smlouvě. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na vybudování, udržování a odstranění vlastního zařízení pracoviště, zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění díla a osob. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy o dílo seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat a které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, a to včetně podmínek na staveništi. Všechny tyto okolnosti a podmínky jsou zahrnuty v ceně za dílo dle této smlouvy.

4. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem.

Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

5. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné změny díla požadované objednatelem, pokud to vyžaduje zhotovení díla (které je předmětem této smlouvy) či cit. stavby, přičemž při zhodnocení víceprací či méněprací bude zhotovitel postupovat, jak bylo dohodnuto v této smlouvě. Objednatel má právo vypustit některé práce a dodávky z celkového objemu zakázky (díla), resp. vymezit méněpráce. V tomto případě bude cena za dílo přiměřeně snížena za použití jednotkových cen (podle seznamu méněprací), vyjma porušení povinností zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn a povinen fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky s navýšením o odsouhlasené a provedené vícepráce a snížením o cenu méněprací. Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla,

nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Strany sjednávají, že objednatel není povinen za smluvené, ale neprovedené práce a dodávky zaplatit zhotoviteli náhradu nákladů ani jejich cenu. Sjedná se, že o cenu neprovedených prací a dodávek (části díla) se automaticky snižuje sjednaná cena za dílo.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

Platba za provedené dílo proběhne jednorázově na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit na základě potvrzeného předávacího protokolu, prokazujícího převzetí řádně provedeného a dokončeného díla.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

3. Při úhradě faktur je zadavatel oprávněn zadržet částku 10 % z celkové ceny, a to po dobu až 3 měsíců ode dne předání díla, přičemž účelem sjednání práva pozastávky je záruka zhotovitele za řádné odstranění případných skrytých vad, které se ve výše uvedené době projeví. Uvedenou pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat déle a neproplácet do doby, než zhotovitel vady díla, na které ho objednatel písemně upozornil v době trvání pozastávky, odstraní. Po uplynutí doby trvání pozastávky a odstranění případných skrytých vad vytknutých zhotoviteli v době trvání pozastávky, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pozastávku do 14 dnů.

4. Smluvní strany se dohodly tak, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své nesplacené pohledávky za objednatelem vzniklé na základě této smlouvy na třetí osobu či osoby.

5. Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č. 4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatelem doplněná a

potvrzená příloha č. 2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

VI.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. smlouvy řádně provést v termínech sjednaných v čl. III. smlouvy. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků a povinností postupovat plně v souladu s touto smlouvou, platnou a účinnou právní úpravou, přílohami této smlouvy (jak uvedeno v této smlouvě), stavebním povolením a ustanoveními příslušných obecně závazných norem. Dílo dle této smlouvy bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a dalšími platnými právními předpisy, dle této smlouvy, dle ČSN, dle obecně závazných a doporučených dalších předpisů a metodik.
2. Objednatel se zavazuje v době realizace díla podle čl. III. této smlouvy umožnit zhotoviteli (včetně zaměstnanců zhotovitele a případně jiných osob, kteří se budou podílet na zhotovení díla) vstup na staveniště.
3. Objednatel je po celou dobu zhotovování díla jeho vlastníkem, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou (technickým dozorem investora) písemně pověřenou objednatelem. Při realizaci stavby bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel bude postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kontrolu prací před zakrytím provede objednatel po písemné výzvě zhotovitele ve stavebním deníku. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání (formou zápisu do stavebního deníku, který musí být učiněn minimálně tři pracovní dny předem) nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Po tomto termínu se má zato, že objednatel souhlasí s pokračováním prací. Zhotovitel se tímto nezavazuje odpovědnosti za vady zakrytých prací.
6. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být ze staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem.
9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi a jeho okolí a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že silnice, plocha resp. prostranství neprodleně očistí a uvede do původního stavu. Pokud bude zhotovitel při své činnosti navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v jejich blízkosti, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí. Zhotovitel bude průběžně likvidovat odpady vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.

11. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření této smlouvy prokázat objednateli existenci pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při své činnosti.

VII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník zhotovitel povede po celou dobu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla, o povětrnostních podmínkách.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

3. Úvodní listy obsahují:

- a. základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů,
- b. identifikační údaje stavby,
- c. přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
- d. seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
- e. seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,

4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska a prvou kopii denních záznamů si odebírat.

6. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům.

8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku.

9. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

VIII. Předávání a převímání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla.
3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přijímací zápis obsahuje zejména:
 - a. zhodnocení jakosti díla,
 - b. identifikační údaje díla,
 - c. prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - d. soupis příloh,
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
5. Zhotovitel je povinen do 14 dnů ode dne předání převzetí díla vyklidit staveniště. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do původního stavu.

IX. Odpovědnost zhotovitele za vady – záruční lhůta

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě smlouvy. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí objednatelem po dobu 36 měsíců.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dílenské zpracování.
3. Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, závady havarijního charakteru zhotovitel opraví do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli,
 - b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady, může z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat důvodně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady,
 - c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.

X. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
4. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele,
 - b) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 14 dnů,
 - c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při jeho činnosti s pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč do 7 dnů od uzavření této smlouvy.

XI. Sankce

Strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do tří dnů od data předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. Objednateli dále v tomto případě vzniká nárok sám odstranit nebo nechat jiným subjektem odstranit vady a nedodělky a na náklady s tímto spojené může objednatel užít pozastávky výše uvedené nebo tyto náklady může požadovat po zhotoviteli. Odpovědnost zhotovitele ani záruční doba zhotovitele není tímto nijak dotčena.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.


- b) příloha č. 2 – položkový rozpočet
- c) příloha č. 3 – Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH

5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

7. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

Smlouvu přezkoumal:





V Milíně dne 11.10.2016

V Praze dne 5.10.2016


.....
objednatel




.....
Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec


.....
David Müller, zmocněnec

zhotovitel

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(74)

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20160042	Aproximativní rozpočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	1,etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20160042	Oprava komunikace Rtišovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	20160042
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	590 901	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	590 901	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	590 901	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	590 901	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum : 16.9.2016		Datum :
Podpis :		Podpis: Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec David Müller, zmocněnec		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			590 901 Kč
DPH	21,0 %			124 089 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				714 990 Kč

Poznámka :

Skladby stanoveny dle požadavku objednatele, doporučuji konzultace se specialistou nebo dodavatelskou firmou.
Předpokládána šíře upravované komunikace 3,5 - 4,0m. Výměry nutno ověřit dle skutečnosti, při realizaci.

Stavba : 20160042 Oprava komunikace Rtišovice
Objekt : 01 1,etapa

Rozpočet : 20160042
Aproximativní rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 204	0	0	0	0
5 Komunikace	487 660	0	0	0	0
55 Rozšíření komunikace	15 154	0	0	0	0
56 Vjezdy	18 112	0	0	0	0
93 Pomocné práce inženýrských staveb	43 066	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 706	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	590 901	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			590 901	0
Oborová přírážka			590 901	0
Přesun stavebních kapacit			590 901	0
Mimostaveništní doprava			590 901	0
Zařízení staveniště			590 901	0
Provoz investora			590 901	0
Kompletační činnost (IČD)			590 901	0
Rezerva rozpočtu			590 901	0
CELKEM VRN			590 901	0

Slepý rozpočet

Stavba : 20160042 Oprava komunikace Rtišovice		Rozpočet: 20160042	
Objekt : 01 1,etapa		Aproximativní rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113108441R00	Rozrytí krytu z kameniva - pro napojení vrstev v části ve svahu				
2	113108442R00	Zdrsnění živ.krytu rozrytím pro napojení krytu v části ve svahu	m2	180,00	21,91	3 943,80
Celkem za 1 Zemní práce			m2	500,00	36,52	18 260,00
Díl: 5						
Komunikace						
3	564901112R00	Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,06 m3/m2				
4	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP tl. 5 cm	m2	180,00	82,40	14 832,00
5	573211111R00	Postřik živičný spojovací	m2	180,00	181,44	32 659,20
6	577141112R00	Beton asfaltový tl. 5 cm	m2	1 880,00	10,98	20 642,40
7	577162124R00	Beton asfaltový tl. 7 cm	m2	1 200,00	194,69	233 628,00
8	599142111R00	Úprava styčné spáry navazující komunikace závlukou modifikovanou emulzí	m2	680,00	272,56	185 340,80
Celkem za 5 Komunikace			m	14,00	39,82	557,48
Díl: 55						
Rozšíření komunikace						
9	122100110RAB	Odkopávky krajnice v hor.1-4 pro rozšíř.komunikace odvoz na deponii obce 5 km. uložení do násypu				
10	577100030RA0	Rozšíření stáv.komunikace z asfaltobetonu vč.podkladních vrstev	m2	20,00	59,13	1 182,60
Celkem za 55 Rozšíření komunikace			m2	20,00	698,55	13 971,00
Díl: 56						
Vjezdy						
11	122100110RAC	Odkopávky krajnice v hor.1-4 pro vjezdy odvoz na deponii obce 5 km. uložení do násypu				
12	577100030RA1	Vjezdy z asfaltobetonu, vč.podkladních vrstev bez obrubníků	m2	30,00	23,65	709,50
Celkem za 56 Vjezdy			m2	30,00	580,08	17 402,40
Díl: 93						
Pomocné práce inženýrských staveb						
13	938908411R00	Očištění povrchu omytím před opravou				
14	938909111R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu štěrkového	m2	1 700,00	6,56	11 152,00
15	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živičného	m2	180,00	24,30	4 374,00
Celkem za 93 Pomocné práce inženýrských staveb			m2	1 700,00	16,20	27 540,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	321,69	14,63	4 706,26
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 706,26

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20160051	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce místní komunikace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20160051	Milín, část BUK - Rekonstrukce MK		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Oldřich Slováček		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Oldřich Slováček			
Objednatel	Obec Milín			
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	20160051
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	564 656	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	564 656	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		564 656	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		564 656	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 16.9.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		Ing. Vlastimil Ptáček, zmocněnec	
		David Müller, zmocněnec	
Základ pro DPH	21,0 %		564 656 Kč
DPH	21,0 %		118 578 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			683 234 Kč

Poznámka :

Stavba : 20160051 Milín, část BUK - Rekonstrukce MK

Rozpočet : 20160051

Objekt : 01 Rekonstrukce místní komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 548	0	0	0	0
5 Komunikace	263 371	0	0	0	0
80 Děšťová kanalizace	92 376	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	129 268	0	0	0	0
915 Dopravní značení	15 820	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 726	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 547	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	564 656	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			564 656	0
Oborová přírážka			564 656	0
Přesun stavebních kapacit			564 656	0
Mimostaveništní doprava			564 656	0
Zařízení staveniště			564 656	0
Provoz investora			564 656	0
Kompletační činnost (IČD)			564 656	0
Rezerva rozpočtu			564 656	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	20160051 Milín, část BUK - Rekonstrukce MK	Rozpočet: 20160051
Objekt :	01 Rekonstrukce místní komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním	m2	525,60	23,83	12 525,05
2	122100010RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 uložení výkopku v místě pro použití (krainice)	m3	21,00	212,89	4 470,69
3	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5 km, uložení bez poplatku	m3	163,00	236,52	38 552,76
		Začátek provozního součtu				
		525,6*0,35		183,96		
		Konec provozního součtu		183,96		
		184,0		184,00		
		-21		-21,00		
Celkem za 1 Zemní práce						55 548,50
Díl: 5 Komunikace						
4	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	525,60	107,49	56 496,74
		Začátek provozního součtu				
		131,39*4,0		525,56		
		Konec provozního součtu		525,56		
		525,6		525,60		
5	564932111R00	Podklad z vibrovaného šterku tl. 10 cm	m2	396,90	110,11	43 702,66
6	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	21,00	484,10	10 166,10
		Začátek provozního součtu				
		240,5*0,25*0,35		21,04		
		Konec provozního součtu		21,04		
		21,0		21,00		
7	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 š. do 3 m, tl.4 cm	m2	396,90	155,75	61 817,18
8	577114115R00	Beton asf.ACL 16 š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	396,90	224,49	89 100,08
9	599142111R01	Výplň styčné spáry zálivkovou hmotou se zajištěním dostatečné voděpropustnosti	m	13,40	78,56	1 052,70
10	919731121R00	Zarovnaní styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	13,40	77,26	1 035,28
Celkem za 5 Komunikace						263 370,75
Díl: 80 Děšťová kanalizace						
11	837 35-5100	Napojení na stáv.dřevěný příkop	kus	1,00	1 831,67	1 831,67
12	831350012RAB	Kanalizace z trub PVC D 200 mm - kompletní provedení, vč.zemních prací, lože, obsypu	m	12,50	939,36	11 742,00
13	831350013RAB	Kanalizace z trub PVC D 250 mm - kompletní provedení, vč.zemních prací, lože, obsypu	m	40,50	1 451,57	58 788,59
		6+34,5		40,50		
14	894411020RA0	Vpusť uliční z dílců, s kal.košem, s výtokem	kus	3,00	6 671,34	20 014,02
Celkem za 80 Děšťová kanalizace						92 376,28
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
15	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ČSB H.25 1000/150/250	m	240,50	427,14	102 727,17
		9+9,3+17,3		35,60		
		10,9+9,9+14,9+12,9+19,6+5,9+11,4		85,50		
		4,3+4+6,7+1,7+12,8		29,50		
		7,6+12,5+15,8+30,3+1+8,7+7+7		89,90		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky z C 12/15	m3	12,00	2 211,71	26 540,52
		Začátek provozního součtu				
		240,5*0,5*0,1		12,03		
		Konec provozního součtu		12,03		
		12,0		12,00		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						129 267,69
Díl: 915 Dopravní značení						
17	139600012RAA	Hloubení šachet pro sloupky ručně v hornině 3 odvoz kolečkem do 20 m	m3	0,80	532,21	425,77

Slepý rozpočet

Stavba :	20160051 Milín, část BUK - Rekonstrukce MK	Rozpočet: 20160051
Objekt :	01 Rekonstrukce místní komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,5*0,5*0,8*4		0,80		
18	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky	kus	4,00	360,80	1 443,20
19	914511112U00	Mtž sloupku doprav značek L3,5 se zabetonováním	kus	4,00	1 443,20	5 772,80
20	40444973.A	Značka upravavující přednost v jízdě P2	kus	2,00	1 082,40	2 164,80
21	40445032.A	Značka dopr příkazová	kus	2,00	1 082,40	2 164,80
22	40445141.A	Značka dopravní dodat E2b	kus	2,00	481,07	962,14
23	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou dl.3,5m	kus	4,00	721,60	2 886,40
Celkem za 915 Dopravní značení						15 819,91
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl.	m	13,40	128,77	1 725,52
		Začátek provozního součtu				
		3,425+3,321+3,123+3,5		13,37		
		Konec provozního součtu		13,37		
		13,4		13,40		
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						1 725,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	447,52	14,63	6 547,16
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						6 547,16

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Obec Milín
se sídlem 11.května 27, 262 31 Milín
IČ 00242730

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 841/DBAA/223/16 Název díla: Rekonstrukce a opravy místní komunikace v obci Buk a Rtišovice

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO / NE *)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

V *Milín* dne *14.10.2016*

hell
.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost priznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění

