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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952170138 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  249130003 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

  XXX 

  XXX 

XXX 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX   

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Adresa sídla:  Pardubice, Kunětická 2679, Cihelna, PSČ 530 09  

 

Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel 

   Ing. Roman Krupička, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel 

    Ing. Roman Krupička, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX  

IČ:   45538093  

DIČ:   CZ45538093  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768   

Tel:  XXX  

Fax:   -  

E-mail:   XXX  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 09. 2017 

pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Srnojedy, rekonstrukce jezu“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s technickými podmínkami zpracovanými v lednu 2017 

společností AW-DAD s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, Litoměřice, zodpověd-

ný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Srnojedy, rekonstrukce jezu“ podle za-

dávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících 

vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy bude zpracování výrobně dodavatelské doku-

mentace v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských a technických výkresů. Tato 

výrobně dodavatelská dokumentace bude před zahájením prací odsouhlasená provozo-

vatelem a objednateli předána ve 3 paré v papírové podobě a 1 x v elektronické podo-

bě na CD/DVD. 

3.3. Zhotovení díla dále zahrnuje zejména: 

 zajištění zahrazení a vyhrazení jezových polí stávajícím provizorním hrazením do-

daným provozovatelem jezu, 

 demontáže hradících konstrukcí a obnovovaných dílů pohonů, 

 sanace spodní stavby jezu včetně injektáže prasklin a rekonstrukce technologických 

součástí osazených do spodní stavby jezu, 

 komplexní revize pohonů včetně řetězů, transmisí a převodovek, 

 montáž nových hradících konstrukcí včetně obnovených dílů pohonů s aplikovanou 

antikorozní ochranou a jejich uvedení do provozu.  

3.4. Zhotovitel splní všechny níže uvedené podmínky provozovatele k provádění prací: 

 Rekonstrukce bude nejdříve zahájena na levém jezovém poli. 

 Při rekonstrukci hradící konstrukce jednoho jezového pole musí být vždy druhé je-

zové pole plně provozuschopné s plnou hradící a regulační schopností. 

 Hrazení jednotlivých jezových polí zajišťuje plně zhotovitel. Hrazení jednotlivých 

jezových polí bude zhotovitelem provedeno po dohodě s provozovatelem v souladu 

s manipulačním plánem VD.  
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 Zhotovitel může zahradit jednotlivé jezové pole až po velkých vodách (tání sněhu), 

obvykle v květnu v daném roce. 

 Zhotovitel se zavazuje vyhradit jednotlivé jezové pole nejpozději do konce listopa-

du v daném roce. 

 Práce nebudou prováděny v zimním období. V zimním období musí být provoz 

VD Srnojedy zachován v plném rozsahu bez omezení a obě pole jezu musí být vy-

hrazena. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: listopad 2017 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 29. 11. 2019 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne 15. 09. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanove-

na dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 42 885 000,- Kč, 

slovy: čtyřicetdvamilionůosmsetosmdesátpěttisíc korun českých bez DPH. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy 

po úplném dokončení jednotlivých technologických kroků, které jsou uvedeny a blíže 

popsány ve Specifikaci technologických kroků. Faktura bude vystavována ve výši od-

povídající procentuálnímu podílu dokončeného technologického kroku z celkové ceny 

díla, a to dle následujícího členění: 

1. technologický krok …….. 3 % z celkové ceny díla 

2. technologický krok …….. 24 % z celkové ceny díla 

3. technologický krok …….. 10 % z celkové ceny díla 

4. technologický krok …….. 13 % z celkové ceny díla 

5. technologický krok …….. 3 % z celkové ceny díla 

6. technologický krok …….. 24 % z celkové ceny díla 

7. technologický krok …….. 10 % z celkové ceny díla 

8. technologický krok …….. 13 % z celkové ceny díla 

5.3. Dílčí faktury za 4. a 8. technologický krok můžou být vystaveny zhotovitelem 

až po kompletním dokončení prací příslušného technologického kroku, pokud byly 

splněny všechny následující podmínky:  

 Za účasti zástupců objednatele a budoucího provozovatele byly zhotovitelem 

úspěšně provedeny suché a mokré zkoušky dokončeného jezového pole. 
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 Zhotovitel předal objednateli požadované doklady týkající se dokončeného jezové-

ho pole (dokumentace skutečného provedení, revize, doklady o zkouškách, doklady 

k žádosti o povolení zkušebního provozu, apod.). 

 Byl objednatelem, budoucím provozovatelem a zhotovitelem podepsán zápis 

o odevzdání a dílčího převzetí části předmětu díla – dokončeného levého jezového 

pole, kterým bude toto jezové pole předáno provozovateli do prozatímního provozu 

(týká se 4. technologického kroku). 

 Byl objednatelem, budoucím provozovatelem a zhotovitelem podepsán zápis 

o odevzdání a převzetí celého dokončeného předmětu díla, kterým bude celé dílo 

předáno objednateli (týká se 8. technologického kroku). 

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-

ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpi-

sem smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, změněna pak: 

 Stavební povolení vydané Magistrátem města Pardubic, Odborem životního 

prostředí  dne 7. 6. 2017 pod č.j. OŽP/VOD/21185/17/Ka. 

 Manipulační řád VD Srnojedy zpracovaný XXX v roce 2008. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 15. 5. 2017. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Pro tuto smlouvu je v čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a), bod 

3. nahrazen původní text následujícím textem: 

Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu díla. Projek-

tová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré 

a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF. 

8.2. Pro tuto smlouvu je v čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. c), bod 

17. nahrazen původní text následujícím textem:  

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla předloží 

objednateli písemná souhlasná vyjádření vlastníků a případných uživatelů všech po-

zemků dotčených realizací předmětu díla s jejich konečnou úpravou po dokončení 

prací. Nebudou-li požadovaná vyjádření objednateli předložena, nebude možno dílo 

převzít. 

8.3. Pro tuto smlouvu je v čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.6. nahrazen pů-

vodní text následujícím textem:  

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu rea-

lizace předmětu díla v členění dle jednotlivých technologických kroků uvedených 
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v odstavci 5.2 této smlouvy. Případné změny časového a finančního harmonogramu je 

za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu smlouvy.  

 

8.4. Pro tuto smlouvu je v čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky odst. 6.4. nahra-

zen původní text následujícím textem:  

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého předmětu díla 

v rozsahu převzaté dokumentace a jednotlivých technologických kroků, ze kterých se 

skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který je 

úplný a závazný. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které 

zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou 

a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že vý-

še uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zho-

tovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně uživa-

telného díla.  

8.5. Pro tuto smlouvu je v čl. 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 6.6. na-

hrazen původní text následujícím textem:  

Faktura bude zhotovitelem vystavována řádně a včas za provedené práce a dodávky 

na základě písemného potvrzení objednatele (TDS) o dokončení příslušného technolo-

gického kroku. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele 

nejpozději do 15. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 

k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude 

označena evidenčním číslem smlouvy o dílo, názvem a číslem akce objednatele 

v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou faktury pro-

placeny. 

8.6. Smluvní strany dohodly změnu ve znění obchodních podmínek čl. 9. Vady díla a zá-

ruky za jakost, odst. 9.1. takto: 

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční 

doba“), která počíná běžet dnem dílčího či konečného předání a převzetí příslušného 

kompletního a řádně dokončeného jezového pole, které je zbaveno všech vad a nedo-

dělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil 

a které včas reklamoval. 

8.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce - body 4., 5., 7., 8., 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských 

sítí - body 20. a 21., 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. e) Zařízení staveniště - 

bod 30., 

 čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky - bo-

dy 34., 37., 

 čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, odst. 8.1., 

 čl. 9. Vady díla a záruka za jakost, odst. 9.5. a 9.13., 
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 čl. 12. Předání díla, odst. 12.2, písm. b), c), f), g), i), j), 

 čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

   Ing. Marián Šebesta                                       jméno oprávněné osoby  

     generální ředitel                   funkce 


