

Fakultní nemocnice Brno
Technologická obnova operačních sálů ve FN Brno
Rekapitulace rozpočtových nákladů - DPS

	4 sály	3 sály + dospívání	4 sály	3 sály	
	SO 01 - 1.Etapa	SO 02 - 2.Etapa	SO 03 - 3.Etapa	SO 04 - 4.Etapa	CELKEM
D1.01 - Stavební část	6 842 973 Kč	7 188 777 Kč	7 157 474 Kč	12 528 712 Kč	33 717 935 Kč
D1.04 - Zdravotně-technické instalace	1 625 476 Kč	589 834 Kč	1 736 550 Kč	1 210 402 Kč	5 162 261 Kč
D1.05 - Vytápění, rozvody a zdroj páry	8 574 787 Kč	1 100 070 Kč	1 424 367 Kč	1 136 783 Kč	12 236 008 Kč
D1.06 - Silnoproudé elektroinstalace	9 500 397 Kč	5 455 684 Kč	6 060 609 Kč	5 921 951 Kč	26 938 641 Kč
D1.07 - Slaboproudé elektroinstalace	4 458 818 Kč	2 057 330 Kč	1 958 406 Kč	1 593 234 Kč	10 067 788 Kč
D1.08 - Rozvody medicinálních plynů	4 378 970 Kč	3 601 633 Kč	4 290 624 Kč	3 135 138 Kč	15 406 366 Kč
Celkové investiční náklady pro stavební objekty	35 381 422 Kč	19 993 328 Kč	22 628 029 Kč	25 526 220 Kč	103 528 999 Kč
Provozní soubory	PS pro SO 01	PS pro SO 02	PS pro SO 03	PS pro SO 04	Celkem
PS 01 - Zdravotnická technologie - a vestavba OS	11 917 741 Kč	28 564 485 Kč	30 204 615 Kč	29 832 171 Kč	100 519 013 Kč
PS 01 - Zdravotnická technologie - vybavení	3 255 226 Kč	3 635 014 Kč	3 140 773 Kč	3 037 426 Kč	13 068 439 Kč
PS 02 - Vzduchotechnika a chlazení	4 944 201 Kč	4 334 931 Kč	4 954 117 Kč	3 797 440 Kč	18 030 689 Kč
PS 03 - Měření a regulace	1 701 794 Kč	1 537 121 Kč	1 660 649 Kč	1 362 280 Kč	6 261 844 Kč
PS 04 - EPS	1 810 341 Kč	653 044 Kč	721 876 Kč	644 756 Kč	3 830 017 Kč
PS 05 - Náhradní zdroj	- Kč	6 504 232 Kč	- Kč	- Kč	6 504 232 Kč
Provozní soubory celkem	23 629 303 Kč	45 228 827 Kč	40 682 030 Kč	38 674 073 Kč	148 214 234 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	4 375 430 Kč	4 359 400 Kč	4 375 430 Kč	4 439 400 Kč	17 549 660 Kč
Celkové náklady bez DPH	63 386 155 Kč	69 581 555 Kč	67 685 489 Kč	68 639 693 Kč	269 292 892 Kč
DPH 21%	13 311 093 Kč	14 612 127 Kč	14 213 953 Kč	14 414 335 Kč	56 551 507 Kč
Celkové náklady s DPH	76 697 247 Kč	84 193 682 Kč	81 899 442 Kč	83 054 028 Kč	325 844 400 Kč