

OBJEDNÁVKA O280170146

S00JP015K2LP

ze dne: 02.11.2017

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor kultury a památkové péče
náměstí Míru 12
76140 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:



Dodavatel:

FILIP SLEZÁK

Bohuslavice 234
76351 Bohuslavice u Zlína

IČ: 65361458
DIČ: CZ770821462

Vyřizuje: Málek Zdeněk Ing.
Tel./Mail: 577630340 / zdenekmalek@zlin.eu

fax.

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

opravu a restaurování kříže ve Zlíně Příluku, dle Vašeho položkového rozpočtu ze dne 30.10.2017.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 75 000,00



3. Termín plnění

20.12.2017

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:
datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína
04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



zlín. statutární město Zlín 2
Odbor kultury a památkové péče
nám. Míru 12 • 761 40 Zlín
IČ 00283924 • DIČ CZ00283924

Ryndová Eva
pověřena zastupováním vedoucí Odboru kultury a památkové péče

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			datum
funkce	příjmení		02. 11. 2017
příkazce operace	Ing. Eva Ryndová		
správce rozpočtu	Ing. Zdeněk Málek		02. 11. 2017

Málek Zdeněk

Od: Ryndová Eva
Odesláno: 30. října 2017 16:40
Komu: Málek Zdeněk
Předmět: FW: položkový rozpočet

Ing. Eva Ryndová

Odbor kultury a památkové péče
 Magistrát města Zlína
 Zarámí 4421, 761 40 Zlín

email: evaryndova@zlin.eu
 tel.: 577630322

www.zlin.eu



From: Kam.SlezakFilip@seznam.cz [mailto:Kam.SlezakFilip@seznam.cz]
Sent: Monday, October 30, 2017 4:11 PM
To: Ryndová Eva
Subject: položkový rozpočet

položkový rozpočet na opravu a restaurování kříže ve Zlíně - Příluky.

doprava - demontáž , montáž kříže 750 Kč,		13
Čištění povrchu kamene tlakem vody, odstranění starých nátěrů. Dočištění měděnými kartáči. 70 h / 250Kč	17 500 Kč,-	
Materiál : pasta Ultra 2000 na odstranění nátěrů 000 Kč,-		5
Hloubkové zpevnění kamene 20h	5 000 Kč,-	
Materiál : Prosil ZV 18l	5 300 Kč,-	

30.10.2017

Injektáž trhlin , prasklin 12h	3 000 Kč,-	
Materiál : modifikovaná pryskyřice 0,5 l 8 00 Kč,-		
Domodelování poškozených chybějících částí kříže 25h 250 Kč,-		6
Materiál : směs umělého kamene Petra 25 kg 000 Kč,-		1
Hydrofobizace povrchu kamene 8h 000 Kč,-		2
Materiál : Porosil VV 15 l	2 900 Kč,-	
Zlacení - tělo Krista 18h	4 500 Kč,-	
Materiál : plátkové zlato	8 000 Kč,-	
Celková částka činí	75 000 Kč,-	

V Bohuslavicích u Zlína 30.10. 2017
kamenosochař

Filip Slezák - restaurátor,