SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby "Vybudování hřiště pro míčové hry MŠ Mozaika Hodonín"

1. Objednatel: Mateřská škola Mozaika Hodonín, Sídlištní 3993/4, příspěvková organizace

Sídlo : Sídlištní 3993/4, 695 01 Hodonín

Zastoupený: Mgr. Alena Foltýnová - ředitelka

IČ: 71002588

(dale jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: DAPET uh s.r.o.

Sídlo : [redacted]

Jednající: [redacted] *- jednatel*

IČ : *28360192*

DIČ : *CZ 28360192*

(dale jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem plnění je finální dodávka stavby *"Vybudování hřiště pro míčové hry MŠ Mozaika Hodonín"*. Hřiště je určeno pro potřebu objednatele. Povrch hřiště bude z pryžové dlažby tl. 18 mm červené barvy s obrubníky na srovnaný podklad z drceného kamene. Předmět smlouvy dale zahrnuje odvoz suti, pokládku, úprava terénu, celková plocha 116 m^2.

II.

Dodací lhůta, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce 1.8.2016 (dle zadávacích podkladů) a dokončit a předat dílo dle čl. I této smlouvy do *30. 8. 2016.*

2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a předáním díla. Objednatel je povinen převzít dílo, pokud nebude vykazovat zjevné vady, s výjimkou drobných vad, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem k jeho předání a převzetí v místě plnění. Dokladem o ukončení díla bude protokol o převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami, jehož přílohou bude soupis všech případných vad a nedodělků s termíny jejich odstranění a v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným zaplacením.

5. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o

[redacted]