
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1483-2017-525203 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000885 
Číslo smlouvy zhotovitele: 171021

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen ,,NOZ“) 
mezi

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -  
Žižkov

Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa: Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:
E-mail:
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)
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Zhotovitel: Společnost „GEOCENTRUM -  geo čité + 
s.r.o."

Reprezentant společnosti: GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční kancelář

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO: 47974460
DIČ: CZ47974460
Účastník společnosti: geo čité + s.r.o.
Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO: 05039606
DIČ: CZ05039606
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. 
zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva") na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci plnění 
vzešlého na základě ukončené veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 
Staré Město u Uherského Hradiště".

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště (dále jen „KoPÚ") 
včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního 
operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 
charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška")], 
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a 
vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo").

1.3. Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle odstavce 3.7, bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových 
úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování.
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1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své 

nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se 
rozumí řádné dokončení „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" podle odstavce 3.7. 
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj 
dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 02.10.2017.
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí 
zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
předávací protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při 
obstarávání dalších nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a 
platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 
vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy"). V případě, že v průběhu plnění 
předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše 
uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se 
k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se 
těmito novými předpisy.

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon") a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu 
při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 
včetně její přílohy (dále jen „vyhláška"), Metodickým návodem k provádění 
pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o 
postavení a činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK") a 
Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě -  
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední 
ředitelky 01/2016 -  Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav 
v digitální podobě -  Výměnný formát pozemkových úprav.

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla 
bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými 
předpisy katastru nemovitosti.

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 
částí:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné
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přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 
zrušení, elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 
Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 
měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání - Bpv).

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 
Tento seznam bude předán objednateli v termínu do 2 měsíců od výzvy 
objednatele. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 
geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 
zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 
stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona.

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) přílohy č. 1 k vyhlášce).

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel na 
základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány 
minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hran ic.

e) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 
pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zpracovatel.

f) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových 
úprav), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně 
případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem 
souboru popisných informací.

g) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK).

h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod (§ 9 odst. 7 zákona).

3.4.4. Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území -  průzkum území (charakter hospodaření, 
cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky),
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b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s 
§ 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání odborné organizaci 
zajistí objednatel.

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 
k vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v 
§ 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel je doručí dotčeným 
vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 
pozemků zajistí objednatel.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno.

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ") bude vyhotovena 
dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v 
souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 
mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 
se schváleným územním plánem řešeného území.

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel zajistí na návrh 
zpracovatele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 
inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 
PSZ.

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a 
organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 
zástupců vlastníků.
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f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části
3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 
vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po 
seznámení se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen 
k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel. Zhotovitel se na 
základě výzvy objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace v 
RDK.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele zúčastní projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 
státu, obce popř. jiných vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a 
zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):

3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 
pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 
zařízení.

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 
1 zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 
zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 
vyhlášky v rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 
zákona).

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli předložen soupis nových 
pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků bude 
připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 
Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově
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zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena 
originály razítka a podpisem zpracovatele.

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 
objednatelem podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) Zapracování objednatelem připuštěných připomínek vzešlých na základě 
výzvy objednatele podle § 9 odst. 21 zákona.

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a 
to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je 
rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 
počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 
vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 
požadavku objednatele.

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 
aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s 
ohledem na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude 
předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV a 
vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 
a PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 
PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a 
to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 
případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 
VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 
KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 
parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou 
přílohou se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro 
jednotlivé vlastníky řízení).

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo" obsahuje

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 
do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 
katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).
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3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 
objednatel.

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 
na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k 
posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 
měsíců od výzvy objednatele.

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 
vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledku zeměměřických činností.

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 
rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 
podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 
ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 
úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a 
příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě.

3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" obsahuje

Vytyčení, označení hranic pozemků trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků vlastníkům v souladu s § 87 až 92 katastrální vyhlášky, 
dle požadavku objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání dokumentace o 
vytyčení hranice pozemků vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující 
skutečný počet měrných jednotek.

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v 
digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému 
katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem 
SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu 
*doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu 
*xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu 
KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení 
návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované 
výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění 
dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní 
řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu 
VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno 
(např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn 
nebo *.vyk a v souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve 
formátu georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1 v 
následujícím počtu vyhotovení a formě:
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4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel č. 
1) a CD (DVD).

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 
objednatel č. 1) a 2x CD (DVD) -  1x objednatel č. 1, 1x objednatel č. 2.

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x 
pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou 
odevzdány jen na CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování (objednatel) a 2x CD 
(DVD).

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 
objednatel a 1x obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec, 1x 
obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 
vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x 
aktualizované papírové zpracování (2x objednatel, 1x obec, 1x obec 
s rozšířenou působností) a 4x CD (DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel 
č. 1) a 2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové 
zpracování (objednatel) a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec k vystavení) a 3x CD (DVD) a 1x 
celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 
papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x obec k uložení) a 3x 
CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x 
katastrální úřad, 1x účastník řízení), 1x celková mapa (objednatel č.2).

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel) a 2x CD 
(DVD).

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x 
objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k 
veřejnému nahlédnutí) a 5x CD (DVD).

4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků - 1x 
papírové zpracování (1x objednatel) a CD (DVD) podle § 90 katastrální 
vyhlášky.

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem.
Návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000
(měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele.
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Článek V.
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo ke kontrole po dílčích částech ve 
smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 
Uherské Hradiště, adresa Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště.

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od 
převzetí díla ke kontrole.

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 
odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3.

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4 neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 
kontroly, má se za to, že objednatelem nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 
postupuje se podle čl. 5.8.

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo 
kvalitě předaného díla podle čl. III., bude zpracovateli dílo vráceno k dopracování. 
Lhůta na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle 
čl. 5.4. Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 
kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní.

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení 
objednatele č. 1, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo 
přebírá. O předání a převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o 
schválení, které bude doručeno zhotoviteli.

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7 má opět 
vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli 
vráceno dílo k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě.

5.10. Sankce podle čl. 8.3 bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7 bude 
vykazovat opět vady a nedodělky.

5.11. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 
skutečnost písemně oznámí zhotoviteli.

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem 
zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 
uspořádání pozemků v digitální formě.

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,
5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona),
5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.5. u dílčí části 3.4.5. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem
5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 

9 odst. 11 zákona),
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po 
předložení aktuální dokumentace,

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
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Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno 
zároveň po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích 
částí díla, která to vyžadují.
Část díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM" zabezpečí zhotovitel ve lhůtách 
stanovených objednatelem č. 1, nejpozději však do konce 30. 9. následujícího po 
roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 3 101 700 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 913 500 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 375 000 Kč

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 105 000 Kč

Celková cena díla bez DPH 6 495 200 Kč

DPH 21% 1 363 992 Kč

Celková cena díla včetně DPH 7 859 192 Kč

5.14.

5.15.

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 
6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 
práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem.

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 
pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě.

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude hrazena jednotlivými objednateli takto:
Objednatel č. 1 60%
Objednatel č. 2 40%

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu uvedeného v bodě 1. tohoto článku.
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7.3. Fakturační adresa objednatele č. 1: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha 3 -  Žižkov, IČO: 01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní 
pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01 Uherské 
Hradiště.

7.4. Fakturační adresa objednatele č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, 
Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, 
vystaveného objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 
vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu 
úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace 
tímto orgánem bez vad a nedodělků.

7.6. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 
objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 
souhlas objednatele.

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně 
fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s 
novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí" s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná".

7.9. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení objednateli č. 1. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je 60 
kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 2.

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 
11. kalendářního roku.

7.11. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu, 

objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů 
vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že 
tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Článek Vlil.
Záruky, smluvní pokuty, sankce

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 
ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 
uplatňovány sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 
plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla 
vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení.
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8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 
ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla.

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší.

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII.

8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V 
případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční 
lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 
znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o 
počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 
chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 
(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v 
době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma 
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: Objednatelem převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá kvalitou 
či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně 
závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu 
uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta 
musí být objednatelem stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 
NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 
objednateli, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel bude 
souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a 
nedodělků.

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté 
podle odstavce 8.8 této smlouvy.

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 
následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím 
se nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči 
třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v 
souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody.

8.15. Smluvní pokuty uhradí zhotovitel takto: 60% z celkové výše smluvní pokuty 
objednateli č. 1 a 40% z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2.

Článek IX.
Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 
NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je 
povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou 
na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen 
přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez 
zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro 
změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 
strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a 
jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 
byl zcela nepostačující;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
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9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 
smlouvy zhotovitelem zejména v případě:

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu 
delší než 4 kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou;

9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele;

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy;

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečně přiměřené lhůtě 30 kalendářních dnů.

9.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně dle 
této smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 
stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 
dle článku V. této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl 
zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné 
přiměřené lhůtě porušovanou povinnost nesplní.

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5 a 9.6 je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na 
odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 
smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy.

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 
finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za 
vypracování posudku je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany 
vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s 
vyhotovením díla.

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
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9.14.

9.15.

9.16.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a splatné platby zhotoviteli.
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi zhotoviteli.
Objednatel č. 2 si vyhrazuje právo na pozastavení provádění díla dle této smlouvy v 
případě, kdyby komplexní pozemková úprava byla ukončena zápisem do katastru 
nemovitostí dříve, než proběhne zahájení stavby dálnice D55, pokud nebude 
dohodnuto jinak.

Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 
v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
Neveřejné informace nezahrnují:

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného 
charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za 
předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí 
zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných 
informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 
poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 
seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 
případů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 
smlouvou.
Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z 
obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 
zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno 
zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen 
předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá,
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.1.

11.2.

11.3.

že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich 
části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se 
zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými 
informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo 
zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění 
neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující 
nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž 
učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem 
zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné 
kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto 
neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní 
písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných 
informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně 
zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných 
zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů 
bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl 
zničením a odstraněním materiálů pověřen.
V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se 
vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.
V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 350 000 Kč 
(slovy třistapadesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ 
porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

Článek XI.
Jiná ujednání

Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 
předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat 
či s ním jinak nakládat.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 
Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní 
správy, které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců 
vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.
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11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na 
základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 
zhotoveném díle.

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není 
vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 
celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 5 845 680 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy 
o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 
úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční 
doby z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatele od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 
ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny dodavatele.
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11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se bude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 
jen „podzhotovitel"). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 
následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.4.4. 
Rozbor současného stavu a 3.5. Návrhové práce (omezení poddodávek se netýká 
činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (např. 
soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě).

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 
s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek poskytnout subjektům provádějícím 
audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. 
V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce 
provedené podzhotovitelem.

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena.

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a 
za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které 
jsou držiteli úředního oprávnění (§18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 
z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 
geodetické práce).

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 
tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 
formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky 
(dále jako „dopis"). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná 
moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v 
případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 
právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, 
které dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se 
stanou součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká změn
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bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 
změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 
doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ 
datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel č. 1.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k 
tomuto článku Smlouvy se nepřihlíží.

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o 
předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 
nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 
1730 odst. 2 občanského zákoníku.

12.9. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím 
obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
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Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad „GEOCENTRUM - geo čité + s.r.o.“ 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Soráva Zlín

Příloha: Položkový výkaz činností
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Za objednatele č. 1: Za zhotovitele:

Státní pozemkový úřad "GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.


