

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
IČ: 75032333
NPÚ 440/3575/2013
(1)

Evidenční číslo: NPÚ-440/34/2013

zn: UPS

Státní hrad Bezděz, NKP
Výstavba horního zázemí hradu-technického zázemí
uzavřené podle OZ, §536 a násl.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název **Národní památkový ústav**
Sídlo **Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha - Malá strana**
IČ: **75032333**
DIČ: **CZ75032333**
Zastoupený **generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou**
Za který jedná **územní památková správa na Sychrově**
Se sídlem **státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov**
Zastoupená ředitelem **PhDr. Milošem Kadlecem**
Banka: **Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov**
Č. účtu: **989701369/0800**
(dále jen NPÚ ÚPS), (dále jen objednatel)
Osoba oprávněná ve věcech smluvních: **PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově**
Osoba oprávněná ve věcech technických: **Bc. Jiří Reichel, investiční referent NPÚ ÚPS na Sychrově**

2. Zhotovitel:

Název **LOUČKA Pardubice s.r.o.**
Sídlo **Legionářská 573, 533 51 Pardubice-Rosice**
IČO **455 37 453**
DIČ **CZ 455 37 453**
Zastoupený **jednatelem ing. Radkem Loučkou**
Bankovní spojení **[redacted]**
č.ú. **[redacted]**
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v **Hradci Králové, oddíl C, vložka 1706**
Telefon: **466 512 404**
Fax: **466 512 404**
e-mail: **[redacted]**
(dále jen zhotovitel)
Osoba oprávněná ve věcech smluvních **Ing. Radek Loučka**
Osoba oprávněná ve věcech technických **pan Miroslav Bartoníček**

II. Název díla, místo plnění

Státní hrad Bezděz, NKP - Výstavba horního zázemí hradu – technického zázemí, k. ú. Bezděz, obec Bezděz, okr. Liberec, Liberecký kraj.

III. Předmět díla

Podrobně je předmět zakázky vymezen v technických zprávách, výkresové dokumentaci a ve výkazu výměr, zpracovaných atelierem GIRSA AT spol. s r.o., Novákových 6, Praha 8 v červenci 2011.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

SOUVISEJÍCÍ ČINNOST A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky.

Zhotovitel je především povinen:

- zamezit možnosti vniknutí cizích osob na staveniště
- zajistit bezpečnost při provádění prací ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně
- zajistit čistotu v místě provádění prací a v jeho okolí,
- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení,
- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby,
- provést vyhotovení dokumentace skutečného provedení - ve 2 vyhotoveních + digitální,
- zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.

KVALITATIVNÍ PARAMETRY

Dílo musí splňovat podmínky povolení a musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně při všech pracích.

Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací projektové dokumentaci požadováno jinak.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

Pokud projektová zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V tom případě zhotovitel v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, příp. údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu na hradu
- Zhotovitel nebude ze strany správy hradu časově omezován (práce mohou probíhat 24 hodin, 7 dní v týdnu), avšak plán organizace musí dodavatel přizpůsobit požadavku zadavatele na zachování provozu na hradu v neomezeném rozsahu.
- Při realizaci díla je nezbytné dodržet podmínky stanovené ve stavebním rozhodnutí, v rozhodnutí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
- Zahájení výkopových prací musí zhotovitel oznámit příslušnému archeologickému pracovišti. Všechny zkameněliny, vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou absolutním majetkem českého státu.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.
- Prostor pro zařízení staveniště je omezen, může se nacházet pouze na ploše horního zázemí hradu.
- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.
- Zhotovitel se plně podřídí pokynům koordinátora stavby.
- Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 552 Obchodního zákoníku.
- Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky.
- Zhotovitel dává na předmětné dílo záruku v délce 60 měsíců, která se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- V případě škod vzniklých v souvislosti s činností zhotovitele se tento zavazuje k jejich úhradě a k případnému odškodnění vzniklých úrazů.
- Mimo případů uvedených v zákoně jsou pro zhotovitele závazné pokyny osoby oprávněné ve věcech smluvních, osoby oprávněné ve věcech technických a odborných zaměstnanců Národního památkového ústavu. Uvedené skupiny pracovníků objednatelů jsou povinni uvést své jméno a postavení a pokyny provádět písemnou formou. Veškeré pokyny pro zhotovitele musí být schváleny osobou oprávněnou ve věcech technických, jinak jsou neplatné.
- Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- ***Objednatel si vymíňuje možnost rozdělení realizace do dílčích etap dle svých finančních možností, případně, v případě nedostatečného finančního krytí akce, které se projeví následně, od realizace odstoupit, a to i v jejím průběhu.***

V. Termíny plnění díla

Předpokládané zahájení: po dohodě s objednatelem - **předpoklad 04/2013**
Požadované dokončení realizace zakázky: **31.03.2016**

VI. Cena za dílo, platební podmínky

1. Na předmětné dílo byla zpracována cenová nabídka, podložená rozpočtem zhotovitele, která je v příloze nedílnou součástí této Smlouvy. Cena za dílo je stanovena ve výši cenové nabídky zhotovitele a sjednává se jako cena smluvní. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná..

Výše DPH byla upravena v souvislosti s novou sazbou DPH od 1.1.2013 a DPH bylo navýšeno o 1% proti výběrovému řízení z roku 2012.

- Cena bez DPH	1.507.675,- Kč
- DPH 21%	316.612,- Kč
- Celkem včetně 21% DPH	1.824.287,- Kč

Cena prací je pevná po celou dobu realizace díla. Pro případ změn termínů provádění díla platí, že cena je pevná minimálně do 31. 05. 2016.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla vč. prací zajišťovaných subdodavatelsky.
3. Cena bude uhrazena s 10 % pozastávkou z ceny díla a to do doby konečného odstranění případných vad a nedodělků. K uvolnění pozastávky dojde po podpisu protokolu o předání a převzetí bezchybného díla.
4. Objednatel neposkytuje na realizaci díla finanční zálohu.
5. Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí zahrnovat náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací.
6. Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavatelem výše uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli.
7. Podmínky pro překročení a snížení nabídkové ceny:

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
 - Cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH.
8. Platební podmínky:
- Platby budou prováděny **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným zhotovitelem **dle soupisu skutečně provedených prací** odsouhlasených pověřenou osobou zadavatele. Platby budou uhrazovány na základě daňových dokladů, které budou obsahovat všechny předepsané náležitosti. Nutnou součástí veškeré fakturace je soupis provedených prací a dodávek, potvrzený za objednatele osobou oprávněnou ve věcech technických.
- Splatnost faktur min. 60 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje.
- V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.
- Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VII. Podmínky pro provádění díla

1. Pro zhotovitele jsou závazné pokyny osoby oprávněné ve věcech smluvních a odborných zaměstnanců Národního památkového ústavu. Uvedené skupiny zaměstnanců objednatele jsou povinni uvést své jméno a postavení a pokyny provádět formou zápisů. Veškeré pokyny pro zhotovitele musí být schváleny osobou oprávněnou ve věcech technických, jinak jsou neplatné.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
4. V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 552 Obchodního zákoníku.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady nebo nedodělky.
6. Objednatel si vymíňuje možnost rozdělení realizace do dílčích etap dle svých finančních možností, případně v případě nedostatečného finančního krytí akce, které se projeví následně, od realizace odstoupit.

VIII. Zodpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy - předané dokončené dílo záruku 36 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 36 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy.

IX. Rizika a pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou číslo 7720615504 uzavřenou u Kooperativa group a.s. dne 18.10.2011 ve výši 20.000.000,- Korun českých.
2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na projektování předmětného díla.
3. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých vad projektové dokumentace po předání a převzetí díla.
4. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli před zahájením provádění díla, nejpozději však do pěti dnů od podpisu této smlouvy, předložením originálu anebo ověřené kopie smlouvy, že byly uzavřeny pojistné smlouvy podle odstavce 1, pokud již tyto pojistné smlouvy nejsou součástí nabídky zhotovitele a prokázat zaplacení pojistného.

X. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně svoji vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý kalendářní den prodlení z celkové ceny díla.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přijímacím protokolu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý případ a den prodlení z celkové ceny díla.
3. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
4. Při zpoždění úhrad za provedené práce se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky.

XI. Vlastnictví k dílu

Uhrazením dohodnuté částky za dílo přecházejí veškerá práva za dílo od zhotovitele na objednatele.

XII. Rozhodné právo

Smlouva se bude řídit Obchodním zákoníkem č. 513/1991Sb. v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

XIII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
2. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků na základě vzájemné dohody o prodloužení termínu realizace díla.

XIV. Odstoupení od smlouvy


1. Ustanovení části třetí, hlavy I., dílu VIII., oddílu 1 Obchodního zákoníku, týkající se možnosti odstoupení od smlouvy, se touto smlouvou doplňují následovně:
 - a. zhotovitel překročí dohodnutý termín realizace z vlastní viny o více než 30 dnů
 - b. při realizaci budou shledány závažné závady ve kvalitě prováděných prací
2. V záležitostech týkajících se odstoupení od smlouvy je oprávněnou osobou objednatele zástupce ve věcech právních.
3. Odstoupením od smlouvy nezaniká dodavateli povinnost uhradit vzniklou škodu.


XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy statutárních zástupců smluvních stran.
2. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Dnem podpisu této Smlouvy smluvní strany také potvrzují její autentičnost.

Na Sychrově dne 17. 01. 2013

17/01/2013


Za objednatele
PhDr. Miloš Kadlec
ředitel
NPÚ ÚPS na Sychrově


Za zhotovitele
ing. Radek Loučka
jednatel společnosti

Nedílné přílohy smlouvy:

Cenová nabídka za provedení díla



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
NA SYCHROVĚ

PŘÍLOHA SMLOUVY


Vážení obchodní partneři,

s účinností od 1. ledna 2013 je zřízena nová územní památková správa na Sychrově s působností pro Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. Na základě této skutečnosti vám oznamujeme fakturační adresu:

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3
463 44 Sychrov
IČO 75032333
DIČ CZ75032333


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 989701369/0800

Práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec, přecházejí na výše uvedený subjekt v plném rozsahu.



.....
Ředitel ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav
územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
IČ: 75032333 (5)


	A	B	C	D	E	F
1	KRYCÍ LIST ROZPOČTU					



	A	B	C	D	E	F
1	<u>Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady</u>					




	A	B	C	D	E	F	G
1	<u>Rekapitulace nákladů</u>						
2							
3	Stavební díl		USV	DSV	Montáž	Dodávka	UZO




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stavba	SH Bezděz - NKP					HMOTNOST			
2	Objekt	vstupní objekt	měrná		dodávky, montáže		pro přesun hmot		suť	
3	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	t/m. j.	celkem
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stavba	SH Bezděz - NKP					HMOTNOST			
2	Objekt	vstupní objekt	měrná		dodávky, montáže		pro přesun hmot		suh'	
3	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	jednotková	celkem	t/m j.	celkem	t/m j.	celkem
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stavba	SH Bezděz - NKP					HMOTNOST			
2	Objekt	vstupní objekt	měrná		dodávky, montáže		pro přesun hmot		suť	
3	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	jednotková	celkem	t/m j.	celkem	t/m j.	celkem
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Státní hrad Bezděz NKP
Statické zabezpečení parkánových zdí horního zázemí
dodatek č. 1 - vícepráce

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-440/34/2013
uzavřené dne 17. ledna 2013 podle Obch. z. § 536 a násl.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název Národní památkový ústav
Sídlo Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha - Malá strana
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
Zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově
PhDr. Milošem Kadlecem

Osoba oprávněná ve věcech technických: RNDr. Michal Ottis, investiční referent

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 400004-60039011/0710
Doručovací adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

Název LOUČKA Pardubice, s.r.o.
Sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ 455 37 453
DIČ CZ 45537453
Zastoupený Ing. Radkem Loučkou – jednatelem společnosti
Telefon [REDAKCE]

Osoba oprávněná ve věcech technických: Ladislav Culek

Bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavřely základní smlouvu o dílo „SH Bezděz – Výstavba horního zázemí hradu – technického zázemí“ (dále Smlouva). Dílo je specifikováno

- a) Projektovou dokumentací, kterou vypracoval ateliér GIRSA AT s.r.o., Novákových 6, Praha 8 v červenci 2010 pod číslem zakázky 10 08
- b) Závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče KULK 74878/2011
- c) Zadávací dokumentací veřejné zakázky „SH Bezděz – Výstavba horního zázemí hradu – technické zázemí
- d) Cenovou nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací

Podrobná specifikace díla je vymezená v přílohách smlouvy.

III. Předmět dodatku

Během realizace díla se smluvní strany dohodly na:

1. Platnost cenové nabídky ve smyslu ustanovení čl. VI/1 Smlouvy se prodlužuje do 31.12.2017
2. Předpokládaném zahájení stavby 03/2017 předpokládaném ukončení 31.10.2017
3. Rozšíření a úpravě předmětu díla podle Změn a dodatků projektové dokumentace, které vypracoval ateliér Strnadová-Girsa s.r.o v listopadu 2015 pod číslem zakázky 10 08. Podrobný popis změn a úprav je uveden v této dokumentaci a ve Změnovém listu č. 01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku-

IV. Cena díla

1. Hodnota víceprací podle čl III/3 činí 186 391,- Kč bez DPH, tj. 225 533,- Kč s DPH.
2. Hodnota Smlouvy se po přijetí Dodatku č. 1 zvyšuje na:


Cena bez DPH:	1 507 675 + 186 391 =	1 694 066,- Kč
DPH 21%		355 754,- Kč
Cena celkem včetně DPH 21%		2 049 820,- Kč

V. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, zejména termín zhotovení a platební podmínky, zůstávají beze změny
2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Obě strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemná plnění podle tohoto Dodatku nejsou v hrubém nepochopitelném poměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný

Na Sychrově dne 26.4.2017

24.4. 2017





.....
objednatel
PhDr. Miloš Kadlec



zhotovitel
Ing. Radek Loučka

Přílohy:
- Změnový list č. 01



ZMĚNOVÝ LIST

SH Bezděz - Provozní objekt - horní zázemí

reg.č.stavby: 134V112000377

smlouva: ze dne 17.1.2013

objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333


zhotovitel: LOUČKA Pardubice, s.r.o. IČ: 45537453

číslo ZL:

01

Stavba : SH Bezděz - Provozní objekt - horní zázemí
ZL č. 01
Název : Změny a doplňky projektové dokumentace

číslo řádku	změna	položka změny	přípočet	MJ	množství	cena/jednotku	odpočet	přípočet	cena/položku	cena/změnu
			odpočet (čísla ř. původního VV)							



Státní hrad Bezděz NKP

„Výstavba horního zázemí hradu – technického zázemí“

dodatek č. 2 – rozšíření předmětu smlouvy

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-440/34/2013

uzavřené dne 17. ledna 2013 podle Obch. z. § 536 a násl.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název Národní památkový ústav
Sídlo Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha - Malá strana
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
Zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově
PhDr. Milošem Kadlecem

Osoba oprávněná ve věcech technických: RNDr. Michal Ottis, investiční referent

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Doručovací adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:

Název LOUČKA Pardubice, s.r.o.
Sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice
IČ 455 37 453
DIČ CZ 45537453
Zastoupený Ing. Radkem Loučkou – jednatelem společnosti
Telefon [REDAKCE]

Osoba oprávněná ve věcech technických: Ladislav Culek

Bankovní spojení MONETA Money Bank a.s., č. účtu 17103-524/0666

(dále jen **zhotovitel**)

II. Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavřely základní smlouvu o dílo „SH Bezděz – Výstavba horního zázemí hradu – technického zázemí“ (dále Smlouva). Dílo je specifikováno

- a) Projektovou dokumentací, kterou vypracoval ateliér GIRSA AT s.r.o., Novákových 6, Praha 8 v červenci 2010 pod číslem zakázky 10 08
- b) Závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče KULK 74878/2011
- c) Zadávací dokumentací veřejné zakázky „SH Bezděz – Výstavba horního zázemí hradu – technické zázemí
- d) Cenovou nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu prací

Podrobná specifikace díla je vymezená v přílohách smlouvy.

III. Předmět dodatku

Během realizace díla se smluvní strany dohodly na:

1. Vchod do sklípku bude upraven ve smyslu projektu MUZICAR s.r.o. č. 25-17 z 7.6.2017 na základě které byl vystaven Změnový list č. 02 (příloha č. 1 k dodatku č. 2)
2. Rozšíření předmětu díla podle dílčí části Projektové dokumentace GIRSA AT, tj. o elektrické rozvody a zhotovení hromosvodu. (projektant Ing. Bohumil Tejnor – srpen 2010). Podrobný popis prací je uveden v příloze č. 2 k dodatku č. 2.
3. Rozšíření předmětu díla podle dílčí části Projektové dokumentace GIRSA AT, tj. o zdravotní instalaci (projektant Ing. Miloš Klečka – č. z. 21010 z 8/2010) a to o část rozvody vody a zhotovení kanalizace. Podrobný popis prací je uveden v příloze č. 3 k dodatku č. 2.

IV. Termín zhotovení

Konečný termín k předání díla se prodlužuje do 30.11.2017

V. Cena díla

1. Hodnota méněprací podle čl. III/1 činí – 11 772,- Kč bez DPH, tj. – 14 244,12 Kč s DPH.
2. Hodnota dodatečně sjednaných prací podle čl. III/2 činí 169 659,80 Kč bez DPH, tj. 205 288,36 Kč s DPH.
3. Hodnota dodatečně sjednaných prací podle čl. III/3 činí 89 351,32,- Kč bez DPH, tj. 108 115,10 Kč s DPH
4. Hodnota Smlouvy se po přijetí Dodatku č. 2 zvyšuje na:


Cena bez DPH:	1 694 066 - 11 772 + 169 659,80 + 89 351,32 =	1 941 305,12 Kč
DPH 21%		407 674,08 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%		2 348 979,20 Kč

VI. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, zejména platební podmínky, zůstávají beze změny
2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Obě strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemná plnění podle tohoto Dodatku nejsou v hrubém nepochopitelném poměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný

Na Sychrově dne 24.11.2017

24.11.2017




objednatel
PhDr. Miloš Kadlec




zhotovitel
Ing. Radek Loučka

Přílohy:


- č. 1 - Změnový list č. 02 (Oceněný výkaz výměr nového řešení sklípku)
- č. 2 - Změnový list č. 03 (Oceněný výkaz výměr elektrické rozvody a hromosvod)
- č. 3 - Změnový list č. 04 (Oceněný výkaz výměr rozvody pro zdravotní techniku)



ZMĚNOVÝ LIST



Stavba : SH Bezděz - Provozní objekt - horní zázemí



ZMĚNOVÝ LIST

SH Bezděz - Provozní objekt - horní zázemí

