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Číslo smlouvy objednatele:  

Číslo smlouvy zhotovitele:  2017191 
 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

Vsetínská nemocnice a.s. – Budova „B“ -  Odstranění bezpečnostních rizik na výtahu 
Chirurgie 500 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY  
 

1.1. Objednatel : Vsetínská nemocnice a.s. 
Sídlo : Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva 
 
b) ve věcech technických : Ing. Ladislav Kašpar, vedoucí provozního odboru 
    Ing. Zdeněk Kostka, stavební technik 
 
IČ : 26871060 
DIČ : CZ26871060 
Bankovní ústav : UniCredit Bank 
Číslo účtu : 2109376609/2700 
Tel. / Fax : xxxxx 
E-mail : xxxxx 
 
1.2. Zhotovitel                                      :    Výtahy Vsetín, s.r.o. 
Sídlo               :   Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín 
Statutární orgán : Josef Novosad, jednatel společnosti 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22354 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních :  Josef Novosad, jednatel 
    
b) ve věcech technických :  Josef Novosad, jednatel 
   Radim Novosad, jednatel 
     
IČ :  258 55 981 
DIČ :  CZ 258 55 981 
Bankovní ústav :  KB 
Číslo účtu :  276224730237 
Tel. / Fax :  xxxxx 
E-mail :  xxxxxxxxxx 
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě 
tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 

Název akce Vsetínská nemocnice a.s. – Budova „B“ – Odstranění 
bezpečnostních rizik na výtahu Chirurgie 500 

Místo stavby Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955, 755 32 Vsetín 

Budova T, budova bez čp/če na parcele č. 3228 

     k.ú. 786764 Vsetín 

Stavební povolení/ohlášení   Není vyžadováno 
 
 
1.6. Investor (objednatel)    Vsetínská nemocnice a.s., Nemocniční 955,  
    755 01 Vsetín 
  
Technický dozor objednatele              Ing. Zdeněk Kostka 
 
Generální dodavatel stavby      Výtahy Vsetín,s.r.o. 
Hlavní stavbyvedoucí    Josef Novosad 
Stavbyvedoucí zhotovitele         
                                                            
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb:            Ing. Zdeněk Kostka        
  
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA  
 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla. 
 

„Vsetínská nemocnice a.s. – Budova „B“ -  odstranění bezpečnostních rizik na výtahu 
Chirurgie 500 

 
2.2. Rozsah předmětu plnění je dán rozpisem odstraňovaných bezpečnostních rizik zjištěných při 

inspekční prohlídce provedené dne 5. 11. 2013 a závad zjištěných při odborné zkoušce provedené dne 
13. 12. 2016 na výtahu Chirurgie 500, v.č. 1723/00: 
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Strojovna výtahu: 
- Úprava roštu výtahového stroje (OZ 1) 
- Doplnění odkláněcí kladky výtahového stroje (OZ 1) 
- Dodávka a montáž nového omezovače rychlosti pro obousměrné vybavení (IP 52a) 
- Doplnění krytů kladek výtahového stroje (OZ 1) 
- Dodávka a montáž nového výtahového rozvaděče dle ČSN EN 81-20 (OZ 9) 
- Úprava elektrické instalace strojovny (OZ 9) 

Klec výtahu: 
- Úprava závěsu klece pro nové zachycovače (IP 52a) 
- Dodávka a montáž nových obousměrných zachycovačů klece výtahu (IP 52a) 
- Úprava kabiny pro montáž kabinových dveří (OZ 30) 
- Dodávka a montáž nových automatických kabinových dveří o světlé šířce 1100 mm (OZ 30) 
- Dodávka a montáž nového kabinového tabla (IP 2) 
- Dodávka a výměna elektroinstalace kabiny (IP 2) 
- Doplnění osvětlení klece výtahu (IP 52) 
- Dodávka a montáž celoplošné světelné závory (IP 2) 
- Dodávka a výměna podlahové krytiny (IP 2) 
- Dodávka a montáž nového zábradlí na střechu klece (OZ 52) 
- Dodávka a montáž elektrické instalace kabiny (IP 2, 18) 

Šachta výtahu: 
- Demontáž stávajících šachetních dveří (OZ 45) 
- Dodávka a montáž nových 6 ks automatických šachetních dveří o světlé šířce 1100 mm (OZ 45) 
- Úprava rámu závaží (OZ 25) 
- Dovážení závaží na potřebnou hmotnost (OZ 25) 
- Dodávka a montáž nových nárazníků protiváhy (OZ 25) 
- Dodávka a montáž nových nárazníků kabiny (OZ 25) 

Ostatní: 
- Doplnění projektové dokumentace dle nového stavu 
- Provedení stavebních prací 
- Vybourání 6 ks šachetních dveří 
- Zazdění nových šachetních dveří 
- Provedení předepsaných zkoušek 

 
V závorce jsou uvedeny číslo rizika / závady z inspekční prohlídky (IP) nebo odborné zkoušky (OZ), 
které budou odstraněny 

 
2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry 

stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět.  
 

2.4. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
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2.5. Zhotovení díla zahrnuje i: 
 

2.5.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu 
pokud je to nezbytné. 

2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby, 

2.5.3. zachování dopravní obslužnosti v nezbytném rozsahu a dle možností postupu výstavby 
okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 

2.5.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, atd.) před dokončením díla, 

2.5.5. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a jeho prováděcími předpisy, 

2.5.6. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení 
dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.5.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  v souladu s platnými právními předpisy, 
2.5.8. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.5.9. zajištění a kontrola jakosti  provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 

a ČSN EN ISO 14 000, 
2.5.10. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 

vhodném balení a na vhodném místě, 
2.5.11. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 

vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel 
zajistí jejich předání objednateli, 

2.5.12. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na 
staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce 
koordinátora, 

2.5.13. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění. 
  

 
3. TERMÍN A MÍSTO PLN ĚNÍ  

 
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):  13.11.2017 
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:     13.11.2017 
3.3. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:   30.11.2017 

 

4. CENA DÍLA  

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 
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4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí 

494 500,- Kč (bez DPH) 
 

(slovy:  čtyřistadevadesátčtyřitisícpětset korun českých) 
 

103 845,-Kč DPH 21 % 
 

598 345,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  pětsetdevadesátosmtisíctřistačtyřicetpět korun českých) 
 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě zjištěných rizik při inspekční prohlídce a 
zjištěných závad při odborné zkoušce.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH xx%. 

4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě uvedeny 
pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli. 

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále  

5.2.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena 
v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat 
sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

5.3. Fakturace: 

5.3.1. Splatnost faktury je 40 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.3.2. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13 této smlouvy. 

5.3.3. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Předání a 
převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

6.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, 
při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

6.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel povinen 
provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz v budově 
ředitelství, který nebude v době realizace díla přerušen. 

6.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

6.4.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 

6.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a 
zničením, 

6.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 

6.4.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 

6.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném rozsahu 

6.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky 
objednatele. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  

6.7. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění. 

6.8. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli. 

6.9.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

 

7. PODMÍNKY PROVÁD ĚNÍ DÍLA  

7.1. Stavební deník (dále jen SD): 

7.1.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při předání stavby. 

7.3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
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nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A  

BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  

8.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrol  stavby dle průběhu a potřeb stavby. 

8.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

8.3.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 
309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

8.3.2. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné 
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí 
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK  

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným, bezvadným a včasným dokončením a 
předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek.Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci objednatele a zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

10. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPE ČÍ ŠKODY NA DÍLE  

10.1.  Od počátku je vlastníkem stavby. v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku Zlínský kraj, 
Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

10.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  

11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

11.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové 
vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání 
díla k účelu, ke kterému je určeno. 
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11.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

11.4.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

11.5. Záruční doba na dodané technologie výtahů a montáž výtahů je v délce 36 měsíců. Záruka počíná 
běžet dnem převzetí díla. Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení zkoušky ve 
smyslu platných předpisů. Záruční opravu je provozovatel povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli. 

11.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada odstranitelná a strana, 
která plnila 
- je připravena takovou vadu odstranit; 
- bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; 
- v takové činnosti řádně pokračuje; 
- a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný. 

11.7. Podmínky platnosti plné záruky je, že: 

-Zařízení je používáno v souladu s technickými podmínkami výrobce. 
-Po celou dobu provozování zařízení jsou prováděny servisní prohlídky podle výrobcem 
předepsaných intervalů. 
-Zařízení je provozováno v souladu s pokyny v návodu k obsluze. 
-Záruční vada je před odstraněním nahlášena zhotoviteli. 

11.8. Záruka se nevztahuje: 
-Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo 
nepovolenými úpravami. 
-Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou. 
-Na vady vzniklé neodbornými opravami nebo zásahy do zařízení. 

11.9.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v řádné kvalitě. 

11.10. Podmínkou platnosti záruky je provádění servisní činnosti na výtazích výhradně firmou Výtahy 
Vsetín, s. r. o. po celou dobu záruční lhůty.  

 

12. REKLAMACE  

12.1.  Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně  
nebo elektronickou poštou zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

12.2.  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
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Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna 
nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

12.3.  Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního 
stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději  však do 48 
hodin od jeho oznámení. 

12.4.  O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol , ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

12.5.  V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

12.6.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

12.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE  
 

13.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši xxxxx,-Kč  za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

13.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši xxxx,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši xxx,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

13.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši xxxx,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

13.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši xxx,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

13.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši xxxxx,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 



  
  
 

 
 

Strana  10 
 

13.7. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši xxxx% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

13.9. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

13.10.  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit.  

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

14.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

14.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích 
z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé 
straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok 
na odstoupení od smlouvy. 

14.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4.  Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

14.5.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 20 kalendářních dnů  
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c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a zhotovitel přes 
písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému 
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly  provádění díla a postupu prací na něm 

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, 
nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

14.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 30 kalendářních 
dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 30 měsíců. 

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů.  

14.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

14.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení 
zhotoviteli.  

14.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, 
ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou 
považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od 
smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této 
smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po 
zániku smlouvy. 

14.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

14.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, 

kterým je stanovena cena díla; 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"díl čí“ konečnou fakturu;  
- zhotovitel vyzve objednatele k "díl čímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů 

od obdržení výzvy zahájit "díl čí přejímací řízení";  
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 
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14.10.4. Objednatel si vyhrazuje právo, pro případ nepřidělení dotace SZIF, odstoupit od uzavřené 
smlouvy do doby předání staveniště. Pokud toto právo uplatní, zhotovitel nemá právo 
uplatňovat jakékoliv nároky spojené s odstoupením objednatele od uzavřené smlouvy. 

14.10.5. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 

 

15. SPORY 

15.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

16. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY  

16.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. ROZHODNÉ PRÁVO  

17.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

18.1. Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

18.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

 

18.3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

 

18.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 

18.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

 

18.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 
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18.7. Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 1 vyhotovení 

 

18.8. Zhotovitel je vlastníkem dodaných komponent výtahu po celou dobu provádění díla. Vlastnické 
právo k těmto komponentům přechází ze zhotovitele na objednatele uhrazením konečné faktury. 

 

18.9. Zhotovitel a objednatel po předání a převzetí díla podepíší servisní smlouvu na výtah. Podmínky 
servisní smlouvy na výtah budou mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuty nezávisle na této 
smlouvě o dílo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne                                                    V ……………. dne ………………. 
 
Objednatel:                                                                     Zhotovitel: 
Vsetínská nemocnice a.s.                                        Výtahy Vsetín, s.r.o. 
 
      
   
 
 
………………………………………       ………………………………………… 
   Ing. Věra Prousková, MBA     Josef Novosad 
 místopředsedkyně představenstva    jednatel společnosti
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