

S M L O U V A   O   D Í L O 
		            č. smlouvy zhotovitele: 55/2016
č. smlouvy objednatele: 494/2016

Název díla: 

VD Březová – oprava chodníků na hrázi


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Kateřina Bařtipánová
	tel: 606 757 464,  e-mail: bartipanova@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ:	253 17 628 
DIČ:	CZ25317628 
zastoupený:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ing. Miloš Raab
	Ing. Vlastimil Schovajsa, 
	mob. 602 563 684, schovajsa@firesta.cz 
	Ing. Roman Škoch, 
	mob. 725 881 243, skoch@firesta.cz
stavbyvedoucí:	Ing. Martin Plaček
manažer stavby:	Ing. Petr Víšek, mob. 724 837 750, visek@firesta.cz
	tel. 543 532 231, e-mail: firesta@firesta.cz
bankovní spojení:	KB Brno - město 
číslo účtu:	250048-621/0100 

zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2144

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Březová – oprava chodníků na hrázi

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 
	nedílnou součástí smlouvy se stává:
		Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO

b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:

Zahájení díla:		07.06.2016 
Ukončení díla:		30.11.2016
	
	Lhůty jsou uvažovány vč. technologických přestávek a klimatických vlivů (zimní 	období, zvýšené průtoky).

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 	bez DPH	 		 8 987 308,23 Kč
z toho: 
oprava: SO 101 + SO 401 + SO 901 + VON		 8 438 880,82 Kč
investice: SO 102 + VON					    548 427,41 Kč

Cena je pevná celková a konečná. 

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a opravy.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

5. 	Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

7.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
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oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele










Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Borek 
investiční ředitel		 			člen představenstva
Povodí Ohře, státní podnik

	
