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SMLOUVA O DÍLO 

č. 0060/16/0121 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Objednatel:    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

            Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené:    panem Tiborem Batthyánym, primátorem města  

ve věcech smluvních:  panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

ve věcech technických: panem Petrem Machatým, pověřeným zastupováním funkce 

vedoucí oddělení správy objektů a zařízení  

IČ:    00262978 

DIČ:    CZ00262978 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:               Hlaváček – architekti, s. r. o.    

se sídlem:          Vítězné náměstí 2/577, 160 00, Praha 6 

zastoupené:    prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 

ve věcech technických: prof. Ing. arch. Michalem Hlaváčkem 

IČ:    259 26 497 

DIČ:    CZ 25926497 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, sl. 176480 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět, účel a místo plnění 

 

1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.  

 

2) Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na projekt 

„Technopark Liberec“, která bude vytvořena pro účely podání projektové žádosti projektu 

v rámci „Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“. 

Dokumentace bude zpracována podle všeobecných vyhlášek platných pro projektové 

dokumentace staveb. Součástí projektové dokumentace musí být dle novely zákona 

č. 309/2006 plán Bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZP). Předmětem je také zpracování 

soupisu prací, dodávek a služeb ke stavebnímu povolení a zajištění potřebných průzkumů 

- především stavebně technický průzkum, průzkum na výskyt azbestu a radonový průzkum. 

Dále inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení, digitalizace a doměření 
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stávajícího stavu objektů. V případě následného provádění stavby na základě zhotovené 

projektové dokumentace je předmětem plnění též zajištění autorského dozoru. 

 

3) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná 

a zařídí pro objednatele provedení následujících projektových stupňů: 

 

a) zajištění vstupních podkladů – stavebně technický průzkum, průzkum na výskyt 

azbestu, radonový průzkum, digitalizaci a doměření stávajícího stavu. 

 

b) dokumentaci pro stavební povolení (dále jen DSP) dle zákona č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 62/2013 Sb., podle které 

je součástí DSP rovněž „Průkaz energetické náročnosti budovy“ podle zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 

předpisů. 

 

c) inženýrskou činnost za účelem zajištění Stavebního povolení 

 

d) dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS), která bude zpracována dle přílohy 

č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

 

4) Dokumentace DSP a DPS bude každá zpracována v 6 tištěných paré + 1 x CD v otevřených 

formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Jako součást PD bude dodán ve dvojím 

vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (z toho jednou ve formátu XC4) a jedno paré výkazu rozpočtové skladby.  

 

5) Účelem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace, která bude sloužit 

jako podklad pro získání dotace z programu přeshraniční spolupráce a následně 

pro revitalizaci areálu za účelem vybudování Technoparku Liberec. 

 

6) a) Předmětem plnění je zejména následující: 

 

 Zaměření skutečného stavu upravovaných objektů – digitalizace a doměření 

stávajícího stavu 

 Stavebně technický průzkum 

 Průzkum na výskyt azbestu 

 Radonový průzkum 

 Statické posouzení budov, včetně podlah a konstrukcí střech; 

 Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

 Požárně bezpečnostní řešení staveb a areálu; 

 Zdravotně technické instalace; 

 Silnoproudé elektroinstalace; 

 Slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DATA, EPS, EZS); 

 Vytápění a regulace, výměna zdroje vytápění; 

 Vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků a světelnosti, systém generálního klíče;  

 Vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika; 

 Výkaz výměr, rozpočet; 
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 Návrh časového harmonogramu, etapizace, členěná na jednotlivá řemesla, s týdenním 

rozsahem; 

 Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, včetně stavebního povolení; 

 Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP). 

 

b) Předmětem plnění je také  - v případě realizace projektu- zajištění autorského dozoru 

a participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení. 

 

7) Licenční ujednání 
 

a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem kompletní projektové dokumentace podle čl. II 

odstavec 4, této smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem 

architektonickým včetně díla urbanistického (dále jen „Dílo“).  

 

b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění 

k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, 

v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, 

jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

 

c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná 

ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.  

 

d) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho 

jednotlivým vývojovým fázím a částem. 

 

e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící 

součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě 

(tzv. podlicence). 

 

8) Místo plnění: Město Liberec 

 

 

III. Termín plnění 

 

1) Zahájení díla: do 3 dnů od podpisu této smlouvy 

 

2) Dokončení a předání díla:  
 

a) Zajištění vstupních podkladů, doměření stávajícího stavu (průzkumy, digitalizace 

a doměření stávajícího stavu objektů):  

- maximálně do 30-ti dnů od podpisu této smlouvy  

 

b) Předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně zajištění a podání žádosti 

o vyjádření dotčených orgánů státní správy): 

- maximálně do 30. 6. 2016  

 

c) Předání dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zpracování připomínek 

a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně 

projektové dokumentace: 

-  maximálně do 15. 10. 2016 
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IV. Cena za dílo  

 

1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

ze dne 29. 4. 2016 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku –  

„Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS k akci  

Technopark Liberec “ 

 

  

Účastníky dohodnutá cena za dílo činí:  

Činnost  Cena v Kč bez DPH DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Autorský dozor 80.000,- Kč 16.800,- Kč 96.800,- Kč 

DSP 900.000,- Kč 189.000,- Kč 1.089.000,- Kč 

DPS 600.000,- Kč 126.000,- Kč 726.000,- Kč 

Inženýrská činnost k SP 50.000,- Kč 10.500,- Kč 60.500,- Kč 

Zpracování podkladů, 

stávající stav, průzkumy 

120.000,- Kč 25.200,- Kč 145.200,- Kč 

CELKEM 1.750.000,- Kč 367.500,- Kč 2.117.500,- Kč 

  

 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 

stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako 

cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 

lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele. 

 

3) Smluvní strany se dohodly, že cena za autorský dozor bude objednatelem uhrazena pouze 

v případě výkonu autorského dozoru zhotovitelem, tzn. v případě realizace stavby. 

 

4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému  

     a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 

zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 

české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. 

 

5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 

měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 

měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou 

DPH. 

 

 

 

V. Platební podmínky 

 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavených 

dílčích faktur s 30-ti denní splatností ode dne jejich doručení objednateli. Zálohy 

objednatel neposkytuje. 

 

2) Podkladem pro vystavení dílčích faktur budou předávací protokoly, odsouhlasené 

a podepsané osobami oprávněnými za strany jednat.  
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3) Daňový doklad (faktura) bude vystavena se splatností 30-ti dnů od jejího průkazného 

doručení objednateli a bude potvrzena zástupcem objednatele.  Dílčí faktury může 

zhotovitel vystavit po splnění následujících podmínek: 

 

a) po protokolárním předání dokumentace DSP na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu dokumentace DSP a po předání pravomocného stavebního 

povolení stavebního úřadu je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně do výše 60 % 

celkové ceny díla bez DPH po odečtení ceny za autorský dozor, 

 

b) po protokolárním předání dokumentace DPS na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu dokumentace DPS je zhotovitel oprávněn fakturovat maximálně 

do výše 40 % celkové ceny díla bez DPH po odečtení ceny za autorský dozor, 

 

c) Položka autorského dozoru bude čerpána pouze v případě provádění stavby 

a to následně po předání stavby do užívání. 

 

 

4) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 

podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 

5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

 

6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.  

 

 

VI. Smluvní pokuty 

 

1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den 

prodlení s termínem dokončení a předání díla (i dílčího plnění) bez omezení její celkové 

výše.  

2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každou zjištěnou 

vadu projektu nebo výkazu výměr, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto 

pokut. 

3) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 

potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 

z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 

kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000,- 

Kč. 

4) Zhotovitel  se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu rovnající se povinnosti 

vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči 

poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodů způsobených na straně 

zhotovitele. 

5) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý 
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den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, 

pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.  

6) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky 

odstranit.  

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 

kdy dílo provádí subdodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.  

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 

uvedených, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý 

den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud porušení neodstraní do 3 dnů poté, 

co byl na porušení písemně upozorněn.  

9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

10) Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 

uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 

v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

11) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje 

v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. Objednatel si vyhrazuje 

právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 

zhotovitele vůči objednateli. 

12)  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 

strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  

 

 

VII. Odpovědnost za škody a pojištění 

 

 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 

realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 

způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., 

že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 

prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 

2) Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 

na prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených platnou po celou dobu 

realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 

ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 

náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

 

3) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 
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VIII. Prodloužení lhůty plnění 

 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 

s požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel 

důkladně seznámil před podpisem této smlouvy). Předáním se rozumí předání 

dokumentace v elektronické i tištěné verzi, včetně stanovisek dotčených orgánů. 

Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy 

je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:  

o neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele  

o pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 

o v důsledku vyšší moci 

 

 

IX. Záruka za jakost a odpovědnost za vady  

 

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

 

2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními 

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a této smlouvě.  

 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne 

protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) K odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen nastoupit 

nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranit tyto vady nejpozději do 10 

dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na charakter vady 

se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.  

5) K odstranění vad  v záruční době je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 7 dnů ode 

dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem, faxem, 

elektronickou poštou) objednatelem a odstranit tyto vady nejpozději do 15 dnů ode dne 

jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší. 

 

 

X. Povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 

stanovených smlouvou.  

2) Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých 

s objednatelem.  

3) Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci 

min. 5 let od uvedení stavby do provozu.  

4) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, nárok na náhradu 

škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním 

díla s vadami. 

5) Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, v souladu 

s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, technickými předpisy 
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a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je zhotovitel povinen 

se řídit předanými podklady a pokyny objednatele ke dni uzavření této smlouvy.  

6) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského 

dozoru projednávat zpracovávané části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat 

průběžné informace odpovědným zástupcům objednatele. 

7) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch 

objednatele dle zadávacích podmínek.  

8) Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá 

za škodu takto vzniklou. 

9) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace 

a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše 

uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 

a poskytnout jim součinnost.    

10) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 

smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do roku 2026. 

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.   

11) Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků 

a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů 

z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení 

ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

12) Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace. 

 
 

XI. Předání a převzetí díla 

 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná.  

 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, a to ihned po jejich 

ukončení. 

 

3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

 

4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

5) Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání díla bude provedeno 

v sídle objednatele. 
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6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 

dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 

7) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 

součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 

předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 

zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 

požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 

Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 

případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 

kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné 

podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

 

 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele o více 

jak 15 dnů s termíny uvedenými v čl. III odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a v případech, 

které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 

s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

 

XIII. Subdodavatelé 

 

1) Zhotovitel provede projekci stavební části včetně stavebního průzkumu vlastními silami. 

    V ostatních přípravných fázích a v činnostech specialistů jednotlivých řemesel (např. 

průzkum na výskyt azbestu, radonový průzkum, ZTI, elektro, odvětrání apod.), schvaluje 

objednatel realizaci pomocí subdodavatelů. 

 2) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce subdodavatelů, 

uvedených v seznamu subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy 

a subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 

Seznam subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel 

je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný 

seznam všech svých subdodavatelů.  

3) Změna subdodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 

plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, 

prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), 

je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností 

a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 

rozsahu jako subdodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. 

4) Zhotovitel odpovídá objednateli, že subdodavatelé budou disponovat potřebnými 

oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele 

a že subdodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
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osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce 

na území ČR.  

5) Za způsob provedení a kvalitu prací subdodavatelů na předmětu subdodávky díla, 

za jednání subdodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním 

nebo opomenutím kterýmkoliv subdodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá 

zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

 

6) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv subdodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže subdodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 

pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti 

na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací subdodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 

zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu subdodavatele. Zhotovitel 

je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 

náhradního subdodavatele. 

 

XIV. Ostatní ujednání 

 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 

s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

 

 

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:  

1. Seznam subdodavatelů 

 

 

V Liberci dne: ……………………………… 

 

 

       Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

……………………………..….                     ……………………………… 

prof. Ing. arch Michal Hlaváček                                                          Tomáš Kysela 

      jednatel                                                          náměstek primátora 

http://www.liberec.cz/

