



MHMPXP4YQAYU

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO **č. DIL/83/02/025443/2016**

Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IC: 00064581

DIC: CZ00064581

zastoupené: Ing. Radkem Svobodou,

ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 149024-5157998/6000

2. Zhotovitel:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 612

DIČ: CZ453 09 612

zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 4001-0816021103/0300

I.

Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:
Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábřadlí.

- 1.3. Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí – Praha 1 vyhotovené TaK Architects s.r.o., se sídlem Praha 3, Hollarovo náměstí 2 z března 2016. Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku dle článku 1.2 této smlouvy a nabídkou zhotovitele ze dne 26.07.2016.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.

- 1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

- 1.5. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. 2.3. této smlouvy (lhůta pro provedení díla) pro předmět díla pravomocné kolaudační rozhodnutí popř. kolaudační souhlas.

II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději první pracovní den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 364 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.
- 2.4. Smluvní strany ujednaly tyto dílčí lhůty pro plnění zhotovitele: 364 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- 2.5. V případě, že objektivní důvody nezávislé na vůli zhotovitele (vyšší moc) brání pokračování se zhotovením díla, lze se souhlasem objednatele uvedeným např. formou zápisu ve stavebním deníku nebo jiným písemným

prokazatelným způsobem prodloužil lhůtu plnění o počet dní odpovídající trvání takové překážky.

- 2.6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění předmětu této smlouvy s ohledem na své provozní, organizační potřeby a zejména možnosti financování, zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrada škod.

III.

Splnění díla

- 3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy.
- 3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.
- 3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
- 3.4 V případě, že jsou v čl. II. této smlouvy uvedeny lhůty dílčích plnění zhotovitele při provádění díla, může objednatel převzít předmět díla po částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 3.3. tohoto článku. Platby za dílčí plnění uvedená v čl. II. této smlouvy jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli.

- 3.5. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.
- 3.6. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena díla činí: **39 489 900,- Kč bez DPH**
(slovy: třicetdevětmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícdevětset Korun českých)
8 292 879,- Kč DPH v sazbě 21 %
47 782 779,- Kč s DPH
(slovy: čtyřicetšedsmilionůšedsmsetosmdesátdvatisícšedsmsetdevět Korun českých)

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou této smlouvy (oceněný výkaz výměr)

- 4.2. Cena díla uvedená v odst. 4.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 4.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny.
- 4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě jím provedených a objednatelem odsouhlasených dílčích plnění. Objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. Zbývajících

10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad či nedodělků díla.

- 5.2. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě stanovený (stanovenou).
- 5.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VI.

Podmínky provádění díla

- 6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
 - a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
 - b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - d) je seznámen s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,

- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.
- 6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
- 6.7. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.
V případě dílčích plnění (pokud po předání dílčí části díla zhotovitelem a jejím převzetím objednatelem pokračuje zhotovitel v plnění dle této smlouvy) přebírá zhotovitel současně s podpisem dílčího protokolu, zpět do správy předmět vlastnictví objednatele, který je uvedený v předávacím protokolu jako dílčí plnění převzaté objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí poslední dílčí části díla.
- 6.9. Nebezpečí škody na objednatel zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.
- 6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
- nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu umístěna na pozemku v místě plnění;
 - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů;
- po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;
- zařízení staveniště bude umístěno přímo v dotčených prostorách. Pro zřízení skladu základních stavebních a montážních pomůcek pro pracovníky dodavatele budou vyhrazeny prostory v suterénu;
- napojení vody a elektřiny bude provedeno ze zdrojů investora v budově v místě plnění;
- zhotovitel na své náklady obstará (na základě plné moci vystavené objednatelům) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu), zajistí povolení potřebných záborů, vytýčení inženýrských sítí, osazení elektroměrů apod.;

- k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí popř. kolaudačního souhlasu pro předmět díla (stavbu) budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů z bouracích prací a ze stavební činnosti nebo jejich odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí požadovaných dokladů budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
 - zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních.
- 6.11. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou
- 6.12. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky musí být minimálně **50 mil. Kč**.
- 6.13. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel ji neposkytne ani v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn zajistit si náhradní plnění za účet objednatele.

VII. Staveniště a stavební deník

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.
- 7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 4.1. této smlouvy.

VIII. Záruky a reklamace

- 8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce, a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až

dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

- 8.2. Záruční vadou není vada strojních a speciálních dodávek, u které zhotovitel prokáže, že byla způsobená nesprávnou odbornou údržbou a nesprávnou servisní údržbou takových strojních a speciálních dodávek.
- 8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 (deseti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta.
- 8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.3., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.

Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody

vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

- 9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 7 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla (včetně dílčího termínu dle harmonogramu) delší 30 dnů a porušení článku 6.1, 6.2, 6.12 této smlouvy.

X.

Smluvní pokuty

- 10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý, byť i jen započatý den prodlení. To platí rovněž pro případ prodlení zhotovitele s provedením dílčí části díla, tj. nesplněním kterékoli sjednané dílčí lhůty pro plnění zhotovitele, je-li taková lhůta uvedena v čl. II. této smlouvy.
- 10.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 6.2 této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. 3.1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.
- 10.4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle článku 6.12 této smlouvy (pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý započatý měsíc trvání porušení této povinnosti.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.6. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

XI.
Závěrečná ustanovení

- 11.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 11.4. Tato smlouva je vyhotovena v [šesti] vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 11.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 11.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 11.7. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy, a to usnesením č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].
- 11.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 11.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

č. 1 - oceněný výkaz výměr

č. 2 - harmonogram

č. 3 - kopie pojistné smlouvy (bude doplněno při podpisu smlouvy)

V Praze dne

27 -09- 2016



objednatel

Ing. Radek Svoboda
ředitel odboru evidence, správy
a využití majetku

žhotovitel

Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2
Subterra a.s.

Subterra a.s.

zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (020)

Stavba

Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí

VÝKAZ VÝMĚR

Projektant

TaK ARCHITECTS s.r.o.

Vypracoval:

Project Management Service s.r.o.

Datum:

04/2016



Popis	Cena
SSO: Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí	39 489 900
SO00: Obecné podmínky	
SO00.: Obecné podmínky	
00: Obecné podmínky	36 236 737
SO01: Rekonstrukce divadla	1 427 637
SO01.01: Bourací práce	105 968
001: Zemní práce	51 134
003: Svislé konstrukce	19 754
006: Úpravy povrchu	475 847
009: Ostatní konstrukce a práce	419 154
099: Přesun hmot HSV	1 357
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	176
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 298
762: Konstrukce tesařské	3 619
763: Konstrukce montované	11 180
764: Konstrukce klempířské	31 855
766: Konstrukce truhlářské	30 031
767: Konstrukce zámečnické	109 536
769: Konstrukce ostatní	54 269
771: Podlahy z dlaždic	4 704
775: Podlahy skládané	54 300
776: Podlahy povlakové	38 457
784: Malby	9 676 174
SO01.02: Stavební část	402 613
002: Základy	297 119
003: Svislé konstrukce	177 645
004: Vodorovné konstrukce	50 358
005: Komunikace	1 057 313
006: Úpravy povrchu	



009: Ostatní konstrukce a práce	172 412
043: Ocelové konstrukce	1 899 235
099: Přesun hmot HSV	274 001
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	260 811
713: Izolace tepelné	67 384
762: Konstrukce tesařské	33 511
763: Konstrukce montované	155 047
764: Konstrukce klempířské	38 447
766: Konstrukce truhlářské	139 924
767: Konstrukce zámečnické	354 889
768: Konstrukce skleněné	4 061 176
769: Konstrukce ostatní	33 380
771: Podlahy z dlaždic	16 661
772: Podlahy z kamene	69 289
776: Podlahy povlakové	3 463
777: Podlahy lité	7 477
784: Malby	104 021
SO01.03: Profese	12 009 580
03.03: Silnoproud	5 360 297
03.04: Slaboproud	1 607 345
03.05: Vzduchotechnika	2 387 446
03.06: Ústřední vytápění	923 930
03.07: Zdravotně technické instalace	675 533
03.08: Měření a regulace	1 055 029
SO01.04: Organizace výstavby za provozu	157 259
01.04.0: Obecné náklady	68 030
01.04.1: I.Etapa	32 243
01.04.2: II.Etapa	56 986
SO01.05: Interiéry	12 966 086
.OP: Obecné podmínky	3 508 256
AV: Atypické výrobky	3 170 498
DV: Dveře	1 681 518
OK: Okna	2 582 711
P: Povrchy - interiér	



TV: Typové výrobky	
SO02: Samostatné části rekonstrukce	
SO02.02: Balkon a divadelní sál	
004: Vodorovné konstrukce	28 944
006: Úpravy povrchu	117 933
009: Ostatní konstrukce a práce	33 965
0094: Lešení a stavební výtahy	4 592
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	4 103
0096: Bourání konstrukcí	18 969
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	866
0098: Demolice a sanace	10 027
043: Ocelové konstrukce	84 825
099: Přesun hmot HSV	45 944
762: Konstrukce tesařské	8 875
767: Konstrukce zámečnické	20 278
776: Podlahy povlakové	4 551
776.: Podlahy povlakové	4 551
784: Malby	16 903
784.: Malby	16 903
P: Povrchy - interiér	87 354
P.01: Nášlapné vrstvy podlah a sokl	30 823
P.05: Povrchové úpravy stěn a stropů	56 530
SO03: Vedlejší rozpočtové náklady	2 799 000
SO03.01: Vedlejší rozpočtové náklady	2 799 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 799 000
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	2 799 000

Položky nad rámec výkazu výměr

Celkem (bez DPH) 39 489 900



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
SSO: Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí					
	SO00: Obecné podmínky				39 489 900
	SO00.: Obecné podmínky				-
	00: Obecné podmínky				-
	00.: Obecné podmínky				-
1. POP1	POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění VZDY obsahuje kompletní provedení dle PD - dopravu materiálu na místo montáže, veškerý pomocný materiál, kotvicí prvky, lemování / prořez, přesah, instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ PD - Dodavatel je povinen před zahájením výroby ověřit rozměry na stavbě.		-		-
2. POP2	POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené rozměry jsou čisté rozměry, prořezy, přesahy - ztrátě je nutné zohlednit v jednotkové ceně / Pokud není uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž - Uvedení výroby jsou pouze příkladem standardu		-		-
SO01: Rekonstrukce divadla					
SO01.01: Bourací práce					
001: Zemní práce					
001.: Zemní práce					
3. 132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	11,383	623,70	7 099
4. 132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	11,383	173,30	1 973
5. 131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	47,768	781,90	37 350
6. 131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	47,768	138,60	6 621
7. 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	58,68	81,00	4 753
8. 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	35,512	219,50	7 795
				36 236 737	
				1 427 637	
				105 968	
				105 968	



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
9.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	177,56	11,60	2 060
10.	Uložení sypání na skládce	m3	35,512	18,90	671
11.	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	63,922	150,20	9 601
12.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - z výkopu na meziskládku (zpětné zásypy)	m3	23,639	296,80	7 016
13.	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	m3	23,639	23,20	548
14.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	23,639	288,80	6 827
15.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 - z meziskládky do násypů (zpětné zásypy)	m3	23,639	219,50	5 189
16.	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhuťnutím	m3	23,639	358,10	8 465
003: Svislé konstrukce					
0031: Zdi pozemních staveb					
17.	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,079	9 933,00	10 718
18.	Ocel profilová I, h=140 mm	t	0,35	32 340,00	11 330
19.	Ocel profilová U, h=140 mm	t	0,014	32 340,00	466
20.	Ocel profilová I, h=180 mm	t	0,21	32 340,00	6 799
21.	Ocel profilová U, h=200 mm	t	0,299	32 340,00	9 679
22.	Ocel profilová I, h=200 mm	t	0,18	32 340,00	5 833
23.	Ocel profilová L, 100/100 mm	t	0,024	32 340,00	789
0034: Stěny a příčky					
24.	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,171	641,00	2 674
25.	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	9,331	304,90	2 845
006: Úpravy povrchu					
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
26.	Položení původních ŽB desek PZD	m2	14,98	462,00	6 921
27.	Hubený beton na původní ŽB desky PZD	m3	3,445	3 349,50	11 540
28.	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	2,14	604,10	1 293



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
009: Ostatní konstrukce a práce					
0096: Bourání konstrukcí					
29.	9680x1	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 - (tyto zárubně se nezachovávají)	m2	18,61	254,10
30.	9680x3	Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 - systémových - (tyto zárubně se nezachovávají)	m2	3,78	254,10
31.	9680x2	Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m2 - (tyto zárubně se nezachovávají)	m2	10,19	196,40
32.	9680x4	Vybourání dveřních zárubní pl přes 2 m2 - systémových - (tyto zárubně se nezachovávají)	m2	7,137	196,40
33.	968062x1	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 1 m2 - (tato okna se nezachovávají)	m2	1,371	184,80
34.	968062x2	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 4 m2 - (tato okna se nezachovávají)	m2	58,545	115,50
35.	968062x3	Vybourání rámů oken včetně křídel pl přes 4 m2 - (tato okna se nezachovávají)	m2	10,017	115,50
36.	968062x4	Vybourání rámů oken včetně křídel pl do 4 m2 - demontáž restaurátorem	m2	52,269	231,00
37.	968062x5	Vybourání nadsvětlíků a bočních světlíků dveří pl do 2 m2	m2	0,85	369,60
38.	968062x6	Vybourání nadsvětlíků a bočních světlíků dveří pl přes 4 m2	m2	9,59	346,50
39.	968062x7	Vybourání prosklených stěn na pavlačích pl přes 4 m2	m2	85,632	415,80
40.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	82,201	88,40
41.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,322	106,30
42.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,714	1 201,20
43.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,782	924,00
44.	9630237x1	Vybourání schodišťových stupňů kamenných	m	7,07	5 197,50
45.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,317	3 430,40
46.	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	4,094	2 968,40
47.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	26,457	2 575,70
48.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,516	2 217,60
49.	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 - včetně lože	m2	93,204	127,10
50.	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	12,925	404,30
51.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,357	343,00
				475 847	
				297 235	
				4 729	
				960	
				2 001	
				1 402	
				253	
				6 762	
				1 157	
				12 074	
				314	
				3 323	
				35 606	
				7 267	
				991	
				858	
				8 114	
				36 746	
				1 089	
				12 153	
				68 144	
				7 797	
				11 846	
				5 064	
				465	



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
52.	965046111	m2	73,288	496,70	36 402
53.	962022390	m3	0,082	1 443,80	118
54.	9630125x1	m3	1,498	3 234,00	4 845
55.	963051113	m3	1,227	2 737,40	3 359
56.	9660771x1	kus	135,0	173,30	23 396
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
57.	978015391	m2	72,091	127,10	9 163
58.	975x1	kpl	1,0	13 860,00	13 860
59.	973031151	m3	2,809	3 349,50	9 410
60.	974031664	m	27,4	195,20	5 348
61.	974031666	m	27,23	254,10	6 919
62.	971033581	m3	1,095	1 824,90	1 998
63.	971033591	m3	0,787	1 975,10	1 553
64.	974031164	m	8,0	182,50	1 460
65.	977151125	m	0,655	4 885,70	3 200
66.	977311114	m	50,498	326,90	16 508
67.	973031335	kus	27,0	271,40	7 328
68.	9730313x1	kus	1,0	693,00	693
69.	972033371	kus	1,0	344,20	344
70.	972033261	kus	2,0	152,50	305
71.	975043121	m	50,73	452,80	22 971
72.	972033461	m3	0,042	2 148,30	90
73.	971033331	kus	1,0	58,20	58
74.	971033431	kus	3,0	58,20	175
75.	977311111	m	4,08	96,30	393
76.	977211111	m	2,1	1 148,10	2 411

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
77.	972055491 Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl přes 120 mm - včetně nabetonování	m3	0,039	8 316,00	324
78.	971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,573	1 582,40	907
79.	9780153x1 Odstranění vnějšího nátěru - fasáda - dvorana	m2	422,345	173,30	73 192
099: Přesun hmot HSV					
419 154					
099.: Přesun hmot HSV					
419 154					
80.	997013212 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	237,288	987,60	234 346
81.	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	237,288	219,50	52 085
82.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 322,032	11,60	38 536
83.	9970138x1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	237,288	346,50	82 220
84.	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,605	1 128,40	11 967
711: Izolace proti vodě a vlhkosti					
1 357					
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti					
1 357					
85.	711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	58,74	23,10	1 357
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					
176					
735.: Otopná tělesa					
176					
86.	735411812 Demontáž konvektoru stavební délky přes 700 do 1600 mm	kus	1,0	175,60	176
762: Konstrukce tesařské					
16 298					
7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce					
16 298					
87.	7628148x1 Demontáž nosné konstrukce - dřevěné trámy se záklopem, spodní trámy s bedněním a omítkou	m2	27,137	600,60	16 298
763: Konstrukce montované					
3 619					
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových					
3 619					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
88.	763121812 Demontáž SDK přesazené/sáčtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojité - předstěny	m2	4,432	69,30	307
89.	7631318x1 Demontáž SDK podhledu případně z jiného materiálu	m2	10,139	80,90	820
90.	7631228x1 Demontáž akustického obkladu tl. 50 mm	m2	13,64	92,40	1 260
91.	7631228x2 Demontáž obkladu tl. 55 mm - dřevěný rošt a desky	m2	13,322	92,40	1 231
764: Konstrukce klempířské					11 180
764.: Konstrukce klempířské					11 180
92.	76400x1 Demontáž oplechování a okapního žlabu na hraně paviče - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	m	44,0	254,10	11 180
766: Konstrukce truhlářské					31 855
7662: Konstrukce truhlářské - schodiště					1 155
93.	766b_T.2.02b Demontáž schodišťového madla - demontáž restaurátorem	kus	1,0	1 155,00	1 155
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů					6 237
94.	766b_T.1.04 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	1 039,50	1 040
95.	766b_T.1.05 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	693,00	693
96.	766b_T.1.06 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	462,00	462
97.	766b_T.1.07 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	462,00	462
98.	766b_T.1.08 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	1 732,50	1 733
99.	766b_T.1.09 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	462,00	462
100.	766b_T.1.10 Demontáž truhlářského obložení stěn - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	1 386,00	1 386
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					22 384
101.	7666919x1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 - demontáž restaurátorem	kus	3,0	577,50	1 733
102.	7666919x2 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl nad 2 m2 - demontáž restaurátorem	kus	24,0	577,50	13 860



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
103.	7666919x3 Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl do 2 m2 - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	14,0	207,90	2 911
104.	7666919x5 Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl přes 2 m2 - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	8,0	184,80	1 478
105.	7666919x6 Vyvěšení nebo zavěšení křidel dveří pl přes 2 m2 - skleněné dveře - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	8,0	300,30	2 402
7668: Konstrukce truhlářské - nábytek					
106.	766b_T.1.01 Demontáž - šatní pult - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	1 386,00	1 386
107.	766b_T.1.02 Demontáž - pokladna - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	693,00	693
767: Konstrukce zámečnické					
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky					
108.	767b_Z.2.01 Demontáž zábradlí pavlače - typ 2 - litinové tyčové zábradlí, nahoře se stylizovaným květem / délka cca 1,6 m - demontáž restaurátorem	m	1,6	577,50	924
109.	767b_Z.2.02a Demontáž zábradlí pavlače - typ 1 - původní klasiciční zábradlí s lomenými gotizujícími oblouky / délka cca 4,9 m - demontáž restaurátorem	m	4,9	577,50	2 830
110.	767b_Z.2.02b Demontáž zábradlí pavlače - typ 3 - kovové zábradlí s lomenými oblouky a středovou tyčí / délka cca 15,6 m - demontáž restaurátorem	m	15,6	577,50	9 009
111.	767b_Z.3.01 Demontáž zábradlí pavlače - typ 2 - litinové tyčové zábradlí, nahoře se stylizovaným květem / délka cca 1,6 m - demontáž restaurátorem	m	1,6	577,50	924
112.	767b_Z.3.02a Demontáž zábradlí pavlače - typ 1 - původní klasiciční zábradlí s lomenými gotizujícími oblouky / délka cca 4,9 m - demontáž restaurátorem	m	4,9	577,50	2 830
113.	767b_Z.3.02b Demontáž zábradlí pavlače - typ 3 - kovové zábradlí s lomenými oblouky a středovou tyčí / délka cca 15,1 m - demontáž restaurátorem	m	15,1	577,50	8 720
7676: Konstrukce zámečnické - otvory					
114.	767b_Z.1.01 Demontáž sřmovací mříže - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	669,90	670
115.	767b_Z.1.02 Demontáž mříže - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	693,00	693
116.	767b_Z.1.03 Demontáž mříže nad dveřmi - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	693,00	693



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky					
117.	767b_Z.2.05 Demontáž žebříkových schůdků k prezidentské lóži - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	485,10	485
118.	767b_Z.1.04 Demontáž věšáků na šaty - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	10,0	173,30	1 733
119.	767b_Z.2.04 Demontáž věšáků na šaty - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	3,0	173,30	520
7679: Konstrukce zámečnické - venkovní doplňky					
120.	769b_K.1.02 Ochrana prvku během rekonstrukce a případná repase, obnova stupňů - kamenné schodiště	kus	1,0	5 197,50	5 198
121.	769b_K.1.06 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
122.	769b_K.1.07 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
123.	769b_K.1.08 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
124.	769b_K.1.09 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
125.	769b_K.1.10 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
126.	769b_K.1.11 Odstranění betonové vpusť - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	1 155,00	1 155
127.	769b_K.2.01 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
128.	769b_K.2.02 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
129.	769b_K.2.03 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
130.	769b_K.2.04 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
131.	769b_K.2.05 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
132.	769b_K.2.06 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
133.	769b_K.2.07 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
134.	769b_K.2.08 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
135.	769b_K.2.09 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
136.	769b_K.2.10 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
137.	769b_K.2.11 Demontáž restaurátorem kamenného krakorce - následné uskladnění v objektu divadla	kus	1,0	34 650,00	34 650
138.	769b_K.2.12 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
139.	769b_K.2.13 Ochrana prvku během rekonstrukce - kamenný krakorec	kus	1,0	3 465,00	3 465
140.	769b_P.0.01 Ochrana prvku během rekonstrukce - podlaha v místnosti 0.01	m2	7,3	369,60	2 698
141.	769b_X.1.01 Ochrana prvku během rekonstrukce - umělecké dílo	kus	1,0	1 155,00	1 155
769: Konstrukce ostatní					
769.: Konstrukce ostatní					
109 536					
109 536					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
142.	769b_X.1.04 Demontáž zastřešení dvora pro sklad - jednotková cena obsahuje přesun suti a poplatek za likvidaci	kus	1,0	5 775,00	5 775
771: Podlahy z dlaždic					
771.: Podlahy z dlaždic					
143.	7715718x1 Demontáž podlah z dlaždic včetně soklů - včetně maltového lože	m2	130,517	415,80	54 269
775: Podlahy skládané					
775.: Podlahy skládané					
144.	77555118x1 Demontáž podlah parketových - hrubá podlaha z prken s nosnými dřevěnými polštáři	m2	9,049	519,80	4 704
776: Podlahy povlakové					
776.: Podlahy povlakové					
145.	77655118x1 Demontáž povlakových podlah ručně včetně soklů	m2	183,763	231,00	42 449
146.	7769918x1 Očištění betonové vrstvy	m2	73,288	161,70	11 851
784: Malby					
784.: Malby					
147.	784121001 Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	739,558	52,00	38 457
SO01.02: Stavební část					
002: Základy					
002.: Vrtvy					
148.	2253211x1 Vrtvy maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	60,0	1 732,50	103 950
0027: Základy					
149.	275321117 Základové patky a bloky ze ŽB C 25/30 - XC2, XA1	m3	1,35	3 661,40	4 943
150.	275361116 Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 - B500B	t	0,198	26 565,00	5 260



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
151.	275351215 Zřízení bednění stěn základových patek	m2	8,3	462,00	3 835
152.	275351216 Odstranění bednění stěn základových patek	m2	8,3	59,70	496
153.	2831111x1 0028: Zpevňování hornin, injektáže a mikropiloty	m	60,0	4 735,50	284 130
	Mikropiloty svislé Statipile D 100 mm				284 130
003: Svislé konstrukce					
0031: Zdi pozemních staveb					
154.	3102382x1 Zdivo z cihel plných Cp290x140x65 na MVC maltu M5	m3	2,591	3 927,00	10 176
155.	3112381x1 Zdivo z dutinových cihel 175x238x372 mm na MVC na maltu M10	m2	12,089	762,30	9 215
156.	317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm - PR-01	kus	7,0	338,40	2 369
157.	317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm - PR-02	kus	2,0	257,60	515
158.	317168115 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm - PR-03	kus	1,0	495,50	496
159.	317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm - PR-04	kus	2,0	1 501,50	3 003
160.	317168122 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm - PR-05	kus	1,0	389,20	389
161.	317168121 Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm - PR-06	kus	2,0	295,70	591
162.	3111131x1 Bedniční tvárnice 150/250/500 mm včetně vyplně z betonu tř. C25/30 - XC2 - typ 1 - kanálek odvětrání vlhkosti	m2	10,66	1 212,80	12 928
163.	316121x1 Montáž krycí desky	kus	231,0	231,00	53 361
164.	592131x1 Betonová deska 310/290/40 mm - typ 3 - kanály podlahové v násypch nad stávajícími klenbami	kus	33,0	173,30	5 719
165.	593852x1 Deska zakrytová pro kabelové žláby 500x230x45 mm - typ 1 - kanálek odvětrání vlhkosti	kus	173,0	265,70	45 966
166.	593852x1 Deska zakrytová pro kabelové žláby 500x230x45 mm - typ 3 - kanály podlahové v násypch nad stávajícími klenbami	kus	25,0	265,70	6 643
167.	316121x2 Montáž krycí desky PZD	kus	114,0	69,30	7 900
168.	59341208 Deska stropní plná PZD 9/10 59x29x6,5 cm - typ 2 - kanály nové podlahové	kus	71,0	346,50	24 602
169.	59341209 Deska stropní plná PZD 10/10 74x29x6,5 cm - typ 3 - kanály podlahové v násypch nad stávajícími klenbami	kus	20,0	392,70	7 854
170.	59341210 Deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm - typ 2 - kanály nové podlahové	kus	23,0	531,30	12 220
0034: Stěny a příčky					
171.	3422481x2 Zdivo z dutinových příčkových 115x238x497 mm na MVC maltu M10	m2	53,668	646,80	34 713
172.	3422481x1 Zdivo z dutinových příčkových 80x238x497 mm na MVC maltu M10	m2	79,527	554,40	44 090
173.	342271x1 Betonové cihly 115/240/70 mm - typ 2 - kanály nové podlahové	m2	9,134	589,10	5 381
					93 171



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
174.	342271x1 Betonové cihly 115/240/70 mm - typ 3 - kanály podlahové v násypch nad stávajícími klenbami	m2	3,168	947,10	3 000
175.	348321218 Zábradlní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25 - zídka pro VZT žaluzii včetně otvorů pro odtékání vody	m3	0,392	3 164,70	1 241
176.	348351211 Bednění zábradlních zidek a podezdívek plně zřízení	m2	5,229	575,20	3 008
177.	348351212 Bednění zábradlních zidek a podezdívek plně odstranění	m2	5,229	78,50	410
178.	348361211 Výztuž zábradlních zidek ka podezdívek z betonářské oceli 10 216	t	0,05	26 565,00	1 328
004: Vodorovné konstrukce					
177 645					
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
145 468					
179.	411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 - XC1	m3	9,742	3 303,30	32 182
180.	411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 - B500B	t	0,265	26 565,00	7 044
181.	411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - BSt 500M	t	0,901	28 759,50	25 910
182.	411351101 Zřízení bednění stropů deskových	m2	93,731	435,40	40 811
183.	411351102 Odstranění bednění stropů deskových	m2	93,731	131,70	12 344
184.	411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	82,81	256,40	21 232
185.	411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	82,81	51,90	4 298
186.	4573111x1 Podbetonování ocelových profilů do kamenné zdi C 16/20	m3	0,46	3 580,50	1 647
0043: Schodišťové konstrukce a rampy					
24 669					
187.	4303213x1 Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 16/20	m3	5,062	4 158,00	21 048
188.	434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,153	373,10	3 042
189.	434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,153	71,00	579
0045: Prostupy					
7 508					
190.	4548111x1 Prostup klenbou - vložena ocel. trubka profil 200x6 mm-délka podle tloušťky klenby tj. cca 200 mm + cementová zálivka / mezi trubku a klenbu	kus	1,0	1 732,50	1 733
191.	4548111x2 Prostup klenbou - pro stoupačky v SZ rohu 510x220 mm, kolem otvoru bude žb. rámeček 150x200 mm z betonu C25/30 / cca 0,06 m3, výztuž z prutů profil 10, ocel J10335 cca 12 kg	kus	1,0	1 386,00	1 386
192.	4548111x3 Prostup - nad klenbou ve strojovně VZT 600x350 mm, kolem otvoru bude žb. rámeček 150x200 mm z betonu C25/30 / cca 0,06 m3, výztuž z prutů profil 10, ocel J10335 cca 12 kg	kpl	1,0	4 389,00	4 389
005: Komunikace					
50 358					
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené					
50 358					



**PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE**

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
193.	5912111x1 Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva	m2	20,0	438,90	8 778
194.	592x1 Dlažba z kamenných kostek	m2	20,0	2 079,00	41 580
006: Úpravy povrchu					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
195.	612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% - stávající stěny	m2	512,003	242,60	124 212
196.	6121311x1 Penetrace vnitřních stěn	m2	512,003	63,50	32 512
197.	6123111x2 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	512,003	207,90	106 445
198.	612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn - nové zdivo, P16	m2	124,428	335,00	41 683
199.	612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn - nové zdivo pod obklad	m2	101,435	196,40	19 922
200.	612341121 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn - P29	m2	35,615	294,50	10 489
201.	612325103 Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky přes 300 mm - včetně začistiění - niky pro elektro a VZT	m2	10,958	623,70	6 834
202.	6113251x1 Zapravení rýh ve stropěch po bourání příček	m2	15,223	797,00	12 133
203.	611325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50% - stávající stropy, klenby	m2	227,555	300,30	68 335
204.	6111311x1 Penetrace vnitřních stropů	m2	227,555	75,10	17 089
205.	6113111x5 Potažení stropů rovných vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	227,555	207,90	47 309
0062: Úprava povrchů vnější					
206.	6223251x1 Oprava vnější vápenné jádrové omítky tl.20 mm v rozsahu do 50% - stávající stěny - dvorana	m2	362,068	381,20	138 020
207.	6221311x1 Penetrace vnějších stěn	m2	362,068	98,20	35 555
208.	6121420x2 Potažení stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (cementové lepidlo) - SDK.05	m2	8,351	109,70	916
209.	6123111x1 Potažení stěn vápenným štukem tloušťky 3-5 mm - P15 (ST-01)	m2	368,549	231,00	85 135
210.	6128210x1 Sanační omítka stěn - ST-01	m2	72,091	577,50	41 633
211.	6213351x1 Oprava vápenné jádrové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 50% - fasáda - stávající podhledy	m2	60,277	381,20	22 978
212.	6211311x1 Penetrace vnějších podhledů	m2	71,037	104,00	7 388
213.	611311133 Potažení klenob vápenným štukem tloušťky 3-5 mm - P15 (ST-01)	m2	15,396	242,60	3 735
214.	611311131 Potažení stropů rovných vápenným štukem tloušťky 3-5 mm - P15 (ST-01)	m2	55,641	231,00	12 853
215.	621142001 Potažení vnějších podhledů sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - PHL-04	m2	10,76	205,60	2 212
216.	3464811x1 Potažení vnějších podhledů keramickým pletivem - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	173,30	6 880
217.	621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá podhledů - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	323,40	12 839



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
0063: Podlahy a podlahové konstrukce					
218.	6324412x1	m2	18,912	184,80	3 495
219.	6324412x3	m2	115,72	231,00	26 731
220.	6324412x5	m2	68,51	277,20	18 991
221.	6324412x10	m2	1,9	415,80	790
222.	6324412x6	m2	8,58	450,50	3 865
223.	6324412x7	m2	85,98	462,00	39 723
224.	6324412x8	m2	8,36	554,40	4 635
225.	6324412x9	m2	39,7	404,30	16 051
226.	632451103	m2	26,78	466,60	12 496
227.	631319211	m3	0,223	186,00	41
228.	6313192x1	m3	39,7	346,50	13 756
229.	6338111x1	m2	11,65	496,70	5 787
230.	6324501x1	m2	37,09	231,00	8 568
231.	6324501x2	m2	5,7	231,00	1 317
232.	6351111x1	m3	2,896	1 155,00	3 345
233.	6313111x7	m3	2,802	3 580,50	10 031
234.	6313111x1	m3	1,375	4 158,00	5 718
235.	6313111x3	m3	0,897	5 775,00	5 182
236.	6313111x2	m3	2,249	3 580,50	8 051
237.	6313111x2	m3	0,79	4 158,00	3 285
238.	6313111x4	m3	0,147	4 389,00	645
239.	6313620x1	t	0,053	28 759,50	1 519
240.	6313620x2	t	0,09	28 759,50	2 592
241.	6313620x2	t	0,07	28 759,50	2 013
242.	6324514x1	m2	0,226	577,50	131
243.	6324514x1	m2	0,72	577,50	416
244.	6313111x5	m3	0,018	5 775,00	103



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
245.	631311x6 Podkladní beton tř. C 25/30 - včetně sružení před vložení výztuže - retenční nádrž	m3	0,189	4 158,00	786
246.	6313620x1 Výztuž podkladního betonu svařovanými sítěmi Karí - retenční nádrž	t	0,005	28 759,50	145
009: Ostatní konstrukce a práce					
0094: Lešení a stavební výtahy					
247.	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	231,47	45,60	10 555
248.	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - fasada	m2	201,28	61,80	12 439
249.	941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	145,804	80,90	11 796
250.	941111212 Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití - předpoklad 30 dní	m2	4 374,12	0,98	4 287
251.	941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	145,804	46,20	6 736
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
252.	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	435,48	46,20	20 119
253.	985x1 Injektáž stěny proti vlhkosti - vodorovná chemická infuzní clona	m	21,0	5 070,50	106 481
0098: Demolice a sanace					
254.	043.OK00 POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění obsahuje kompletní provedení vč. pomocných konstrukcí - vč. protikorozi ochrany, finální povrchové úpravy		-		-
255.	043.OK01 Svařovaný profil H1 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	316,329	207,90	65 765
256.	043.OK02 Svařovaný profil H2 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	21,553	207,90	4 481
257.	043.OK03 Profil HEA 120, materiál S355J0	kg	1 031,158	207,90	214 378
258.	043.OK04 Profil HEA 200, materiál S355J0	kg	196,697	207,90	40 893
259.	043.OK05 Profil HEA 220, materiál S355J0	kg	611,864	207,90	127 207
260.	043.OK06 Profil HEA 280, materiál S355J0	kg	599,473	207,90	124 630
261.	043.OK07 Profil JA 120*60*6, materiál S235JR	kg	32,682	207,90	6 795
262.	043.OK08 Profil JA 120*80*6, materiál S355J0	kg	638,569	207,90	132 758
263.	043.OK09 Svařovaný profil NOSNIK1 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	106,354	207,90	22 111
043: Ocelové konstrukce					
0431: Ocelové konstrukce					
1 899 235					
1 653 543					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez zřr.	Jedn. cena	Cena Komentář
264.	043.OK10 Svařovaný profil PŘÍČEL (viz výkresy), materiál S355J0	kg	981,842	207,90	204 125
265.	043.OK11 Svařovaný profil SL1 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	109,657	207,90	22 798
266.	043.OK12 Svařovaný profil SL2 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	106,525	207,90	22 147
267.	043.OK13 Svařovaný profil SL3 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	100,89	207,90	20 975
268.	043.OK14 Svařovaný profil SL4 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	121,251	207,90	25 208
269.	043.OK15 Svařovaný profil SL5 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	210,782	207,90	43 822
270.	043.OK16 Svařovaný profil T1 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	1 051,604	207,90	218 629
271.	043.OK17 Svařovaný profil T2 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	378,42	207,90	78 673
272.	043.OK18 Svařovaný profil T3 (viz výkresy), materiál S355J0	kg	50,743	207,90	10 549
273.	043.OK19 Profil TR 34*3, materiál S235JR	kg	95,289	207,90	19 810
274.	043.OK20 Profil TR 48*4, materiál S355J0	kg	54,764	207,90	11 385
275.	043.OK21 Profil TR 60*4, materiál S235JR	kg	231,092	207,90	48 044
276.	043.OK22 Profil UPE 180, materiál S355J0	kg	771,293	207,90	160 352
277.	043.OK23 PL 80*8, materiál S355J0	kg	99,751	207,90	20 738
278.	043.OK24 Plech P15, materiál S355J0	kg	34,969	207,90	7 270
0432: Systémová táhla					
279.	043.ST01 Čep, materiál S355	kus	36,0	173,30	6 239
280.	043.ST02 Koncovka M20, materiál S355	kus	36,0	219,50	7 902
281.	043.ST03 Táhlo M20, materiál S355	m	41,5	2 829,80	117 437
282.	043.ST04 Napínák M20, materiál S355	kus	18,0	1 386,00	24 948
0433: Kotevní prvky					
283.	043.CH01 Chemická kotva do ŽB Hilti HIT HY200, M20	kus	16,0	1 732,50	27 720
284.	043.CH02 Chemická kotva do ŽB Hilti HIT HY200, M16	kus	8,0	1 559,30	12 474
285.	043.CH03 Chemická kotva do ŽB Hilti HIT HY70, M12	kus	4,0	1 443,80	5 775
0444: Vložky pro přerušení tepelného mostu					
286.	043.VL01 Branderburger S4000 315x225, tl. 15mm	kus	4,0	7 045,50	28 182
287.	043.VL02 Branderburger S4000 312x280, tl. 15mm	kus	2,0	7 507,50	15 015
099: Přesun hmot HSV					
288.	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	269,579	1 016,40	274 001
711: Izolace proti vodě a vlhkosti					
260 811					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti					
289.	7111131x1 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše - hydroizolační dvousložková stěrka	m2	233,17	750,80	260 811 175 064
290.	711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	281,36	17,30	4 868
291.	581241x1 Penetrace	kg	56,272	31,20	1 756
292.	7111931x1 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše - hydroizolační stěrka pod dlažbu	m2	6,38	750,80	4 790
293.	7111131x3 Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše - hydroizolační dvousložková stěrka s armovací tkaninou - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	866,30	34 392
294.	7111613x1 Izolace proti vlhkosti foliemi nepovými podlah tl. 4 - 5 mm - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	335,00	13 300
295.	7111415x1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti fólie vodorovná - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	207,90	8 254
296.	628520x1 Fólie EPDM - S.3.3, S.3.4 - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	254,10	10 088
297.	711112x1 Svislá hydroizolace - boky kanálků	m2	12,627	346,50	4 375
298.	7111425x1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti asfaltovými pásy svisle	m2	13,073	138,60	1 812
299.	628520x2 Pás asfaltovaný oxidovaný	m2	6,536	138,60	906
300.	628520x3 Pás asfaltovaný modifikovaný	m2	6,536	184,80	1 208
713: Izolace tepelné					
713.: Izolace tepelné					
301.	713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	287,15	8,00	2 297
302.	283231x1 Fólie separační PE	m2	287,15	17,30	4 968
303.	713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	171,43	19,20	3 291
304.	283759x1 Deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S tl. 100 mm	m2	94,34	161,70	15 255
305.	283768x1 Deska z pěnového polystyrenu EPS T 4000 tl. 30 mm	m2	23,11	52,00	1 202
306.	283766x2 Deska z pěnového polystyrenu EPS T 6500 tl. 20 mm	m2	45,4	34,70	1 575
307.	631514x1 Deska z minerální vaty tl. 30 mm	m2	8,58	104,00	892
308.	7131411x1 Montáž izolace tepelné střech plochých tl. do 170 mm - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	219,50	8 714
309.	283765x1 Deska izolační PIR klíny tl. 140 - 160 mm / např. PIREN - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	242,60	9 631
310.	7132913x1 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	104,00	4 129
311.	631508x1 Parozábrana z EPDM fólie - S.3.3, S.3.4	m2	39,7	254,10	10 088
312.	713133x1 PU pěna - do mezer mezi potrubími - typ 3 - kanály podlahové v násypch nad stávajícími klenbami	m	5,55	115,50	641
313.	713133x1 PU pěna - do mezer mezi potrubími - typ 4 - vedení potrubí v podlahách	m	40,7	115,50	4 701



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
762: Konstrukce tesařské					
7624: Konstrukce tesařské - úpravy povrchů					
314.	7624210x1	m2	3,734	335,00	33 511
315.	7624210x2	m2	1,867	438,90	7 068
316.	7624210x3	m2	6,363	785,40	1 251
					820
					4 998
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce					
317.	7625241x1	m2	9,049	785,40	26 443
318.	6118x1	m2	9,049	404,30	7 107
319.	6119x1	m2	9,049	1 732,50	3 659
					15 677
763: Konstrukce montované					
7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových					
320.	7631214x1	m2	19,142	664,10	12 712
321.	7631113x1	m2	17,947	1 797,20	32 254
322.	7631315x1	m2	1,003	2 009,70	2 017
323.	763131421	m2	2,64	745,00	1 967
324.	763131461	m2	8,3	745,00	6 184
325.	763131442	m2	8,75	814,30	7 125
326.	7631314x2	m2	10,76	838,50	9 022
327.	7631314x3	m2	7,257	784,20	5 691
328.	7631314x5	m2	57,8	831,60	48 066
7632: Konstrukce montované - z desek sádrovláknitých					
					30 009



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
329.	7632131x1 Příčka instalační - zdvojený profil CW 50+UW 50, cementové desky 1x10mm, TI (min. vata) 50 mm / instalační dutina - SDK.02	m2	3,763	2 206,10	8 302
330.	7632211x1 Stěna představená - rastr z profilu CW 50+UW 50, cementové desky 1x10mm, TI (min. vata) 40 mm / instalační dutina 130 mm - SDK.03	m2	6,138	1 605,50	9 855
331.	7632211x2 Stěna představená - zákryt rozvodů sev.záp. kout - rastr z profilu CW 50+UW 50, cementové desky 1x10mm, TI (min. vata) 40 mm - SDK.05	m2	6,387	1 559,30	9 959
332.	7632211x3 Stěna představená - cementová deska 1x10mm, TI (XPS) 50 mm - opláštění parapetu m.1.07 nad kanálem VZT	m2	0,982	1 928,90	1 894
764: Konstrukce klempířské					
764.: Konstrukce klempířské					
333.	764_000 POPISOVÁ POLOŽKA - ocenění obsahuje kompletní dodávku, montáž a dopravu - vč. všech kotvicích, kompletačních prvků a povrchové úpravy		-		38 447 38 447
334.	764_KL.01 Žlab střšní, čtvercový s rozměry dle schématu, plech TiZn tl. 0.8 mm, r.š. = 475 mm - dílec bude spojen s dílcem KL.02 pájením v koutu pavlače / opatřen 1x zákl. náterem + 2x barevným náterem - dle architektu - součástí dodávky budou rovněž žlabové příponky	m	2,9	860,50	2 495
335.	764_KL.02 Žlab střšní, čtvercový s rozměry dle schématu, plech TiZn tl. 0.8 mm, r.š. = 330 mm - dílec bude spojen s dílcem KL.01 pájením v koutu pavlače / opatřen 1x zákl. náterem + 2x barevným náterem - dle architektu - součástí dodávky budou rovněž žlabové příponky	m	9,45	785,40	7 422
336.	764_KL.03 Žlab střšní, čtvercový s rozměry dle schématu, plech TiZn tl. 0.8 mm, r.š. = 330 mm - dílec bude spojen s dílcem KL.08 pájením v koutu pavlače / opatřen 1x zákl. náterem + 2x barevným náterem - dle architektu - součástí dodávky budou rovněž žlabové příponky	m	6,3	785,40	4 948
337.	764_KL.04 Okapníčka pro ukončení okapní hrany pod okrajem dlažby, Al plech tl. 1 mm, r.š. 115 mm - osazeno před hydroizolační stěrkou umístěnou pod dlažbu	m	19,15	196,40	3 761
338.	764_KL.05 Lemování horní hrany prosklené střechy na styku se stávajícím zdířem - sestává ze 2 listů podle schématu - r.š. 75 mm a 170 mm, plech TiZn tl. 0.65 mm / nutno počítat s rozdělením na více dílců podle křivosti stávající stěny	m	14,75	271,40	4 003



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
339.	764_KL.06 Atypický žlabový vtok pro žlab pavlače, komplet=vnější a vnitřní díl, vč. příponek a kotevnic prvků - vnější díl: r.š. = 495 mm, délka 220 mm, plech TiZn tl. 0,65 mm / vnitřní díl: r.š. 360 mm, délka 220 mm, nerez plech tl. 1 mm - vnější: 1x zákl. nátěrem + 2x barevným nátěrem - dle architektka, vnitřní nerez plech nez nátěru	kpl	1,0	6 745,20	6 745 vnější díl: opatřeno z jedné strany čelem, druhá strana volná pro spojení se žlabem, zespodu připojena vodotěsně trubka profil 75 mm dl. 55 mm; vnitřní díl bez čel na obou stranách, zespodu připojena vodotěsně trubka profil 80 mm dl. 260 mm
340.	764_KL.07 Atypický žlabový vtok pro žlab pavlače, komplet=vnější a vnitřní díl, vč. příponek a kotevnic prvků - vnější díl: r.š. = 325 mm, délka 220 mm, plech TiZn tl. 0,65 mm / vnitřní díl: r.š. 295 mm, délka 220 mm, nerez plech tl. 1 mm - vnější: 1x zákl. nátěrem + 2x barevným nátěrem - dle architektka, vnitřní nerez plech nez nátěru	kpl	1,0	5 266,80	5 267 vnější díl: opatřeno z jedné strany čelem, druhá strana volná pro spojení se žlabem, zespodu připojena vodotěsně trubka profil 75 mm dl. 55 mm; vnitřní díl bez čel na obou stranách, zespodu připojena vodotěsně trubka profil 80 mm dl. 260 mm
341.	764_KL.08 Dešťová trouba pro napojení nové vpusti na stávající svod - komplet sestává z kolene+přímé trubky+odbočky / materiál sjednotit ze stávajícím svodem - měděný pl. 0,65 mm - součástí dodávky budou rovněž příponky a kotevni prvky	kpl	1,0	3 805,70	3 806
766: Konstrukce truhlářské					
342.	766_000 766.: Konstrukce truhlářské POPIŠOVÁ POLOŽKA - ocenění obsahuje kompletní dodávku, montáž a dopravu - vč. všech kotvicích, kometačních prvků a povrchové úpravy		-		139 924 89 646 -
343.	766_T.05 Zakrytí VZT jednotek na terase	m	6,93	12 936,00	89 646
7662: Konstrukce truhlářské - schodiště					
344.	766_T.2.02b Madlo zábradlí - repase a následná montáž - (půdorysná délka cca 4,5 m)	kus	1,0	16 897,70	50 277 16 898
345.	766_T.3.01 Dřevěné schodiště - repase	kus	1,0	33 379,50	33 380
767: Konstrukce zámečnické					
767.: Konstrukce zámečnické					
354 889					
52 048					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
346.	767_000		—		—
347.	767_Z.04	kg	25,69	231,00	5 934 jekl čtverec 40x40x5, dl. 180 mm, 6 kusů; profil L 90x56x6, dl. 2975 mm, 1 kus
348.	767_Z.05	kg	63,35	231,00	14 634 jekl čtverec 40x40x5, dl. 180 mm, 16 kusů; profil L 70x45x6, dl. 9220 mm, 1 kus
349.	767_Z.06	kg	45,15	231,00	10 430 jekl čtverec 40x40x5, dl. 180 mm, 12 kusů; profil L 70x45x6, dl. 6460 mm, 1 kus
350.	767_Z.07	kg	143,9	115,50	16 620
351.	767_Z.08	kg	0,25	116,40	29
352.	767_Z.09	kg	21,4	115,50	2 472
353.	767_Z.10	kg	16,7	115,50	1 929
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky					
354.	767_Z.2.01	kus	1,0	11 088,00	11 088
355.	767_Z.2.02a	kus	1,0	33 957,00	33 957
356.	767_Z.2.02b	kus	1,0	108 108,00	108 108



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
357.	767_Z.3.01	kus	1,0	11 088,00	11 088
358.	767_Z.3.02a	kus	1,0	33 957,00	33 957
359.	767_Z.3.02b	kus	1,0	104 643,00	104 643
768: Konstrukce skleněné					
360.	768_000		—		4 061 176
361.	768_S.02	m2	62,0	56 016,00	3 472 992
362.	768_S.03	m2	10,5	56 017,50	588 184
769: Konstrukce ostatní					
363.	769_000		—		33 380
364.	769_OV.01	kpl	1,0	33 379,50	33 380
771: Podlahy z dlaždic					
365.	7715741x4	m2	16,58	554,40	9 192
366.	597614x9	m2	16,58	450,50	7 469



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
772: Podlahy z kamene					
772.: Podlahy z kamene					
367.	7722113x0	kpl	1,0	69 288,60	69 289
	Oprava stávajících kamenných schodišťových stupňů - schodiště v 1.PP (13 ks stupňů)				69 289
					69 289
776: Podlahy povlakové					
776.: Podlahy povlakové					
368.	7765211x1	m2	7,89	231,00	1 823
369.	284121x1	m2	7,89	207,90	1 640
	Lepení povlakových podlah plastových				
	Krytina podlahová PVC				
777: Podlahy lité					
777.: Podlahy lité					
370.	7775300x1	m2	20,23	369,60	7 477
	Podlahy ze stěrky polyuretanové tl do 3 mm				7 477
784: Malby					
784.: Malby					
371.	7842111x1	m2	533,3	184,80	98 554
	Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 3,80 m - odstín - dle výběru architektka - mimo skladby interiéru				
372.	7842111x8	m2	29,583	184,80	5 467
	Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 5,0 m - černá barva - SDK.06 - ze strany jeviště				
SO01.03: Profese					
03.03: Silnoproud					
0303.331: Svítidla, včetně zdrojů					
373.	03331001	ks	9,0	26 895,30	242 058
	A1 závěsné svítidlo 45W, DALI předradník				Např.: Zumtobel ONDA 2
374.	03331002	ks	5,0	41 412,50	207 063
	A2 závěsné svítidlo 94W, DALI předradník				Např.: Zumtobel ONDA 2
375.	03331003	ks	43,0	7 604,50	326 994
	C nástěnné (stropní) svítidlo 21W				Např.: Zumtobel CAELA Q
376.	03331004	ks	6,0	7 008,50	42 051
	N1 zapuštěné (stropní) svítidlo				Např.: Zumtobel RESCLITE
377.	03331005	ks	11,0	5 895,10	64 846
	N10 nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem s osvětlením únikové cesty				Např.: Zumtobel CROSSIGN
				12 009 580	
				5 360 297	
				4 509 032	



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
378.	03331006 E nástěnné svítidlo 12W wide beam 3000K, DALI předřadník	ks	10,0	23 765,30	237 653 Např.: Zumtobel Pantrac
379.	03331007 F závěsné svítidlo 18W LED, DALI předřadník	ks	10,0	10 815,40	108 154 Např.: Bocci 14 standart
380.	03331008 G závěsné svítidlo, DALI předřadník	ks	5,0	6 375,60	31 878 Např.: Andradition/ Starpoint Mega Bulb SR2
381.	03331009 G závěsné svítidlo	ks	4,0	5 248,30	20 993 Např.: Andradition/ Starpoint Mega Bulb SR2
382.	03331010 G1 zemní, podlahové svítidlo LED 24W, 2520lm, 3000K, DALI předřadník	ks	6,0	48 379,50	290 277 Např.: ERCO Grazinlight
383.	03331011 G2 fasádní přisazené svítidlo LED 20W, 750lm, RGB, DALI předřadník	ks	12,0	75 741,30	908 896 Např.: ERCO Grazinlight
384.	03331012 H stropní zápusné svítidlo LED 9W	ks	6,0	3 234,00	19 404 Např.: Rendl light Moro
385.	03331013 S1 lištový světlomet typu spotlight LED 6W, 630lm, 3000K, černá, DALI předřadník	ks	4,0	17 602,20	70 409 Např.: ERCO
386.	03331014 S2 lištový světlomet typu spotlight LED 6W, 630lm, 3000K, černá, DALI předřadník	ks	6,0	17 602,20	105 613 Např.: ERCO
387.	03331015 S3 lištový světlomet typu spotlight LED 6W, 630lm, 3000K, černá, DALI předřadník	ks	14,0	17 602,20	246 431 Např.: ERCO
388.	03331016 S4 lištový světlomet typu spotlight LED 6W, 630lm, 3000K, černá, DALI předřadník	ks	2,0	18 759,50	37 519 Např.: ERCO
389.	03331017 S5 lištový světlomet typu spotlight LED 28W, 840lm, RGB, bílá, DALI předřadník	ks	16,0	53 503,10	856 050 Např.: ERCO
390.	03331018 S6 lištový světlomet typu spotlight LED 4W, 420lm, 3000K, bílá, DALI předřadník	ks	4,0	20 569,40	82 278 Např.: ERCO
391.	03331019 S7 lištový světlomet typu spotlight LED 12W , 1260lm, 3000K, bílá, DALI předřadník	ks	10,0	20 569,40	205 694 Např.: ERCO
392.	03331020 S8 lištový světlomet typu spotlight LED 6W , 630lm, 3000K, bílá, DALI předřadník	ks	6,0	17 602,20	105 613 Např.: ERCO
393.	03331021 S9 lištový světlomet typu spotlight LED 6W , 630lm, 3000K, bílá, DALI předřadník	ks	7,0	17 602,20	123 215 Např.: ERCO
394.	03331022 3-fázová lišta bílá	m	31,0	2 709,60	83 998
395.	03331023 3-fázová lišta černá	m	24,0	2 315,80	55 579
396.	03331024 DALI rozeta	ks	16,0	2 273,00	36 368
0303.332: Prvky KNX a DALI v rozvaděčích					176 490
397.	03332001 Logický modul, gateway KNX, Modbus, BACnet, IP, Web server	ks	1,0	34 680,00	34 680 Např.: Schneider LSS100100
398.	03332002 Zdroj napájecí 640 mA, řadový - napájení linie KNX	ks	1,0	8 558,60	8 559 Např.: Schneider MTN684064
399.	03332003 KNX spin. akční člen 2x230/16A	ks	1,0	7 866,70	7 867 Např.: Schneider MTN647395
400.	03332004 KNX spin. akční člen 12x230/10A	ks	1,0	13 319,50	13 320 Např.: Schneider MTN649212
401.	03332005 KNX spin. akční člen 4x230/10A	ks	2,0	7 348,10	14 696 Např.: Schneider MTN649204
402.	03332006 DALI gateway, 16 skupin, 64 zařízení	ks	5,0	18 839,20	94 196 Např.: Schneider MTN6725
403.	03332007 Zdroj 24VDC, 1A	ks	1,0	1 298,20	1 298 Např.: Delta PMC-24V035W1AA
404.	03332008 SPD typ 3, 1A	ks	1,0	1 874,60	1 875 Např.: Saltek DA-275 DFI 1

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
0303.333: Prvky KNX a Spínače						
405.	03333001	Tlačítkový modul KNX jednonásobný + jednoduchý kryt, vč. Rámečku, vícerámečku	ks	7,0	1 818,00	12 726 Např.: Schneider MTN625199 + MTN619119
406.	03333002	Tlačítkový modul KNX jednonásobný + kryt 1 kolébka, vč. Rámečku, vícerámečku	ks	1,0	4 523,00	4 523 Např.: Schneider MTN617119 + MTN404119
407.	03333003	Tlačítkový modul KNX dvojnásobný + kryt 2 kolébky, vč. Rámečku, vícerámečku	ks	3,0	5 033,50	15 101 Např.: Schneider MTN617219 +MTN404119
408.	03333004	Pohybové čidlo KNX, 180°	ks	13,0	4 148,80	53 934 Např.: Schneider MTN630419
409.	03333005	KNX dotykový panel 7"	ks	1,0	41 823,70	41 824 Např.: Schneider MTN6260
410.	03333006	Spínač, řazení 1, vč. Rámečku, vícerámečku, instalačních krabic.	ks	6,0	643,30	3 860 Např.: Schneider MTN311201
0303.334: ETS5 - oživení, parametrizace						
411.	03334001	Nastavení lokálních adres prvků linie KNX	kpl	1,0	23 100,00	23 100
412.	03334002	Zhotovení projektu v programu ETS5	kpl	1,0	17 325,00	17 325
413.	03334003	Tvorba vizualizace webového rozhraní homeL Ynk	kpl	1,0	75 077,00	75 077
0303.335: Zásuvky, podlahové zásuvky, svorky ochranného pospojování						
414.	03335001	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. Rámečku, vícerámečku	ks	53,0	397,30	21 057 Např.: Schneider MTN2500-0319
415.	03335002	Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP44, 250V/16A, vč. Rámečku, vícerámečku	ks	3,0	499,00	1 497 Např.: Schneider MTN2614-0319
416.	03335003	Zásuvka 4P+PE (jednonásobná), blokovaná, zapuštěná, IP20, 400V/16A, vč. Rámečku	ks	1,0	1 185,00	1 185 Např.: Schneider 82085
417.	03335004	Podlahová krabice, 4 moduly zásuvek	ks	9,0	2 217,60	19 958 Např.: Schneider ISM50624
418.	03335005	Svorky ochranného pospojování.	kpl	1,0	866,30	866
0303.336: Vyhřívání dešťových žlabů a podlah ve 3.NP						
419.	03336001	Regulátor pro vytápění volných ploch a střešních okapů	ks	1,0	9 899,50	9 900 Např.: EBERLE EM 524 89
420.	03336002	Čidlo ledu a sněhu - povrchová teplota a vlhkost vzduchu	ks	1,0	2 992,60	2 993 Např.: EBERLE ESD 524 003
421.	03336003	Topný kabel do okapu, 160W, 230V	ks	3,0	1 477,50	4 433 Např.: FENIX ADPSV 20160
422.	03336004	Topná rohož 12m2, 3600W, 230V	ks	1,0	6 423,40	6 423 Např.: FENIX MST 300/12-1
423.	03336005	Topná rohož 6m2, 1800W, 230V	ks	1,0	3 669,70	3 670 Např.: FENIX MST 300/6-1
0303.337: Rozvaděč RH						
424.	03337001	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice - vnitřní instalace, rozměr 1500x1000x250mm, rozvodná soustava - 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S, krytí IP40/00,	ks	1,0	15 639,30	15 639 Např.: OEZ
425.	03337002	Připrava pro elektroměr - elektroměr - dodávka PRE	ks	1,0	912,50	913



**PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE**

Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
426. 03337003	Měřicí transformátor proudu 150/5A, 5VA, 0.5% "S", úředně ověřené	ks	3,0	2 219,30	6 658 Např.: GHV Trading
427. 03337004	Zkušební svorkovnice ZS1b	ks	1,0	2 148,90	2 149 Např.: ZPA
428. 03337005	Hlavní jistič 160A	ks	1,0	7 045,50	7 046 Např.: OEZ BC160NT305 - 160-L
429. 03337006	Pojistkový odpač 3x 2AgG	ks	1,0	399,90	400 Např.: OEZ OPVP10-3
430. 03337007	Pojistkový odpač 3x 160AgG	ks	1,0	1 412,70	1 413 Např.: OEZ FH000
431. 03337008	Svodící přepětí T1 a T2	ks	1,0	16 438,90	16 439 Např.: Saltek FLP-B+C MAXI/3
432. 03337009	63/4/0,03 proudový chránič	ks	1,0	3 043,70	3 044 Např.: OEZ LFN-63-4-030AC
433. 03337010	40/4/0,03 proudový chránič	ks	1,0	1 543,00	1 543 Např.: OEZ LFN-40-4-030AC
434. 03337011	Jistič B50/3	ks	1,0	1 620,50	1 621 Např.: OEZ LTN-50B-3
435. 03337012	Jistič B40/3	ks	1,0	743,40	743 Např.: OEZ LTN-40B-3
436. 03337013	Jistič C32/3	ks	1,0	813,80	814 Např.: OEZ LTN-32C-3
437. 03337014	Jistič B25/3	ks	3,0	621,70	1 865 Např.: OEZ LTN-25B-3
438. 03337015	Jistič B20/3	ks	9,0	567,20	5 105 Např.: OEZ LTN-20B-3
439. 03337016	Jistič B16/3	ks	3,0	505,50	1 517 Např.: OEZ LTN-16B-3
440. 03337017	Jistič B16/1	ks	14,0	123,40	1 728 Např.: OEZ LTN-16B-1
441. 03337018	Jistič B10/1	ks	14,0	135,60	1 898 Např.: OEZ LTN-10B-1
442. 03337019	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B/2/0,03	ks	1,0	1 798,30	1 798 Např.: OEZ OLI-10B-1N-030AC
443. 03337020	Přívodní svorky 95mm ²	ks	4,0	498,50	1 994 Např.: WAGO 285-195
444. 03337021	Svorka řadová 16mm ²	ks	3,0	40,50	122 Např.: WAGO Series 2016
445. 03337022	Svorka řadová 10mm ²	ks	12,0	40,50	486 Např.: WAGO Series 2006
446. 03337023	Svorka řadová 4mm ²	ks	26,0	17,70	460 Např.: WAGO Series 2002
447. 03337024	Svorka řadová 2,5mm ²	ks	37,0	17,70	655 Např.: WAGO Series 2002
448. 03337025	Svorka řadová 1,5mm ²	ks	43,0	17,70	761 Např.: WAGO Series 2000
449. 03337026	Montážní materiál - DIN lišty, kanály, vývodky, pojistky	sada	1,0	5 565,90	5 566
450. 03337027	Drobný montážní materiál - spojovací	sada	1,0	1 514,80	1 515
0303.338: Rozvaděč RS2					
451. 03338001	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice - vnitřní instalace, rozměr 1200x600x200mm, rozvodná soustava - 3PEN, 50Hz, 400V/TN-C-S, krytí IP40/00,	ks	1,0	10 001,10	10 001 Např.: OEZ
452. 03338002	32/4/0,03 proudový chránič	ks	1,0	1 432,00	1 432 Např.: OEZ LFN-25-4-030AC
453. 03338003	Hlavní vypínač 40A	ks	1,0	692,20	692 Např.: OEZ MSO-40-3
454. 03338004	Jistič B20/1	ks	1,0	179,70	180 Např.: OEZ LTN-20B-1
455. 03338005	Jistič B16/1	ks	8,0	123,40	987 Např.: OEZ LTN-16B-1
456. 03338006	Jistič B10/1	ks	5,0	135,60	678 Např.: OEZ LTN-10B-1
457. 03338007	Jistič B6/1	ks	1,0	163,90	164 Např.: OEZ LTN-6B-1
458. 03338008	Instalační stykač 20A 230VAC	ks	3,0	567,20	1 702 Např.: OEZ RSI-20-10-A230
459. 03338009	Svorka řadová 4mm ²	ks	6,0	17,70	106 Např.: WAGO Series 2004
460. 03338010	Svorka řadová 2,5mm ²	ks	16,0	17,70	283 Např.: WAGO Series 2002
461. 03338011	Svorka řadová 1,5mm ²	ks	13,0	17,70	230 Např.: WAGO Series 2000
462. 03338012	Montážní materiál - DIN lišty, kanály, vývodky, pojistky	sada	1,0	739,80	740



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
463.	03338013 Drobný montážní materiál - spojovací	sada	1,0	299,50	300
0303.339: Hromosvod, uzemnění					
464.	03339001 Zemní pásek FeZn 30x4, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu.	m	40,0	129,40	5 176
465.	03339002 Drát FeZn O 10 mm, vč. Spojek, svorek, spoj. Materiálu	m	30,0	158,20	4 746
466.	03339003 Trubka pevná pancéřová, D=40mm	m	30,0	442,40	13 272
467.	03339004 Spojky, svorky, drobný montážní materiál.	kpl	1,0	4 620,00	4 620
27 814					
0303.340: Elektromontážní materiál					
468.	03340001 CYKY-J 5x10 mm2	m	40,0	143,20	5 728 Např.: Prakab
469.	03340002 CYKY-J 5x2,5 mm2	m	60,0	53,10	3 186 Např.: Prakab
470.	03340003 CYKY-J 4x16 mm2	m	30,0	188,30	5 649 Např.: Prakab
471.	03340004 CYKY-J 4x10 mm2	m	60,0	114,30	6 858 Např.: Prakab
472.	03340005 CYKY-J 4x6 mm2	m	60,0	80,90	4 854 Např.: Prakab
473.	03340006 CYKY-J 4x4 mm2	m	240,0	62,40	14 976 Např.: Prakab
474.	03340007 CYKY-J 4x2,5 mm2	m	30,0	47,40	1 422 Např.: Prakab
475.	03340008 CYKY-J 3x4 mm2	m	35,0	53,10	1 859 Např.: Prakab
476.	03340009 CYKY-J 3x2,5 mm2	m	490,0	38,10	18 669 Např.: Prakab
477.	03340010 CYKY-J 3x1,5 mm2	m	530,0	31,20	16 536 Např.: Prakab
478.	03340011 CXKH-R 3x1,5 B2ca, s1, d0	m	60,0	41,60	2 496 Např.: Prakab
479.	03340012 UTP Cat6 4x2x0,5mm2	m	50,0	31,20	1 560 Např.: Belden
480.	03340013 J-Y(Si)Y 4x2x0,8 mm2	m	20,0	34,70	694 Např.: Prakab
481.	03340014 J-Y(Si)Y 2x2x0,8 mm2	m	300,0	25,40	7 620 Např.: Prakab
482.	03340015 J-H(Si)H 2x2x0,8 mm2 B2ca, s1, d0	m	50,0	32,30	1 615 Např.: Prakab
483.	03340016 CYA 10 ZlZL	m	200,0	41,60	8 320 Např.: Prakab
484.	03340017 Krabice přístrojová KU68	ks	87,0	35,80	3 115 Např.: OBO
485.	03340018 Krabice odbočná se svorkovnicí KU68	ks	25,0	165,20	4 130 Např.: OBO
486.	03340019 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 20 320N	m	50,0	52,00	2 600 Např.: Kopos
487.	03340020 Trubka pevná 20 příslušenství	m	50,0	71,60	3 580 Např.: Kopos
488.	03340021 TRUBKA PANCÉŘOVÁ OHEBNÁ FXP25 Trubka FXP 25	m	50,0	64,70	3 235 Např.: Kopos
489.	03340022 Protipožární ucpávky	kpl	1,0	9 240,00	9 240
490.	03340023 Podružný materiál	kpl	1,0	5 775,00	5 775 Např.: Kopos
491.	03340024 Trubky pevné pancéřové d32- s předlisovanou spojkou	m	80,0	91,20	7 296 Např.: Kopos UPRM32IEC
492.	03340025 Trubky pevné pancéřové d40 - s předlisovanou spojkou	m	40,0	105,10	4 204 Např.: Kopos UPRM40IEC
493.	03340026 Jiné materiály, neuvedené výše, ale nutné k dokončení díla.	kpl	1,0	5 775,00	5 775
75 135					
0303.341: Hodinové účtovací sazby					
494.	03341001 Testy, zkoušení, oživení	hod	30,0	404,30	12 129
495.	03341002 Uvedení do provozu	hod	20,0	404,30	8 086
496.	03341003 Zabezpečení pracoviště	hod	3,0	404,30	1 213



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
497. 03341004	Zaučení obsluhy	hod	2,0	577,50	1 155
498. 03341005	Zkušební provoz	hod	8,0	577,50	4 620
499. 03341006	Zakreslení dokumentace skutečných stavů	hod	6,0	577,50	3 465
500. 03341007	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	hod	4,0	1 732,50	6 930
501. 03341008	Spolupráce s reviz. technikem	hod	3,0	1 732,50	5 198
502. 03341009	Revizní technik	hod	4,0	1 732,50	6 930
503. 03341010	Stavební přípomocce	kpl	1,0	17 325,00	17 325
504. 03341011	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,0	8 085,00	8 085
03.04: Slaboproud					
0304.111: Strukturovaná kabeláž – SK					1 607 345
505. 04111001	Rozvaděče a patch panely		–		127 757
506. 04111002	RSK – stavající - 600x600 42U - stávající	ks	–		–
507. 04111003	Patch panel 48 portový cat. 6, modulární provedení 1U	ks	3,0	6 680,50	20 042
508. 04111004	Zásuvky		–		–
509. 04111005	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - podpovrchové provedení ve skladbě:		41,0		–
510. 04111006	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	82,0	92,40	7 577
511. 04111007	b) Masky nosná - pro 2x keystone	ks	41,0	48,50	1 989
512. 04111008	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	41,0	30,00	1 230
513. 04111009	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	41,0	18,50	759
514. 04111010	Jednoportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - podpovrchové provedení ve skladbě:		1,0		–
515. 04111011	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	2,0	92,40	185
516. 04111012	b) Masky nosná - pro 2x keystone	ks	1,0	48,50	49
517. 04111013	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	1,0	30,00	30
518. 04111014	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	1,0	18,60	19
519. 04111015	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - podlahové provedení:		5,0		–
520. 04111016	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	10,0	92,40	924
521. 04111017	b) Masky nosná - pro 2x keystone	ks	5,0	48,50	243
522. 04111018	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	5,0	30,00	150
523. 04111019	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	5,0	18,50	93
524. 04111020	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - pod stropem:		11,0		–
525. 04111021	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	22,0	92,40	2 033
526. 04111022	b) Masky nosná - pro 2x keystone	ks	11,0	48,50	534
527. 04111023	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	11,0	30,00	330
528. 04111024	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	11,0	18,50	204



**PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE**

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
529.	04111025 Kabely				—
530.	04111026 kabel cat. 6 nestíněný - HFFR	m	3 060,0	15,00	45 900
531.	04111027 kabel SYKFY 10x2x0,5	m	30,0	25,40	762
532.	04111028 mikrotrubička 8/12	m	30,0	13,90	417
533.	04111029 Aktivní prvky				—
534.	04111030 WIFI router - dle TZ	ks	4,0	6 250,90	25 004
535.	04111031 Ostatní				—
536.	04111032 ostatní nespecifikované položky - propojovací kabeláž	sada	1,0	577,50	578
537.	04111033 instalační a pomocný materiál	sada	1,0	1 155,00	1 155
538.	04111034 Požární ucpavky	kpl.	1,0	6 930,00	6 930
539.	04111035 Revize	kpl.	1,0	2 310,00	2 310
540.	04111036 Měření a protokol	kpl.	1,0	8 316,00	8 316
1 122 386					
0304.112: Vnitřní komunikační systém					
541.	04112001 Rozvaděče a patch panely				—
542.	04112002 AUDIO RACK - 600x395 12U	ks	1,0		—
543.	04112003 a) Rack strukturované kabeláže – 600x395 12U	ks	1,0	3 511,20	3 511
544.	04112004 b) Rozvodná jednotka AXON s filtrem s přepětovou ochranou	ks	1,0	1 640,10	1 640
545.	04112005 c) Police s perforací 1U	ks	1,0	276,00	276
546.	04112006 d) montážní sada - pro sestavení jednoho rozvaděče RSK	ks	1,0	577,50	578
547.	04112007 PATCH panely a aktivní prvky				—
548.	04112008 Patch panel 24 portový cat. 6, moduly provedení 1U	ks	2,0	721,90	1 444
549.	04112009 Volně konfigurovatelná síťová matice, 8x8 + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet - prostřednictvím digitální audio sběrnice Dante, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro / zpracování a routing audio a řídících signálů, event scheduler, ukládání nastavení do až 1000 - presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, 8/8 logických vstupů/výstupů,	ks	1,0	56 525,70	56 526
550.	04112010 Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x250W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované - tepelné ztráty díky topologii Class D, technologie Direct-Drive pro plynulé napětí / 100V bez výstupních transformátorů, nezávislé napájecí zdroje pro všechny výkonové stupně, 1HU	ks	1,0	34 164,90	34 165
551.	04112011 Switch 24 portů PoE - parametry dle TXT	ks	1,0	13 282,50	13 283
552.	04112012 Napájecí zdroj 24VDC	ks	1,0	753,10	753
553.	04112013 RACK ZVUKAŘE - 600x395 6U	ks	1,0		—
554.	04112014 a) Rack strukturované kabeláže – 600x395 6U	ks	1,0	3 185,50	3 186
555.	04112015 b) Rozvodná jednotka AXON s filtrem s přepětovou ochranou	ks	1,0	1 640,10	1 640
556.	04112016 c) Police s perforací 1U	ks	1,0	276,00	276
557.	04112017 d) montážní sada - pro sestavení jednoho rozvaděče RSK	ks	1,0	577,50	578
558.	04112018 Aktivní prvky				—
programovatelných ovládacích panelů, PC GUI a mobilních zařízení Apple / Android; Např.: Prism 8x8					
Např.: DA-250FH					



Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
559. 04112019	Digitální audio expander, 4 symetrické vstupy s volitelnou citlivostí Mic/Line a phantomovým - napájením + 4 symetrické výstupy, 1 port digitální audio sběrnice Dante s napájením přes PoE, / provedení 1/2 19" s možností instalace do 19" racku, na povrch, do nábytku aj.	ks	1,0	24 197,30	24 197 Např.: xIO 4x4
560. 04112020	Montážní úchyt do racku pro 2 jednotky 1/2 šířky	ks	1,0	1 466,90	1 467 Např.: 1U Rack Tray
561. 04112021	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, 16x16 + 64x64 I/O kanálů přes 1Gb ethernet - prostřednictvím digitální audio sběrnice Dante, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro / zpracování a routing audio a řídicích signálů, event scheduler, ukládání nastavení do až 1000 - presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, 8/8 logických vstupů/výstupů,	ks	1,0	96 901,60	96 902 programovatelných ovládacích panelů, PC GUI a mobilních zařízení Apple / Android; Např.: Prism 16x16
562. 04112022	Zásuvky		-		-
563. 04112023	Dvouportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - podpovrchové provedení ve skladbě:		12,0		-
564. 04112024	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	24,0	52,00	1 248
565. 04112025	b) Maska nosná - pro 2x keystone	ks	12,0	25,40	305
566. 04112026	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	12,0	70,50	846
567. 04112027	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	12,0	25,40	305
568. 04112028	Jednoportová zásuvka strukturované kabeláže cat. 6 nestíněná - podpovrchové provedení ve skladbě:		1,0		-
569. 04112029	a) Keystone cat. 6 nestíněné provedení	ks	2,0	52,00	104
570. 04112030	b) Maska nosná - pro 2x keystone	ks	1,0	25,40	25
571. 04112031	c) Kryt zásuvky komunikační	ks	1,0	70,50	71
572. 04112032	d) instalační krabice pod SK a TLF	ks	1,0	25,40	25
573. 04112033	Zásuvka CINC	ks	2,0	173,30	347
574. 04112034	Reproduktory a koncové prvky		-		-
575. 04112035	Zesilovač pro indukční smyčku, budicí proud max. 7Apk / 5Arms - trvale 5Apk / 3,3Arms (@ 1kHz), - vyhovuje normě IEC/EN 60118-4 a BS7594, automatická regulace zisku AGC, nastavitelná korekce ztrát v / železe MLC, vstupy 1x Mic/Line, 1x Line, 1x 100V pro lokální připojení na 100V rozvod, 3 LED - kontrolky funkce, instalační provedení v kovovém krytu pro instalaci na stěnu nebo nad podhled s	ks	1,0	7 623,00	7 623 možnosti umístění na polici 19" racku (výška 1HU); Např.: CLS1
576. 04112036	Zesilovač pro indukční smyčku, budicí proud max. 10Apk / 7Arms - trvale 7Apk / 4,6Arms (@ 1kHz), - vyhovuje normě IEC/EN 60118-4 a BS7594, automatická regulace zisku AGC, nastavitelná korekce ztrát v / železe MLC, vstupy 1x Mic/Line, 1x Mic, 1x Line, 1x 100V pro lokální připojení na 100V rozvod, 2 - prioritní vstupy pro aktivaci výstražného signálu do smyčky, 3 LED kontrolky funkce, instalační	ks	1,0	10 025,40	10 025 provedení v kovovém krytu pro instalaci na stěnu nebo nad podhled s možností umístění na polici 19" racku (výška 1HU); Např.: CLS2
577. 04112037	Digitální audio expander, 4 symetrické výstupy, 1 port digitální audio sběrnice Dante s napájením - přes PoE, provedení 1/2 19" s možností instalace do 19" racku, na povrch, do nábytku aj.	ks	3,0	18 133,50	54 401 Např.: xOut4



**PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE**

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
578. 04112038	Digitální audio expander, 4 symetrické vstupy s volitelnou citlivostí Mic/Line a phantomovým - napájením + 4 symetrické výstupy, 1 port digitální audio sběrnice Dante s napájením přes PoE, / provedení 1/2 19" s možností instalace do 19" racku, na povrch, do nábytku aj.	ks	1,0	20 154,90	20 155 Např.: xIO 4x4
579. 04112039	Montážní úchyt na plochu pro jednotku 1/2 šířky	ks	4,0	1 016,40	4 066 Např.: 1/2U Surface Mount Bracket
580. 04112040	19" case a související instalační materiál vč. konektorových panelů XLR pro rozšíření přípojných - polí ve zvukové režii	ks	1,0	50 242,50	50 243
581. 04112041	Výchozí SW konfigurace digitálního maticového systému vč. SymVue GUI a včetně DSP parametrů i - routingu pro hlavní PA i plošné ozvučení budovy - vše se rozumí u dodavatele, nikoliv na místě / instalace	ks	1,0	13 860,00	13 860
582. 04112042	Mixážní pult, 48 mono kanálů, 4 stereo kanály, 4 pásmový EQ s 2x laditelnými středy, 8x Aux, 8x - podskupina, 3x výstup (L/R + Mono), 4x Mute skupina, Limiter na záznamovém výstupu, individuálně / spínaný Phantom, 11x 4 Matrix, Aux/Group Swap, Meter bridge	ks	1,0	90 679,10	90 679 Např.: GB8-48CH
583. 04112043	Aktivní 2pásmový reprosystém 15"/1", digitální zesilovač 1500W, DSP procesor, podsvětlený LCD - displej, max. SPL 134dB, frekvenční rozsah full-space 48Hz-20kHz @ -10dB, 90°x60°, 8 závěsných bodů / M10, volitelná montážní konzola	ks	2,0	24 399,40	48 799 Např.: EKX-15P-EU
584. 04112044	Montážní konzola pro přisazenou instalaci na stěnu / strop	ks	2,0	7 265,00	14 530 Např.: EKX-BRKT15
585. 04112045	Aktivní subwoofer 15", digitální zesilovač 1300W, DSP procesor, podsvětlený LCD displej, max. SPL - 133dB, frekvenční rozsah half-space 40-180Hz @ -10dB	ks	2,0	24 399,40	48 799 Např.: EKX-15SP-EU
586. 04112046	Aktivní 2pásmový reprosystém 12"/1", digitální zesilovač 1500W, DSP procesor, podsvětlený LCD - displej, max. SPL 132dB, frekvenční rozsah full-space 50Hz-20kHz @ -10dB, 90°x60°, 8 závěsných bodů / M10, volitelná montážní konzola	ks	4,0	13 542,40	54 170 Např.: EKX-12P-EU
587. 04112047	Montážní konzola pro přisazenou instalaci na stěnu / strop	ks	4,0	6 987,80	27 951 Např.: EKX-BRKT12
588. 04112048	Aktivní 2pásmový reprosystém 8"+1,25" s integrovaným zesilovačem 800/500W, linkový vstup XLR/Jack + - mikrofonní XLR s možností mixování, Master výstup XLR s mixem mikrofonu a linky pro další aktivní / reprosoustavy, vestavěný aktivní Lo-Cut filtr pro provoz se subbasem. Tělo boxu z ABS, k dispozici - široké příslušenství pro zavěšení a kryt proti prachu	ks	4,0	21 182,70	84 731 Např.: D 8A
589. 04112049	Montážní konzola pro přisazenou instalaci na stěnu / strop	ks	4,0	2 737,40	10 950 Např.: MB D8 UMH
590. 04112050	2pásmový reprosystém 5"+1", 30W @ 100V, 90dB @ 1W/1m, včetně montážního úchyty s možností natočení - podél 2 os, černý	ks	5,0	3 072,30	15 362 Např.: F-1300BT
591. 04112051	2pásmový reprosystém 5"+1", 30W @ 100V, 90dB @ 1W/1m, včetně montážního úchyty s možností natočení - podél 2 os, bílý	ks	6,0	3 072,30	18 434 Např.: F-1300WT



Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
592. 04112052	2pásmový designový reproduktor 4"+1", 20W @ 100V, 70W @ 16ohm, i pro venkovní instalaci, včetně - kloubového držáku v barvě reproduktoru, bílý, cena za 1ks, baleno po 2ks, při objednávce lichého / počtu manipulační přírůžka za rozdělení balení	ks	5,0	1 767,20	8 836 Např.: MASK4T-W
593. 04112053	2pásmový reproduktor 8"+1", 60W @ 100V, 93/92dB @ 1W/1m, včetně montážního úchytu s možností - natočení podél 2 os a adaptéru pro změnu směrovosti HF zvukovodu, černý	ks	2,0	46 292,40	92 585 Např.: F-2000BT
594. 04112054	Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x - symetrický výstup Line, možnost vestavy do běžných evropských vypínačových krabic (3x)	ks	4,0	8 362,20	33 449 Např.: MIX2XC
595. 04112055	AV zásuvka 1 HDML, kabelová spojka, modul 45x45mm, bez rámečku	ks	4,0	3 065,40	12 262 Např.: LU470K
596. 04112056	Instalační rámeček designu Gira Standard 55 včetně mezirámečku pro vestavbu modulu 45x45mm, bílý	ks	4,0	182,50	730 Např.: UP1Z4
597. 04112057	Dataprojektor - stávající	ks	-	-	-
598. 04112058	Mikrofon pro snímání prostoru jeviště	ks	1,0	5 024,30	5 024
599. 04112059	Indukční smyčka - detailní řešení dle konkrétního projektu	ks	2,0	14 437,50	28 875
600. 04112060	Kabely		-	-	-
601. 04112061	kabel cat. 6 nestíněný - HFFR	m	750,0	12,70	9 525
602. 04112062	kabel CYKY 2Cx1.5	m	120,0	9,36	1 123
603. 04112063	kabel HDMI-HDMI délka 20m	ks	2,0	2 772,00	5 544
604. 04112064	kabel VGA-VGA délka 20m	ks	2,0	1 605,50	3 211
605. 04112065	kabel CINCH	m	260,0	13,90	3 614
606. 04112066	kabel linkový	m	80,0	9,24	739
607. 04112067	kabel C121	m	100,0	47,40	4 740
608. 04112068	Ostatní		-	-	-
609. 04112069	ostatní nespecifikované položky - propojovací kabeláž	sada	1,0	32 571,00	32 571
610. 04112070	instalační a pomocný materiál	sada	1,0	44 467,50	44 468
611. 04112071	Revize	kpl.	1,0	7 507,50	7 508
612. 04112072	Měření a protokol	kpl.	1,0	9 113,00	9 113
0304.113: ACS - přístupový systém					107 535
613. 04113001	napájecí jednotka - Transformátor 20W 230/12-24V (5 DIN modulů)	ks	3,0	6 784,50	20 354
614. 04113002	Powercode kódový zámek	ks	3,0	10 100,50	30 302
615. 04113003	Zápusťná plastová montážní krabice pro 1 modul Powercom nebo IKALL	ks	3,0	1 448,40	4 345
616. 04113004	Držák modulů s čelním rámem pro 1 modulové venkovní tablo - stříbrný	ks	3,0	1 684,00	5 052
617. 04113005	přídavný magnet - dle TZ	ks	1,0	1 707,10	1 707
618. 04113006	elektromechanický zámek - včetně kabelů do dveří - dle TZ	ks	2,0	16 761,40	33 523
619. 04113007	odchodové tlačítko - dle TZ	ks	1,0	520,90	521
620. 04113008	instalační kabeláž	m	80,0	112,00	8 960



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
621. 04113009	Pomocný instalační materiál	sada	1,0	577,50	578
622. 04113010	Revize	kpl.	1,0	924,00	924
623. 04113011	Komplexní zkoušky	kpl.	1,0	577,50	578
624. 04113012	Uvedení do provozu	kpl.	1,0	693,00	693
0304.114: Komerový systém – CCTV - IP kamery					
625. 04114001	Kamery		–		179 646
626. 04114002	kamera - typ 1 dle TZ	ks	1,0	26 853,80	26 854
627. 04114003	kamera - typ 2 nebo typ 3 dle TZ a výběru architekt	ks	8,0	8 616,30	68 930
628. 04114004	Držáky kamer - vnitřní - dle typů kamer	ks	9,0	905,50	8 150
629. 04114005	Vyhodnocovací zařízení a aktivní prvky CCTV		–		–
630. 04114006	Switch 24p. s Poe - dle TZ	ks	1,0	10 100,50	10 101
631. 04114007	NVR - dle TZ	ks	1,0	13 234,00	13 234
632. 04114008	1000GB Seagate/Western Digital; 7200ot.; cache 16MB; SATA100	ks	2,0	2 164,50	4 329
633. 04114009	Součástí balení každého zařízení je KLIENTSKÝ SOFTWARE V ČEŠTINĚ pro správu až 1000 videokanálů - IP - kamery, DVS, PC karty, Web servery. SW vyhovuje potřebám PCO. Možnost monitorovat až 64 kamer v / jednom okně. Další funkce: - NVR záznam, záznam při pohybové detekci - vzdálené ovládání - alarmových výstupů - duplexní audiokomunikace - místní a vzdálené přehrávání záznamu - systém	ks	1,0	41 175,80	41 176 různých uživatelských priorit a oprávnění - paměť události + monitoring události - jednoduché zakládání map a půdorysů s polohou kamer
634. 04114010	Ostatní		–		–
635. 04114011	Nálepka vnitřní, 100x100mm text: POZOR! Objekt je monitorovaný kamerovým systémem.		10,0	121,30	1 213
636. 04114012	Pomocný instalační materiál	sada	1,0	1 386,00	1 386
637. 04114013	Revize	kpl.	1,0	924,00	924
638. 04114014	Komplexní zkoušky	kpl.	1,0	1 617,00	1 617
639. 04114015	Uvedení do provozu	kpl.	1,0	924,00	924
640. 04114016	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,0	808,50	809
0304.115: STA					
641. 04115001	demontáž stávajícího systému	kpl.	1,0	2 310,00	2 310
642. 04115002	instalační krabice pro nový systém STA - 400x400x250	ks	1,0	2 887,50	2 888
643. 04115003	přesun, propojení a nastavení STA	sada	1,0	4 042,50	4 043
644. 04115004	instalační materiál	kpl.	1,0	924,00	924
0304.116: Kabelové trasy					
645. 04116001	Ochranná trubka FXP 25/29	m	1 500,0	13,90	20 850
					32 715



Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
646. 04116002	Instalační krabice Gewiss GW 48 011	ks	9,0	805,00	7 245
647. 04116003	Pomocný instalační materiál	sada	1,0	4 620,00	4 620
0304.117: Ostatní					27 143
648. 04117001	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,0	5 775,00	5 775
649. 04117002	Mimostaveništní doprava	kpl.	1,0	5 775,00	5 775
650. 04117003	Presun hmot	kpl.	1,0	2 887,50	2 888
651. 04117004	Stavební výpomoci	kpl.	1,0	5 775,00	5 775
652. 04117005	Požární ucpávky	kpl.	1,0	6 930,00	6 930
03.05: Vzduchotechnika					2 387 446
0305.221: ZAŘÍZENÍ č.1 - Atrium					760 858
653. 05221001	Klimatizační jednotka Duplex 5000 Multi pro přívod a odvod vzduchu, parapetní provedení s deskovým - výměníkem ZZT vč.obtoku s klapkou, chladičem-2okruhový výparníkem, vodním ohřeváčem, směšovacími / klapkami, filtry a ventilátory s EC motory pro: Vp/Vo = 5500/5000 m3/h. Technické parametry - viz.tabulka zař. nebo TZ. Regulaci řeší profese MaR. Příslušenství: sifony, nohy, tlumičí vložky	ks	1,0	305 152,20	Např.: Atrea 2500x885x1600 (480kg)
654. 05221002	Kondenzační jednotka Mitsubishi Standard Inverter PUHZ-P140YKA; QchiQt = 14,0/16,0kW; 400V/50Hz; - R410A; vč. kompletní regulace, pružné uložení, příslušenství pro přímý odpor PAC	ks	2,0	136 489,80	Např.: Mitsubishi 1050x330x1338 (130kg)
655. 05221003	Cu potrubí (2x trasa) pro rozvod chladiva vč.náplní, spojek, tvarovek, izolace, kabelu	bm	22,0	1 209,30	Např.: Mitsubishi
656. 05221004	Požární klapka typ PKTM-90/CZ TPM 018/01.11	ks	1,0	2 455,50	Např.: Mandik 500x250x375
657. 05221005	Regulační klapka typ RKM TPM009/00.01	ks	1,0	1 423,00	Např.: Mandik 500x500x150
658. 05221006	Regulační klapka typ RKM TPM009/00.01	ks	1,0	2 455,50	Např.: Mandik 500x250x150
659. 05221007	Tlumičí hluč 600x500 složený z 3ks buňky G 200x500x2000 (výfuk+odvod)	ks	2,0	5 438,90	Např.: Greif 600x500x2000
660. 05221008	Tlumičí hluč 600x500 složený z 3ks buňky G 200x500x1500 (sání)	ks	1,0	4 316,20	Např.: Greif 600x500x1500
661. 05221009	Tlumičí hluč 500x500 složený z 2ks buňky G 250x500x1500 (přívod)	ks	1,0	3 113,90	Např.: Greif 500x500x1500
662. 05221010	Tlumičí hluč 500x500 složený z 2ks buňky G 250x500x1000 (přívod)	ks	1,0	1 957,70	Např.: Greif 500x500x1000
663. 05221011	Tlumičí hluč 500x250 složený z 1ks buňky G 250x500x2000 (přívod)	ks	1,0	1 945,00	Např.: Greif 500x250x2000
664. 05221012	Dýza s dalekým dosahem typ DUK-V-K/315 RAL dle architekt	ks	5,0	6 342,10	Např.: Trox DN315
665. 05221013	Výustka typ E-SL 1670x125 RAL dle architekt - podléhá vzorkování	ks	2,0	7 285,70	Např.: Trox 1670x125
666. 05221014	Protidešťová žaluzie typ PD2M TPM079/10.101 RAL dle architekt	ks	2,0	2 398,90	Např.: Mandik 800x1000
667. 05221015	Ohebné potrubí typ SONOFLEX MO	bm	8,0	412,30	Např.: Elektrodésign DN250
668. 05221016	Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	1,0	527,80	Např.: DN250



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
669.	05221017 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	1,0	616,80	617 Např.: DN315
670.	05221018 Čtyřhranné potrubí skup.I z ocel.pozink.plechu, vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu, - klapek do všech odboček (pro zaregulování potrubní sítě)	m2	61,0	586,70	35 789
671.	05221019 Tepelná izolace - Armaflex AF 21mm - Rozsah: potrubí pro sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu / (strojovna 2np)	m2	17,0	1 037,20	17 632 Např.: Armstrong tl.21mm
672.	05221020 Tepelná izolace - Orstech 4cm v Alfolu. Rozsah: celé přívodní potrubí s výjimkou úseků s jinou - izolací	m2	30,0	401,90	12 057 Např.: Isover tl.40mm
673.	05221021 Požární izolace - Orstech pro pož.odolnost 45 min. Rozsah: dle výkresu (půdorys 1np)	m2	3,0	434,30	1 303 Např.: Isover
674.	05221022 Akustická izolace - Orstech 6cm + pozink.plech tl.0,8mm. Rozsah: odvodní potrubí nad perforovaným - podhledem v 2np	m2	4,0	1 143,50	4 574 Např.: Isover
675.	05221023 Požární ucpávky Intumex postupů čtyřhranného potrubí do obvodu 1500	ks	1,0	698,80	699
0305.222: ZARÍZENÍ č.2 - Bar, foyer, šatna					
676.	05222001 Klimatizační jednotka Duplex 2500 Multi pro přívod a odvod vzduchu, parapetní provedení s deskovým - výměníkem ZZT vč.obtoku s klapkou, chladičem-2okruhový výparník, vodním ohřeváčem, uzavíracími / klapkami, filtry a ventilátory s EC motory pro: Vp/No = 2300/1800 m3/h Technické parametry - viz.tabulka zař. nebo TZ. Regulaci řeší profese MaR. Příslušenství: sifony, nohy, tlumičí vložky	ks	1,0	242 700,20	666 407 242 700 Jednotka dodána v rozloženém stavu, sestavení a montáž v místě stavby ve strojovně VZT, Např.: Atrea 2400x580x1600 (390kg)
677.	05222002 Kondenzační jednotka Mitsubishi Power Inverter PUHZ-RP140YKA; Qch/Qt = 14,0/16,0kW; 400V/50Hz; - R410A; vč. kompletní regulace, pružné uložení, příslušenství pro přímý odpar PAC	ks	1,0	136 489,80	136 490 Např.: Mitsubishi 1050x330x1338 (130kg)
678.	05222003 Cu potrubí (1x trasa) pro rozvod chladiva vč.náplní, spojek, tvarovek, izolace, kabelu	bm	55,0	1 209,30	66 512 Např.: Mitsubishi
679.	05222004 Požární klapka typ PKTM-90/CZ TPM 018/01.11	ks	1,0	2 455,50	2 456 Např.: Mandik 500x250x375
680.	05222005 Požární klapka typ PKTM-90/CZ TPM 018/01.11	ks	1,0	2 037,40	2 037 Např.: Mandik 250x200x375
681.	05222006 Požární klapka typ PKTM-90/CZ TPM 018/01.11	ks	1,0	2 037,40	2 037 Např.: Mandik 250x200x375
682.	05222007 Požární klapka typ PKTM-90/CZ TPM 018/01.11	ks	1,0	2 455,50	2 456 Např.: Mandik 500x250x375
683.	05222008 Regulační klapka typ RKM TPM009/00.01	ks	1,0	1 016,40	1 016 Např.: Mandik 500x250x150
684.	05222009 Regulační klapka kruhová RKKM-S TPM 030/03.01	ks	1,0	649,10	649 Např.: Mandik DN200
685.	05222010 Regulační klapka kruhová RKKM-S TPM 030/03.01	ks	2,0	889,50	1 379 Např.: Mandik DN250
686.	05222011 Tlumič hluku 500x250 složený z 1ks buněk G 250x500x1500 (přívod+výfuk)	ks	2,0	1 677,10	3 354 Např.: Greif 500x250x1500
687.	05222012 Tlumič hluku 500x250 složený z 1ks buněk G 250x500x1000 (přívod+odvod+2x sání+výfuk)	ks	5,0	1 048,70	5 244 Např.: Greif 500x250x1000



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
688.	05222013 Vyústka přívodní typ E-SL 1490x125 RAL dle architekta - podlěhá vzorkování	ks	2,0	6 500,30	13 001 Např.: Trox 1490x125
689.	05222014 Vyústka přívodní typ SL 325x325 RAL dle architekta - podlěhá vzorkování	ks	1,0	2 455,50	2 456 Např.: Trox 325x325
690.	05222015 Vyústka odvodní typ SL 425x425 RAL dle architekta - podlěhá vzorkování	ks	2,0	2 506,40	5 013 Např.: Trox 425x425
691.	05222016 Protidešťová žaluzie typ PDZM TPM079/10.101 RAL dle architekta - podlěhá vzorkování	ks	1,0	1 377,90	1 378 Např.: Mandík 800x400
692.	05222017 Výfuková hlavice - typ bude upřesněn ma stavbě	ks	1,0	2 360,60	2 361
693.	05222018 Ohebné potrubí typ SONOFLEX MO	bm	12,0	339,60	4 075 Např.: Elektrodesign DN200
694.	05222019 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	11,0	475,90	5 235 Např.: DN200
695.	05222020 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	10,0	527,80	5 278 Např.: DN250
696.	05222021 Čtyřhranné potrubí skup.l z ocel.pozink.plechu, vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu, - klapky do všech odboček (pro zaregulování potrubní sítě)	m2	107,0	586,70	62 777
697.	05222022 Tepelná izolace - Armaflex AF 21mm - potrubí pro sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu	m2	82,0	1 037,20	85 050 Např.: Armstrong tl.21mm
698.	05222023 Tepelná izolace - Orstech 4cm v Alfotu. Rozsah: celé přírodní potrubí s výjimkou úseků s jinou - izolací	m2	30,0	401,90	12 057 Např.: Isover tl.40mm
699.	05222024 Požární ucpávky Intumex postupů čtyřhranného potrubí do obvodu 1500	ks	2,0	698,80	1 398
0305.223: ZAŘÍZENÍ č.2a - Mázhaus-clona					233 461
700.	05223001 Dveřní clona typ OR 200 W 10. Qt=36kW; 230V/50Hz; vč.regulace a dveřního kontaktu	ks	1,0	233 461,30	233 461 Např.: Elektrodesign 2008x618x280 170kg
0305.224: ZAŘÍZENÍ č.3 - WC					24 592
701.	05224001 Radiální potrubní ventilátor typ RM-200; V=500m3/h, 230V/50Hz. Příslušenství: 1ks regulátor olaček - REB; 1ks zpětná klapka RSK; 1ks manžeta VBM	ks	1,0	5 273,70	5 274 Např.: Elektrodesign DN200/333x222
702.	05224002 Talířový ventil KK 125 RAL dle architekta	ks	6,0	127,10	763 Např.: Elektrodesign DN125
703.	05224004 Výfuková hlavice - typ bude upřesněn ma stavbě	ks	1,0	568,30	568 Např.: DN200
704.	05224005 Ohebné potrubí typ SONOFLEX MO	bm	1,0	339,60	340 Např.: Elektrodesign DN200
705.	05224006 Ohebné potrubí typ SONOFLEX MO	bm	10,0	239,10	2 391 Např.: Elektrodesign DN125
706.	05224007 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	17,0	475,90	8 090 Např.: DN200
707.	05224008 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	3,0	398,50	1 196 Např.: DN160



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
708.	05224009 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	2,0	332,60	665 Např.: DN140
709.	05224010 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	12,0	325,70	3 908 Např.: DN125
710.	05224011 Požární ucpávky Intumex prostopů kruhového potrubí do DN200	ks	2,0	698,80	1 398
17 651					
711.	0305.225: ZAŘÍZENÍ č.4 - Závěři (popelnice) Radiální potrubní ventilátor typ RM-160; V=230m ³ /h, 230V/50Hz. Příslušenství: 1ks regulátor otáček - REB; 1ks zpětná klapka RSK; 2ks manžety VBM	ks	1,0	5 542,80	5 543 Např.: Elektrodesign DN160/333x222
712.	05225002 Větrací mřížka typ WG 200 + síťka proti hmyzu	ks	1,0	508,20	508 Např.: Elektrodesign 244x244/DN200
713.	05225003 Výfuková hlavice - typ bude upřesněn ma stavbě	ks	1,0	1 896,90	1 897 Např.: DN160
714.	05225004 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	0,5	475,10	238 Např.: DN200
715.	05225005 Kruhové potrubí Spiro z ocel.pozink.plechu vč.spojovacího, těsnícího a závěsového materiálu	bm	22,0	398,50	8 767 Např.: DN160
716.	05225006 Požární ucpávky Intumex prostopů kruhového potrubí do DN160	ks	1,0	698,80	699
658 097					
717.	0305.226: ZAŘÍZENÍ č.S1 - Chlazení pro stávající AHU č.1 Kondenzační jednotka Mitsubishi Replace City VRF typ PUHY-RP450YJSM; Qch/Qt = 0,0/56,0kW; 400V/50Hz; - R410A; vč. kompletní regulace, pružné uložení, příslušenství pro přímý odpar PAC Náhrada za / stávající kondenzační jednotku 48kW s chladičem R22. - Jednotka bude napojena na stávající potrubí.	ks	1,0	658 097,00	658 097 Např.: Mitsubishi 1870x760x1710 (500kg)
26 380					
718.	0305.227: DEMONTÁŽ stávajících zařízení Přívod vzduchu do baru: parapetní FC typ Geko 3 vč.příslušenství	kpl	2,0	1 588,10	3 176
719.	05227002 Odvod vzduchu z baru: ventilátor typ CVAB vč.navazujícího potrubí DN200/15bm	kpl	1,0	1 905,80	1 906
720.	05227003 Odvod vzduchu z WC: ventilátor typ neznámý vč.navazujícího potrubí cca DN160/20bm	kpl	1,0	3 811,50	3 812
721.	05227004 Chlazení pro hlediště: kondenzační jednotka typ neznámý Qch=48kW/R22, cca 600kg	ks	1,0	17 486,10	17 486

03.06: Ústřední vytápění

923 930

0306.713: Izolace tepelné

45 116



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
722.	06713001 Tepelné izolace dle vyhlášky 193/2007. Izolace včetně pomocného materiálu, montáže, pomocného - lešení, ...atd). Izolováno bude veškeré zařízení topné vody (potrubí včetně ohybů, přírubových / spojů, rozdělovače, sběrače, boileru, ...). Neizolovány zůstanou pouze viditelné části přípojek - otopných těles a armatury.		---		-
723.	06713002 Izolační trubice z pěnového polyethylenu TUBOLIT vedené v podlahách a drážkách ve zdi, Lambda=max - 0,038 W/mK. Teplota media do 102°C, DG 18x20	m	110,0	56,60	6 226
724.	06713003 DG 22x20	m	90,0	63,50	5 715
725.	06713004 DG 28x20		20,0	78,50	1 570
726.	06713005 DG 35x20	m	115,0	80,90	9 304
727.	06713006 DG 42x20	m	5,0	90,10	451
728.	06713007 DG 18x9 (křížení potrubí)	m	4,0	28,90	116
729.	06713008 DG 22x9 (křížení potrubí)	m	3,0	30,00	90
730.	06713009 DG 28x9 (křížení potrubí)	m	1,0	31,30	31
731.	06713010 DG 35x9 (křížení potrubí)	m	4,0	37,00	148
732.	06713011 DG 42x9 (křížení potrubí)	m	1,0	42,70	43
733.	06713012 Izolace z lisovaných segmentů z minerální vlny Rockwool se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová - úprava obalením hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (PS a strojovny). Potrubí ocelové DN 20-tl. 30	m	25,0	110,90	2 773
734.	06713013 Potrubí ocelové DN 32-tl. 50	m	35,0	188,30	6 591
735.	06713014 Potrubí ocelové DN 40-tl. 40	m	30,0	158,20	4 746
736.	06713015 Oprava tepelné izolace rozdělovače a sběrače s povrchovou úpravou obalením hliníkovou fólií se - skleněnou mřížkou.	m2	2,0	3 107,00	6 214
737.	06713016 Přesun hmot pro natěry v objektech výšky do 24 m. Přesun ze staveništního skladu do místa zabudování	%	2,5	440,00	1 100
0306.732: Strojovny					106 137
738.	06732001 Strojovny včetně zařízení ústředního vytápění, rozdělovačů, sběračů, čerpadel včetně pomocného a - montážního materiálu, dopravy, pomocného lešení, montáže, proplachu zařízení vodou. Zednické / přípomocce včetně finální úpravy povrchů do původního stavu...atd).		---		-
739.	06732002 Poz. T3-Úprava rozdělovače (nové větve 104 a 105 místo původních větví)	kpl.	1,0	14 610,80	14 611
740.	06732003 Poz. T4-Úprava sběrače (nové větve 104 a 105 místo původních větví)	kpl.	1,0	14 610,80	14 611
741.	06732004 Poz. P104-Čerpadlo větve 104-UT (Divadlo, foyer, bar) ty Grundfos, Magna 3 25-120-BMS, PN10 (0,9 - m3/h, 55 kPa, 230V, 193 W, plynulá regulace, tlaková difference) včetně příslušenství pro napojení na / MaR.	kpl.	1,0	24 061,00	24 061

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář	
742.	06732005	Poz. P105-Čerpadlo větve 105-VZT (atrium, foyer, bar) fy Grundfos, Magna 3 25-120-BMS, PN10 (2,0 - m3/h, 65 kPa, 230V, 193 W, plynulá regulace, tlaková difference) včetně příslušenství pro napojení na / MaR.	kpl.	1,0	24 061,00	24 061
743.	06732006	Poz. PVZT1-Čerpadlo VZT jednotky č.1 Atrium, fy Grundfos, Alpha2 25-60-BMS, PN10 (0,7 m3/h,35 kPa, - 230V, 34 W, plynulá regulace, tlaková difference) včetně příslušenství pro napojení na MaR.	kpl.	1,0	11 545,40	11 545
744.	06732007	Poz. PVZT2-Čerpadlo VZT jednotky č.2 Bar, fy Grundfos, Alpha2 25-60-BMS, PN10 (0,3 m3/h,25 kPa, - 230V, 34 W, plynulá regulace, tlaková difference) včetně příslušenství pro napojení na MaR.	kpl.	1,0	11 545,40	11 545
745.	06732008	Orientační štitky plastové, v profesionální grafické úpravě pro označení větví ve strojovně. Šipky - na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační štitky na / potrubí. Dodávka a montáž štitků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a - potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím,	ks	10,0	404,30	4 043 zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy.
746.	06732009	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m. Přesun ze staveništního skladu do místa - zabudování	%	1,59	1 044,00	1 660
0306.733: Potrubí						235 800
747.	06733001	Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN 40) podle ČSN 42 5710 a hladkých (od DN 50) - dle ČSN 42 5715, PN40. Jakost materiálu 11 353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství / (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce - potřebné k uložení potrubí (pozinkované), prostupové manžety, montážní a spojovací materiál,		-		- proplachu zařízení a potrubí vodou, zednické připomoce, (vysekání drážek, vrtání a vysekání prostupů a opětovné zazdění, včetně finální úpravy povrchů do původního stavu, montážní lešeníatd.), min.PN 10
748.	06733002	Potrubí ocelové DN 10 (3/8")	m	5,0	214,80	1 074
749.	06733003	Potrubí ocelové DN 15 (1/2")	m	10,0	250,60	2 506
750.	06733004	Potrubí ocelové DN 20 (3/4")	m	25,0	254,10	6 353
751.	06733005	Potrubí ocelové DN 32 (5/4")	m	35,0	374,20	13 097
752.	06733006	Potrubí ocelové DN 40 (6/4")	m	30,0	438,90	13 167
753.	06733007	Potrubí z trubek měděných polotvrdých a tvrdých spojovaných pájením (nejlépe tvrdým pájením). - Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, přechodky na jiný / materiál, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení - potrubí, příchytky k podlaže přes objímky z gumovou výstelkou, prostupové manžety, montážní a		-		- spojovací materiál, zednické připomoce, (vysekání drážek, vrtání a vysekání prostupů a opětovné zazdění, včetně finální úpravy povrchů do původního stavu, montážní lešeníatd.), min. PN10.
754.	06733008	Potrubí měděné 18x1	m	110,0	383,50	42 185
755.	06733009	Potrubí měděné 22x1	m	90,0	430,80	38 772



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Komentář
756.	06733010	Potrubí měděné 28x1,5	m	20,0	624,90	12 498
757.	06733011	Potrubí měděné 35x1,5	m	115,0	735,70	84 606
758.	06733012	Potrubí měděné 42x1,5	m	5,0	852,40	4 262
759.	06733013	Zkoušky těsnosti trubek do DN 32	m	407,0	8,09	3 293
760.	06733014	Zkoušky těsnosti trubek do DN 65	m	35,0	12,70	445
761.	06733015	Manžety prostupové pro trubky vedené skrz stavební konstrukce	kpl	1,0	5 197,50	5 198
762.	06733016	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 12 m. Přesun ze stavebního skladu do místa - zabudování	%	3,67	2 274,20	8 346
0306.734: Armatury						
763.	06734001	Do DN 50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích - nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna / demontáž, oprava po případ výměny armatury bez nutnosti svařování. Min. tlak armatur je PN10. - Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř. speciální vyvažovací ventily s odběrem tlaku) . Kulové		-		-
764.	06734002	Armatury závitové		-		-
765.	06734003	Kulové kohouty přímé, Giacomini R 250 D, s příslušenstvím, s pákou, uzavírací, chromovaný, včetně - šroubení, DN 10 (podloženo pod automatickými odvzdušňovacími ventily-odvzdušnění)	ks	16,0	160,50	2 568
766.	06734004	DN 15	ks	10,0	187,10	1 871
767.	06734005	DN 20	ks	1,0	274,90	275
768.	06734006	DN 32	ks	5,0	622,50	3 113
769.	06734007	DN 40	ks	3,0	982,90	2 949
770.	06734008	Kohouty plnicí a vypouštěcí, Giacomini R 608 D, s kulovým uzávěrem a páčkou ,s přípojkou na hadici - a návarkem se závitem, provedení mosaz, DN 15	ks	12,0	188,30	2 260
771.	06734009	Automatický odvzdušňovací ventil Flamco Flexvent s uzávěrem (podložené kulovými kohouty KK10, - odvzdušnění otopných soustav a přídavných expanzních nádob) DN 10	ks	16,0	274,90	4 398
772.	06734010	Zdvojené radiátorové šroubení Vekolux DN15, rohové, včetně svémého šroubení pro měděné trubky 18x1, - včetně krytky šroubení	ks	16,0	947,10	15 154
773.	06734011	Termostatické hlavice radiátorových ventilů, kapalinové čidlo, blokovací skryté zarážky proti - zcizení, ochrana před zamrznutím 6°C, přípojovací matice M 30x1,5	ks	16,0	823,50	13 176
774.	06734012	Opěrné pouzdro pro měděné potrubí 18x1 (do radiátorového šroubení a ventilů)	ks	32,0	54,30	1 738
775.	06734013	Vypouštěcí přípravek G3/4 pro hadici 1/2"	ks	2,0	294,50	589



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
776. 06734014	Universální klíč pro nastavení Vekolux a ventilů	ks	2,0	404,30	809
777. 06734015	Ružice pochromovaná dvojitá pro potrubí 18x1	ks	16,0	37,00	592
778. 06734016	Montáž zařízení MaR (elektroventily, návarky pro čidla, čidla...) včetně dodávky a montáže - potřebného příslušenství (protipřirub, šroubení, návarků, jímek)	ks	4,0	3 060,80	12 243
779. 06734017	Regulační (vyvažovací) ventily TA STAD IMI-International musí být v uzavřené poloze vodotěsné. - Přednastavení bude spolehlivé a reťovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí / všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventily pro odběr tlaku (odběrné sondy), vypouštění a připoj. - šroubení, DN 10	ks	3,0	1 980,80	5 942
780. 06734018	DN 15	ks	2,0	1 986,60	3 973
781. 06734019	DN 25	ks	4,0	2 414,00	9 656
782. 06734020	DN 32	ks	1,0	3 066,50	3 067
783. 06734021	Zpětný ventil závitový, ventil a zpětná kuželka z mosazi, včetně šroubení, DN 20	ks	1,0	194,00	194
784. 06734022	DN 32	ks	2,0	406,60	813
785. 06734023	DN 40	ks	1,0	507,00	507
786. 06734024	Připojovací šroubení, mosaz (připojení zařízení), DN 25	ks	6,0	285,30	1 712
787. 06734025	Teploměr včetně návarky a jímky 0-120°C, PN10	ks	10,0	612,20	6 122
788. 06734026	Manometr včetně manometru, kohoutu, smyčky a návarky 0-600 kPa (vč. patrových, přípojek)	ks	4,0	1 940,40	7 762
789. 06734027	Armatury přírubové	ks	2,0	1 955,40	3 911
790. 06734028	Prýžové protitlukové kompenzátory Stenflex AS pro tlumení hluku a vibrací, včetně protipřirub, PN - 16, DN 32	ks	2,0	1 997,00	3 994
791. 06734029	DN 40	%	0,3	1 093,80	328
792. 06734030	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m. Přesun ze staveništního skladu do místa - zabudování				
0306.735: Otopná tělesa					351 630
793. 06735001	Otopné těleso Zehnder ocelové trubkové hladké, PN 10, v provedení Charleston Complete, včetně - integrovaného radiátorového ventilu, spodní středové připojení, včetně konzol na stěnu, / odvzdušňovacího ventilku a vypouštěcí zátky. Barva dle architektury. Rozdělení těles na pravá a levá - dle výkresové dokumentace. Typ 2060/10	ks	3,0	12 187,60	36 563
794. 06735002	3060/20	ks	1,0	19 253,90	19 254
795. 06735003	3060/22	ks	3,0	20 515,10	61 545
796. 06735004	3060/24	ks	1,0	22 043,20	22 043
797. 06735005	4060/24	ks	5,0	24 316,30	121 582
798. 06735006	5060/18	ks	1,0	21 980,80	21 981
799. 06735007	5060/26	ks	2,0	29 084,40	58 129
800. 06735008	Čistící kartáč z ovčí srsti na článková tělesa Zehnder Charleston	ks	2,0	1 163,10	2 326



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
801.	06735009 Přesun hmot pro tělesa v objektech výšky do 24 m. Přesun ze staveništního skladu do místa zabudování	%	2,39	3 434,00	8 207
802.	0306.783: Nátěry Nátěry včetně pomocného materiálu a spotřebního materiálu (očistění ocelového potrubí, pomocného - lešení, ...atd). Veškeré ocelové zařízení bude opatřeno nátěrem. Izolované zařízení bude natřeno / základním nátěrem. Neizolovaná viditelná zařízení a potrubí budou natřena nátěrem s 2x emailováním. - Základní nátěr bude antikorozní, dvojnásobný, každá vrstva jinou barvou.		-		45 266
803.	06783002 Potrubí ocelové DN 20, základní dvojnásobný	m	25,0	294,50	7 363
804.	06783003 Potrubí ocelové DN 32, základní dvojnásobný	m	35,0	414,60	14 511
805.	06783004 Potrubí ocelové DN 40, základní dvojnásobný	m	30,0	479,30	14 379
806.	06783005 Potrubí ocelové DN 10, základní dvojnásobný s emailováním (odvzdušnění)	m	5,0	261,00	1 305
807.	06783006 Potrubí ocelové DN 15, základní dvojnásobný s emailováním (manometry)	m	10,0	296,80	2 968
808.	06783007 Měděné potrubí 18x1, základní s 2x emailováním (viditelné přípojky těles)	m	8,0	429,70	3 438
809.	06783008 Nátěry nádob (úprava rozdělovače a sítěrače), základní dvojnásobný	m2	1,0	415,80	416
810.	06783009 Přesun hmot pro nátěry v objektech výšky do 24 m. Přesun ze staveništního skladu do místa zabudování	%	2,0	443,52	887
811.	0306.990: Demontáž Demontáž stávající otopné soustavy, rozvodů tepla a otopných těles v rozsahu tohoto nového projektu - (dvě větve v PS, radiátory v divadle, foyeru, baru, sociálním zařízení...)	kpl	1,0	11 377,30	11 773
812.	06990002 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m. Přesun ze staveništního skladu do místa zabudování	%	3,5	113,19	396
813.	0306.991: Ostatní Dvojnásobný proplach nové otopné soustavy, napouštění a vypouštění.	kpl	1,0	2 183,00	2 183
814.	06991002 Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo - správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u / všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.	kpl	1,0	6 294,80	6 295
815.	06991003 Zaregulování ventilů otopných těles	ks	16,0	100,50	1 608



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
816.	06991004 Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré - náklady na zkoušku topnou a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo / montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozních hmot potřebných pro vykonání - zkoušky.	hod	24,0	254,10	6 098
817.	06991005 Zaškolení obsluhy. Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, - se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě.	hod	8,0	288,80	2 310
03.07: Zdravotně technické instalace					
675 533					
74 431					
0307.001: Zemní práce					
818.	131203101 Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	12,66	460,80	5 834 (2*2*1,95)+3*(1,2*1,5*0,9)
819.	132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,24	459,60	2 868 16*0,6*0,65 "potrubí dešťové svodné kanalizace
820.	132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	42,795	525,20	22 476 (6,5*0,9*0,85)+(20,5*0,9*2,05) "potrubí splaškové svodné kanalizace
821.	151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	111,3	73,90	8 225 (2*6,5*1,15)+(2*20,5*2,35)
822.	151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	111,3	12,40	1 380
823.	151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	18,0	60,00	1 080 4*2*2,25 "jama pro retenční šachtu
824.	151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	18,0	16,80	302
825.	151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,0	31,50	284
826.	151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	9,0	6,72	60
827.	161101101 Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	61,695	53,90	3 325 12,66+6,24+42,795 "100% celkového objemu výkopu
828.	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	22,698	219,50	4 982 4,33+17,268+1,10
829.	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	22,698	12,60	286
830.	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,856	150,20	6 137 1,8*22,698
831.	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se ztuhnutím	m3	38,997	60,40	2 355 (12,66+6,24+42,795)-22,698
832.	175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,268	247,00	4 265 (2*0,9*0,41)+(10*0,9*0,43)+(15*0,9*0,46)+(16*0,6*0,43)+3*(1,2*1,5*0,43)
833.	583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	34,536	306,10	10 571 2,0*17,268
0307.004: Vodorovné konstrukce					
3 492					



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
834.	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	4,33	806,50	3 492 (2*2*0,1)+(16*0,6*0,1)+(27*0,9*0,1)+3*(1,2*1,5*0,1)
835.	63131210R 0307.006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vyspravení konstrukce podlahy v rýhách a jamách - betonová mazanina vč. izolace	m2	43,3	797,00	34 510 (2*2)+3*(1,2*1,5) "jámy pro napojení a retenční šachty (16*0,6)+(27*0,9) "rýhy pro svodné potrubí"
836.	894812380R 0307.008: Trubní vedení Plastová retenční šachta DN 800 mm/v. 1960 mm z PP, sestava: dno, žebrované prstence a konus, - roznášecí betonový prstenec, těsnění - dodávka a montáž	kus	1,0	33 379,50	33 380 cena za kompletní dodávku a montáž včetně sklolaminátových stupadel, které jsou součástí šachtových prstenců a konusu a úprav dle stavu při realizaci
837.	899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámmů hmotnosti do 50 kg	kus	1,0	110,60	111 - osazení poklopu na retenční šachtu
838.	552410110 poklop třídy B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK bez ventilace	kus	1,0	5 024,30	5 024
839.	965042241 0307.009: Ostatní konstrukce a práce-bourání Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	12,557	1 200,30	15 072 ((2*2)+3*(1,2*1,5))*0,29 "jámy pro napojení a retenční šachty ((16*0,6)+(27*0,9))*0,29 "rýhy pro svodné potrubí"
840.	99090100R Zřízení jímky rozměru 300x300/hl. 400 mm pod stávajícím žlabem v suterénu + zakrytí pozinkovaným - pororoštem	kus	1,0	2 887,50	2 888
841.	R-9709001 Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, montážní práce a nespecifikované práce	kpl	1,0	11 550,00	11 550
842.	997013113 0307.009: Přesun hmot Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	30,168	357,60	10 788
843.	997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,168	219,50	6 622
844.	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	251,703	11,60	2 920 9*(27,625+0,342)
845.	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	27,625	207,90	5 743 27,625 "bouraná kce stáv. podlah"



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
0307.713: Izolace tepelné					
846.	713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	85,5	12,70	11 167 1 086 44+23 "potrubí D20 2+4 "potrubí D25 3+7 "potrubí D32 2,5 "potrubí D40
847.	283771030 izolace potrubí z lehčeného PE 22 x 9 mm	m	69,01	18,50	1 277 1,03*(44+23)
848.	283771110 izolace potrubí z lehčeného PE 28 x 9 mm	m	6,18	20,80	129 1,03*(2+4)
849.	283770510 izolace potrubí z lehčeného PE 32 x 9 mm	m	10,3	24,30	250 1,03*(3+7)
850.	283771190 izolace potrubí z lehčeného PE 45 x 13 mm	m	2,575	56,60	146 1,03*2,5
851.	713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al folii staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	59,0	20,80	1 227 18+4 "potrubí D20 2 "potrubí D32 35 "potrubí D40
852.	283771032 izolace potrubí z lehčeného PE 22 x 9 mm s AL pláštěm	m	22,66	27,70	628 1,03*(18+4)
853.	283770512 izolace potrubí z lehčeného PE 32 x 9 mm s AL pláštěm	m	2,06	40,40	83 1,03*2
854.	283771192 izolace potrubí z lehčeného PE 42 x 13 mm s AL pláštěm	m	36,05	75,10	2 707 1,03*35
855.	713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al folii staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	10,0	28,90	289 10 "potrubí D63
856.	283771272 izolace potrubí z lehčeného PE 65 x 13 mm s AL pláštěm	m	10,3	92,40	952 1,03*10
857.	283771350 páska samolepicí po 20 m	kus	9,0	264,50	2 381
858.	998713102 Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,03	445,80	13
0307.721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
859.	721110952 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 125	kus	1,0	3 320,60	138 197 3 321 - napojení na stávající svodné potrubí
860.	721110953 Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	3,0	4 007,90	12 024 - napojení na stávající svodné potrubí
861.	721110961 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 100	kus	1,0	483,90	484 - podchycení stávajícího svodného potrubí
862.	721110962 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	1,0	540,50	541 - podchycení stávajícího svodného potrubí
863.	72111101R Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 100	m	14,0	773,90	10 835 2,0+12,0
864.	721111102 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 125	m	10,0	769,20	7 692
865.	721111103 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové svodné s integrovaným spojem a pryžovým těsněním DN 150	m	15,0	972,50	14 588
866.	721141103 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 100	m	19,0	1 524,60	28 967 = potrubí dešťových svodů



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
867.	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	18,0	620,20	11 164 svodné potrubí desťové kanalizace 16,0+2,0
868.	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	47,0	183,60	8 629 = kondenzátní potrubí
869.	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	5,0	228,70	1 144 = kondenzátní potrubí
870.	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	7,0	438,90	3 072
871.	Hrdlová zátká HTM DN 75, l = 39 mm	kus	2,0	20,80	42
872.	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	13,0	466,60	6 066
873.	Čističí tvarovka HTRE, DN 100	kus	5,0	135,10	676
874.	Hrdlová zátká HTM DN 110, l = 46 mm	kus	3,0	25,40	76
875.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,0	183,60	918
876.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	15,0	228,70	3 431
877.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,0	438,90	439
878.	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	4,0	466,60	1 866
879.	Montáž potrubí z trubek Pe100 SDR 11 spojované elektrovarovkami D 32	m	27,5	40,40	1 111
880.	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin D 32 x 3,0 mm	m	27,913	101,60	2 836 1,015*27,5
881.	kotevní prvky pro upevnění kanalizačního potrubí (dodávka)	kpl	1,0	2 956,80	2 957
882.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,0	58,90	236 - pro nerez aut. umyvadla
883.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,0	65,80	263
884.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,0	77,40	77
885.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,0	97,00	485
886.	Lapač sřišních splavenin litinový DN 100 mm se zachytým košem	kus	2,0	2 141,40	4 283
887.	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,0	1 310,90	2 622
888.	Kondenzační sifon s mechanickým uzávěrem	kus	4,0	900,90	3 604
889.	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	136,0	19,60	2 666 (5+15+1+4)+(47+2) 7+13 14+10+18
890.	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,0	25,40	381
891.	Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	1,227	575,20	706
0307.722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod					128 179
892.	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	9,0	516,30	4 647 7+2
893.	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	37,5	555,60	20 835 2,5+30+5
894.	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	10,0	779,60	7 796
895.	Potrubí plastové vsazení odbočky D do 25 mm + dodávka materiálu	kus	6,0	452,80	2 717
896.	Potrubí plastové vsazení odbočky D do 32 mm + dodávka materiálu	kus	2,0	452,80	906
897.	Potrubí plastové vsazení odbočky D do 40 mm + dodávka materiálu	kus	1,0	616,80	617



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
898.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	66,0	251,80	16 619 = potrubí studené vody 27+17+18+4
899.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	2,0	308,40	617 = potrubí studené vody
900.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	3,0	370,80	1 112 = potrubí studené vody 1+2
901.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	23,0	259,90	5 978 = potrubí teplé vody a cirkulace 15+8
902.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	4,0	315,30	1 261 1+3
903.	tvárovky vodovodní plastové PPR svar polyfuze	kpl	1,0	4 042,50	4 043 - dodávka tvarovek pro kompletizaci vnitřního rozvodu vodovodu
904.	kotevní prvky pro upevnění vodovodního potrubí (dodávka)	kpl	1,0	3 212,10	3 212
905.	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	16,0	49,70	795
906.	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubo	1,0	236,80	237
907.	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,0	187,10	561
908.	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,0	124,70	125
909.	ventil výfukový mosazný s hadicovou přípojkou ART. K-3 DN20 3/4"	kus	1,0	417,00	417
910.	filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,0	605,20	605
911.	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	1,0	110,90	111
912.	potrubní oddělovač se závitovým připojením DN 32 - G 5/4", ochrana před kontaminací do rizikové tř. 4	kus	1,0	16 823,70	16 824
913.	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,0	203,30	813
914.	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,0	271,40	271
915.	Kohout kulový plastový PPR DN 63	kus	2,0	1 274,00	2 548
916.	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubo	1,0	8 316,00	8 316
917.	Demontáž stávající VDM sestavy a vodovodních rozvodů v suterénu	soubo	1,0	8 061,90	8 062
918.	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/s horizontální	kus	1,0	736,90	737 - podružné měření - přívod vody pro napojení mobilních barů
919.	Sestava vodoměrová závitová G 2	soubo	1,0	7 397,80	7 398 Cena zahrnuje dodávka a montáž: KV2", F2", 2x redukce s převlečnou maticí, VDM závitový 6/4" - Qn=6m3, ZV2", 2x KV s vyp.2"
920.	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	154,5	25,40	3 924 66+23+2+4+3 9+37,5+10
921.	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	154,5	38,10	5 886
922.	Přemístění vnitrostavěbní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,1	781,90	78
923.	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,428	259,80	111

0307.724: Zdravotecnika - strojní vybavení

4 493



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
924.	72416010R Čerpadlo ponorné kalové Q= min. 0,3 l/s, 1 kW/230V/50Hz s integrovaným plovákem a kabelem do zásuvky - - dodávka a montáž	kus	1,0	4 493,00	4 493
925.	725110811 0307 725: Zdravotechnika - zařízení předměty	soubor	5,0	173,30	867
926.	725119123 Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	5,0	653,70	3 269
927.	64236093R Montáž klozetových mis závěsných na nosné stěny	kus	4,0	4 192,70	16 771
928.	64236094R klozetová mísa závěsná 365x340x550 mm, keramická, jednoduchý design, bílá + odnímatelné sedátko - termoplast soft-close s poklopem	kus	1,0	5 562,50	5 563
929.	725121001 klozetová mísa závěsná 375x340x730 mm, keramická, pro tělesné postižené, bílá + sedátko duroplast s - poklopem	kus	2,0	3 569,00	7 138
930.	554510380 Splachovač automatický pisoaru bez montážní krabice	kus	1,0	1 166,60	1 167
931.	725122817 napájecí zdroj ZAC -1/20 až pro 3 zařízení - 230V / 12V	soubor	2,0	119,00	238
932.	725129101 Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodem	kus	2,0	1 060,30	2 121
933.	642509080R Montáž pisoaru keramického	kus	2,0	11 954,30	23 909
934.	725210821 pisoar keramický 390x600x310 mm, bílý (glazura extrawhite), zadní napouštění a odpad vč. sifonu	soubor	4,0	112,00	448
935.	725219102 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,0	675,70	2 027
936.	64211022R Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	1,0	2 105,60	2 106
937.	64211024R umyvadlo keramické 600 x 450 mm hranaté na stěnu s 1 otvorem pro baterii, jednoduchý design, bílé	kus	1,0	9 868,30	9 868
938.	64211026R dvojumyvadlo keramické 1400 x 450 mm hranaté na stěnu se 2 otvory pro baterii, jednoduchý design, - bílé	kus	1,0	2 541,00	2 541
939.	725330820 umyvadlo keramické 590 x 455 mm pro tělesně postižené na stěnu s 1 otvorem pro baterii, bílé	soubor	1,0	167,50	168
940.	725331211 Demontáž výlevka dituvitová	soubor	1,0	4 904,20	4 904
941.	725590812 Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	t	0,242	1 456,50	352
942.	725819402 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m	soubor	16,0	150,20	2 403
943.	55146020R Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	kus	16,0	138,60	2 218
944.	725820801 ventil rohový G1/2 " se sítkem nerezový, pro připojení stojánkové baterie	soubor	2,0	64,70	129
945.	725820802 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,0	65,80	197
946.	725821316 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,0	1 525,80	1 526
947.	725829111 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	kus	3,0	172,10	516
					1 "pro dřez v místnosti 1.07 2 "pro mobilní bar

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
948.	551457212R baterie dřezová páková stojánková DN 15, vysoký výtok, povrch lesklý chrom, keramická kartuše 28 mm, - s přepínáním, perlátorem, vytahovací duální sprškou, flexi hadičky, rychlomontážní systém	kus	3,0	2 385,10	7 155
949.	725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	4,0	172,10	688
950.	55145623R baterie umyvadlová stojánková páková DN15, velikost L, povrch lesklý chrom, kovová páka, keramická - kartuše 35mm, nastavitelný omezovač průtoku, perlátor, odtoková souprava DN 32mm, flexi hadičky, / rychlomontážní systém	kus	3,0	1 717,50	5 153
951.	55145625R baterie umyvadlová stojánková páková, pro tělesně postižené s prodlouženou pákou, odtoková souprava - s uzavírací výpustí, flexi hadičky	kus	1,0	1 431,00	1 431
952.	725860811 Demontáž uzávěrů zápachů jednoduchých	kus	6,0	11,60	70
953.	725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,0	1 559,30	1 559 - k umyvadlu pro tělesně postižené
954.	725861410R Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 32 mm, designový sifon, lesklá pochrom.mosaz, jednoduchý - minimalistický design	kus	3,0	381,20	1 144
955.	725980123 Dvířka 30/30	kus	5,0	109,70	549
956.	998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,343	304,10	104
0307.726: Zdravotnicka - předstěnové instalace					63 251
957.	726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepredu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,0	8 183,20	8 183 - cena za montáž a dodávku montážního prvku s nádržkou pod omítku pro WC pro tělesně postižené, včetně dodávky ovládacího tlačítka chrom s dvojitým splachováním 3/6 litrů a včetně zvukoizolační soupravy
958.	726131021 Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,0	7 968,30	15 937 - montážní prvek pro osazení automatického splachovače pisoáru
959.	726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepredu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	4,0	9 774,00	39 096 - cena za montáž a dodávku montážního prvku s nádržkou pod omítku včetně dodávky ovládacího tlačítka chrom s dvojitým splachováním 3/6 litrů a včetně zvukoizolační soupravy
960.	998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,115	304,10	35
0307.727: Zdravotnicka - požární ochrana					15 419

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
961.	72711140R				
	Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí D 20 až D 63 mm - zatěsnění prostupů tmelem a - zastěrkování protipožární maltou	kpl	1,0	5 313,00	5 313
962.	72712120R				
	Protipožární manžety pro kanalizační potrubí a potrubí výtlaků D 40 až D 160 mm - zatěsnění prostupů - osazením manžety, příp. tmelem a zastěrkování protipožární maltou	kpl	1,0	10 106,30	10 106
03.08: Měření a regulace					
0308.881: Vytápění					
963.	08881001				
	Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT - vytápění divadlo, bar, foyer		–		–
964.	08881002				
	čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" - teplota topné vody	ks	1,0	1 711,00	1 711 Např.: L+S QAE2120.010
965.	08881003				
	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	ks	1,0	3 467,80	3 468 Např.: L+S SSC61
966.	08881004				
	trojcestný směšovací ventil Dn 20 Pn 16 kv 4,0	ks	1,0	1 384,40	1 384 Např.: L+S VXP45.20-4,0
967.	08881005				
	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - P104	ks	1,0	317,60	318 Např.: Grundfos
968.	08881006				
	Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro nové VZT		–		–
969.	08881007				
	oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - P105	ks	1,0	317,60	318 Např.: Grundfos
970.	08881008				
	Poruchová a havarijní signalizace		–		–
971.	08881009				
	regulátor hladiny vody vč.elektrod - zaplavení	ks	2,0	1 727,90	3 456 Např.: Ekoreg RHV 02
0308.882: Vzdutechnika					
972.	08882001				
	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - atrium		–		–
973.	08882002				
	kombinované čidlo teploty a vlhkosti kanálové, Ni1000, 0-10 V - teplota, vlhkost - přívod	ks	1,0	4 545,10	4 545 Např.: L+S QFM2120
974.	08882003				
	čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm - teplota - odtah	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
975.	08882004				
	čidlo teploty kanálové, Ni1000, délka 400 mm - teplota - výfuk	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
976.	08882005				
	čidlo teploty příložené, Ni1000 - teplota vody z ohříváče	ks	1,0	1 080,40	1 080 Např.: L+S QAD22
977.	08882006				
	snímač dif tlaku 50-500 Pa - filtr - dP - filtr přívod	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
978.	08882007				
	snímač dif tlaku 50-500 Pa - filtr - dP - filtr odtah	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
979.	08882008				
	snímač dif tlaku 50-500 Pa - ventilátor - dp - ventilátor přívod	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
980.	08882009				
	snímač dif tlaku 50-500 Pa - ventilátor - dp - ventilátor odtah	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
981.	08882010				
	protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé	ks	1,0	3 002,70	3 003 Např.: L+S QAF81.6
982.	08882011				
	el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí - klapka přívod	ks	1,0	3 534,80	3 535 Např.: L+S GMA121.E
983.	08882012				
	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V - klapka odtah	ks	1,0	1 970,20	1 970 Např.: L+S GDB131.1E
984.	08882013				
	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V	ks	1,0	3 467,80	3 468 Např.: L+S SSC61
985.	08882014				
	trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5 - ohříváč	ks	1,0	1 456,50	1 457 Např.: L+S VXP45.15-2,5
986.	08882015				
	oběhové čerpadlo - MČ1	ks	1,0	317,60	318 Např.: Grundfos
987.	08882016				
	venkovní kondenzační jednotka - MCH1.a.b	ks	2,0	952,90	1 906 Např.: Mitsubishi



**PROJECT
MANAGEMENT
SERVICE**

Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
988.	08882017	ks	2,0	317,60	635 Např.: Mitsubishi
989.	08882018	ks	1,0	444,70	445 Např.: Atrea
990.	08882019	ks	1,0	444,70	445 Např.: Atrea
991.	08882020	ks	1,0	3 317,00	3 317 Např.: L+S GLB161.1E
992.	08882021	ks	1,0	3 317,00	3 317 Např.: L+S GLB161.1E
993.	08882022	ks	2,0	4 349,90	8 700 Např.: L+S QFA2020
994.	08882023	ks	1,0	4 545,10	4 545 Např.: L+S QFM2120
995.	08882024	ks	1,0	12 509,80	12 510 Např.: L+S QPM2100
996.	08882025	ks	1,0	928,70	929 Např.: L+S QAC22
997.	08882026		-	-	-
998.	08882027	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
999.	08882028	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
1 000.	08882029	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
1 001.	08882030	ks	1,0	1 207,40	1 207 Např.: L+S QAD22
1 002.	08882031	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 003.	08882032	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 004.	08882033	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 005.	08882034	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 006.	08882035	ks	1,0	3 002,70	3 003 Např.: L+S QAF81.6
1 007.	08882036	ks	1,0	3 534,80	3 535 Např.: L+S GMA121.E
1 008.	08882037	ks	1,0	1 970,20	1 970 Např.: L+S GDB131.1E
1 009.	08882038	ks	1,0	3 467,80	3 468 Např.: L+S SSC61
1 010.	08882039	ks	1,0	1 126,90	1 127 Např.: L+S VXP45.10-1,6
1 011.	08882040	ks	1,0	317,60	318 Např.: Grundfos
1 012.	08882041	ks	1,0	952,90	953 Např.: Mitsubishi
1 013.	08882042	ks	1,0	317,60	318 Např.: Mitsubishi
1 014.	08882043	ks	1,0	444,70	445 Např.: Atrea
1 015.	08882044	ks	1,0	444,70	445 Např.: Atrea
1 016.	08882045	ks	1,0	3 317,00	3 317 Např.: L+S GLB161.1E
1 017.	08882046	ks	1,0	12 509,80	12 510 Např.: L+S QPM2100
1 018.	08882047	ks	1,0	3 811,50	3 812

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 019.	Regulace teploty vzduchu - VZT 2a - dveřní clona				
1 020.	prostorové čidlo teploty	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 021.	elektrický servopohon 230 V 50 Hz ovládání on/off	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 022.	dvoucestný regulační a vyvažovací ventil - ohřivač	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 023.	dveřní clona se 3 ventilátory, vodním ohřivačem - MV2a	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 024.	regulátor - ovládací skříňka dveřní clony, ovl.ruční/aut.	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 025.	Ovládání ventilace - VZT 4 - odpadky		-		-
1 026.	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V - klapka odtah	ks	1,0	1 970,20	1 970 Např.: L+S GDB131.1E
1 027.	el. ventilátor odtah jednotáckový 230 V 50 Hz - MV4	ks	1,0	317,60	318 Např.: Elidesign
1 028.	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT S1 - divadlo		-		-
1 029.	čidlo teploty kanálové, NI1000, délka 400 mm - teplota - přívod	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
1 030.	čidlo teploty kanálové, NI1000, délka 400 mm - teplota - odtah	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
1 031.	čidlo teploty kanálové, NI1000, délka 400 mm - teplota - výfuk	ks	1,0	1 748,70	1 749 Např.: L+S QAM2120.040
1 032.	čidlo teploty přiložné, NI1000 - teplota vody z ohřivače	ks	1,0	1 080,40	1 080 Např.: L+S QAD22
1 033.	snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr - dP - filtr přívod	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 034.	snímač dif.tlaku 50-500 Pa - filtr - dP - filtr odtah	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 035.	snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor - dp - ventilátor přívod	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 036.	snímač dif.tlaku 50-500 Pa - ventilátor - dp - ventilátor odtah	ks	1,0	1 722,20	1 722 Např.: L+S QBM81-5
1 037.	protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl., 24 V, výstup relé	ks	1,0	3 002,70	3 003 Např.: L+S QAF81.6
1 038.	el.uzav.servopohon klapky 7 Nm, 24 V, s havarijní funkcí - klapka přívod	ks	1,0	3 534,80	3 535 Např.: L+S GMA121.E
1 039.	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V - klapka odtah	ks	1,0	1 843,10	1 843 Např.: L+S GDB131.1E
1 040.	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V / stávající	ks	1,0	317,60	318 Např.: L+S SQS65
1 041.	trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16 / stávající - ohřivač	ks	1,0	4 562,30	4 562 Např.: L+S VXG44
1 042.	oběhové čerpadlo / stávající - MCS1	ks	1,0	317,60	318 Např.: Grundfos
1 043.	venkovní kondenzační jednotka - MCHS1	ks	1,0	952,90	953 Např.: Mitsubishi
1 044.	interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha - chladič	ks	1,0	317,60	318 Např.: Mitsubishi
1 045.	el. ventilátor přívod jednotáckový 400 V 50 Hz / stávající - MVS1.1	ks	1,0	444,70	445 Např.: Bat Klima
1 046.	el. ventilátor odtah jednotáckový 400 V 50 Hz / stávající - MVS1.2	ks	1,0	444,70	445 Např.: Bat Klima
1 047.	frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3,0 kW, vč.přísl. / stávající - FMS1.1	ks	1,0	1 905,80	1 906 Např.: Frecon FIA-M300/AF 3,0kW
1 048.	frekvenční měnič pro ventilátor, 3x400 V, 3,0 kW, vč.přísl. / stávající - FMS1.2	ks	1,0	1 905,80	1 906 Např.: Frecon FIA-M300/AF 3,0kW
1 049.	el.regulační servopohon klapky 10 Nm, 24 V, 0-10 V - klapka bypass	ks	1,0	3 317,00	3 317 Např.: L+S GLB161.1E
1 050.	el.regulační servopohon klapky 10 Nm, 24 V, 0-10 V - klapka směšování	ks	1,0	3 317,00	3 317 Např.: L+S GLB161.1E
1 051.	el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V - klapka přívod, odtah	ks	2,0	1 843,10	3 686 Např.: L+S GDB131.1E

0308.883: Řídicí systém, rozvaděče					507 557
1 052.	08833001	Řídicí systém - DDC01.1	—		—
1 053.	08883002	nabíjecí modul, 24 V ss/stř.	1.0	3 102.80	3 103
			ks		Např.: L+S TXS1.12F10



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 054.	sběrníkový modul, 24 V ss/sřř.	ks	1,0	881,40	881 Např.: L+S TXS1.EF10
1 055.	modul pro prodloužení modulu sběrnice, 2 segmenty á 200m	ks	1,0	2 165,20	2 165 Např.: L+S TXA1.IBE
1 056.	univerzální modul 8x AI, DI nebo AO	ks	2,0	9 920,40	19 841 Např.: L+S TXM1.8U
1 057.	modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	1,0	6 330,90	6 331 Např.: L+S TXM1.16D
1 058.	modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	2,0	6 952,70	13 905 Např.: L+S TXM1.6R
1 059.	napájecí transformátor 24 V, 50 VA	ks	1,0	952,90	953 Např.: TVB107
1 060.	signálka na panelu - barva rudá - souhrn.porucha	ks	1,0	158,90	159
1 061.	Řídicí systém - DDC01.2		-	-	-
1 062.	napájecí modul, 24 V ss/sřř.	ks	1,0	3 102,80	3 103 Např.: L+S TXS1.12F10
1 063.	sběrníkový modul, 24 V ss/sřř.	ks	1,0	881,40	881 Např.: L+S TXS1.EF10
1 064.	modul pro prodloužení modulu sběrnice, 2 segmenty á 200m	ks	1,0	2 165,20	2 165 Např.: L+S TXA1.IBE
1 065.	univerzální modul 8x AI, DI nebo AO	ks	2,0	9 920,40	19 841 Např.: L+S TXM1.8U
1 066.	modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	1,0	6 334,80	6 335 Např.: L+S TXM1.16D
1 067.	modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	2,0	6 952,70	13 905 Např.: L+S TXM1.6R
1 068.	napájecí transformátor 24 V, 50 VA	ks	1,0	952,90	953 Např.: TVB107
1 069.	signálka na panelu - barva rudá - souhrn.porucha	ks	1,0	158,70	159
1 070.	Řídicí systém - DDC2.1		-	-	-
1 071.	podstanice DDC volně programovatelná, Designo 4, modulární	ks	1,0	42 957,90	42 958 Např.: L+S PXC100-E.D
1 072.	karta webového serveru	ks	1,0	13 250,00	13 250 Např.: L+S PXA40-WO
1 073.	ovládací panel podstanice Designo PX vč.přislúšenství	ks	1,0	19 997,70	19 998 Např.: L+S PXM20
1 074.	napájecí modul, 24 V ss/sřř.	ks	1,0	3 102,80	3 103 Např.: L+S TXS1.12F10
1 075.	sběrníkový modul, 24 V ss/sřř.	ks	1,0	881,40	881 Např.: L+S TXS1.EF10
1 076.	modul pro prodloužení modulu sběrnice, 2 segmenty á 200m	ks	1,0	2 165,20	2 165 Např.: L+S TXA1.IBE
1 077.	univerzální modul 8x AI, DI nebo AO	ks	3,0	9 920,40	29 761 Např.: L+S TXM1.8U
1 078.	modul digitálních vstupů, 16x DI	ks	1,0	6 334,80	6 335 Např.: L+S TXM1.16D
1 079.	modul digitálních výstupů, 6x DO	ks	2,0	6 952,70	13 905 Např.: L+S TXM1.6R
1 080.	napájecí transformátor 24 V, 200 VA	ks	1,0	952,90	953 Např.: TVB107
1 081.	signálka na panelu - barva rudá - souhrn.porucha	ks	1,0	158,80	159
1 082.	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC	ks	1,0	68 145,00	68 145 Např.: L+S
1 083.	Stávající řídicí systém DDC - rozvaděč R-PS		-	-	-
1 084.	podstanice DDC volně programovatelná - úprava, doplnění	ks	1,0	6 352,50	6 353 Např.: Dot Contr.
1 085.	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC - úprava, doplnění	ks	1,0	12 705,00	12 705 Např.: Dot Contr.
1 086.	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - centrála BMS - úprava, doplnění	ks	1,0	6 352,50	6 353 Např.: Dot Contr.
1 087.	Rozvaděč RA01.1		-	-	-
1 088.	nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxt)	ks	1,0	57 985,60	57 986 Např.: Schrack WSM1006260
1 089.	vč. mont.panelu, svorkovnice nahofe, přívod a vývody shora		-	-	-
1 090.	DIN lišty, kompletní provedení s vybavením		-	-	-
1 091.	(svorkovnice, jističi, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)		-	-	-
1 092.	Rozvaděč RA01.2		-	-	-

Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 093.	08883042	ks	1,0	59 891,40	59 891
1 094.	08883043		-		-
1 095.	08883044		-		-
1 096.	08883045		-		-
1 097.	08883046		-		-
1 098.	08883047	ks	1,0	61 623,90	61 624
1 099.	08883048		-		-
1 100.	08883049		-		-
1 101.	08883050		-		-
1 102.	08883051		-		-
1 103.	08883052	ks	1,0	6 352,50	6 353
374 787					
1 104.	08884001		-		-
1 105.	08884002	kpl	1,0	30 318,80	30 319
1 106.	08884003		-		-
1 107.	08884004	ks	1,0	31 762,50	31 763
1 108.	08884005	ks	1,0	4 446,80	4 447
1 109.	08884006		-		-
1 110.	08884007	ks/m	500,0	31,50	15 750
1 111.	08884008	ks/m	400,0	36,20	14 480
1 112.	08884009	ks/m	200,0	44,00	8 800
1 113.	08884010	ks/m	80,0	30,50	2 440
1 114.	08884011	ks/m	250,0	32,40	8 100
1 115.	08884012	ks/m	100,0	39,90	3 990
1 116.	08884013	ks/m	200,0	40,30	8 060
1 117.	08884014	ks/m	200,0	52,50	10 500
1 118.	08884015	ks/m	100,0	74,10	7 410
1 119.	08884016	ks/m	30,0	55,90	1 677
1 120.	08884017	ks/m	150,0	36,50	5 475
1 121.	08884018	ks/m	80,0	40,70	3 256
1 122.	08884019	ks/m	100,0	451,00	45 100
1 123.	08884020	ks/m	150,0	610,10	91 515
1 124.	08884021	ks/m	100,0	26,70	2 670
1 125.	08884022	ks/m	100,0	20,30	2 030
1 126.	08884023	ks/m	30,0	134,70	4 041
1 127.	08884024	kpl	1,0	4 446,80	4 447
1 128.	08884025	kpl	1,0	3 176,30	3 176

0308.884: Centrála řídicího systému - BMS

Centrála řídicího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)

uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - M+R

Ostatní

realizační projektová dokumentace - svorková schémata rozvaděčů M+R

projektová dokumentace skutečného provedení

Montážní práce a materiál

kabel stíněný JYTY 2Dx1

kabel stíněný JYTY 4Dx1

kabel stíněný JYTY 7Dx1

kabel silový CYKY 20x1,5

kabel silový CYKY 3Jx1,5

kabel silový CYKY 3Jx2,5

kabel silový CYKY 5Jx1,5

kabel silový CYKY 5Jx2,5

kabel silový CYKY 5Jx4

kabel silový stíněný CYKFY 4Jx1,5

kabel sdělovací stíněný J-H(ST)H 2x2x0,8

vodící ŽŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.přislušenství

kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního přislušenství

kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního přislušenství

instalační PH trubka pevná D 16 mm, vč.přislušenství pro upevnění

instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex

plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)

protipožární ucpávky

ostatní drobné přislušenství



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 129.	08884026 el.revize, zpracování návodů k obsluze, provozních řádů	kpl	1,0	6 352,50	6 353
1 130.	08884027 oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní	kpl	1,0	31 762,50	31 763
1 131.	08884028 zaškolení obsluhy	kpl	1,0	1 905,80	1 906
1 132.	08884029 doprava	kpl	1,0	20 874,30	20 874
1 133.	08884030 stavební přípomoc	kpl	1,0	4 446,80	4 447
SO01.04: Organizace výstavby za provozu					
01.04.0: Obecné náklady					
157 259					
68 030					
68 030					
1 134.	04.1_02_004 Náklady na zajištění elektro a vody v částech, které nebudou dotčeny rekonstrukcí	kpl	1,0	68 029,50	68 030
01.04.1: I.Etapa					
32 243					
32 243					
1 135.	04.1_02_001 Ochrana podlahy - desky OSB + geotextilie	m2	47,787	462,00	22 078
1 136.	04.1_02_002 Dočasná konstrukce plně	m2	9,053	577,50	5 228
1 137.	04.1_02_003 Dočasná konstrukce včetně uzamykatečných dveří	m2	2,85	1 732,50	4 938
01.04.2: II.Etapa					
56 986					
12 394					
1 138.	04.2_02_002 Dočasná konstrukce plně	m2	21,462	577,50	12 394
04.2_03: 2.NP					
24 032					
1 139.	04.2_03_001 Ochrana podlahy - desky OSB + geotextilie	m2	44,18	462,00	20 411
1 140.	04.2_03_002 Dočasná konstrukce plně	m2	6,27	577,50	3 621
04.2_04: 3.NP					
20 560					
1 141.	04.2_04_001 Ochrana podlahy - desky OSB + geotextilie	m2	5,81	462,00	2 684
1 142.	04.2_04_002 Dočasná konstrukce plně	m2	24,474	577,50	14 134
1 143.	04.2_04_003 Dočasná konstrukce včetně uzamykatečných dveří	m2	1,8	2 079,00	3 742



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
SO01.05: Interiéry					
.OP: Obecné podmínky					
.OP.: Obecné podmínky					
1 144. OP_001	POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené výměry jsou čisté výměry, průřezy, přesahy - ztrátě je nutné zohlednit v jednotkové ceně / Pokud není uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž - Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu				12 966 086
AV: Atypické výrobky					
AV.: Atypické výrobky					
1 145. AV00	Popisová položka: Podrobné viz tabulka atypických výrobků	ks	—		3 508 256
1 146. AV01	Barový pult, rozměr š/h/v 4250x850x1050 mm	ks	1,0	354 149,40	354 149
1 147. AV02	Zadní stěna baru s příručním skladem, rozměr š/h/v 5720x1225/650x3360/2230 mm	ks	1,0	312 624,30	312 624
1 148. AV03	Satní pult ve stěně, rozměr hl/v 500x950 mm	ks	1,0	183 896,70	183 897
1 149. AV04	Systém věšáků na kabáty, délka 1200 mm	ks	7,0	10 155,80	71 091
1 150. AV05	Skříňka/police na batohy, tašky / součástí atypického výrobku AV 03	ks	1,0	17 796,50	17 797
1 151. AV06	Křivkové dvouramenné schodiště s mezipodestou ocel/ sklo - nosná ocelová část viz statické řešení	kpl	1,0	1 303 393,30	1 303 393
1 152. AV07	Mobilní bar, rozměr š/h/v 2000x850x1050 mm	ks	1,0	223 642,10	223 642
1 153. AV08	Schůdky k loži, rozměr š/v 1500x790 mm	kpl	1,0	81 745,00	81 745
1 154. AV09	Zrcadla toalety, rozměr š/v 1800x1120 mm nebo 1120x1000 mm	ks	2,0	4 888,10	9 776
1 155. AV11	Vestavěný velkoplošný měsíční program s vitrinou, rozměr š/v 1500x1950 mm	ks	1,0	29 423,50	29 424
1 156. AV12	Nástěnný stojan na letáky, programy, rozměr š/v 390x580 mm	ks	2,0	14 830,40	29 661
1 157. AV13	Fixní okno z boku pokladny, rozměr š/v 940x680 mm	ks	1,0	6 999,90	7 000
1 158. AV14	Okno pokladny se zvedací markýzou v lesklé stěně	ks	1,0	213 320,10	213 320
1 159. AV16	Krycí dvířka rozvaděče, rozměr dle příslušného výrobku	ks	1,0	1 423,80	1 424
1 160. AV17	Krycí dvířka hydrantu, rozměr dle příslušného výrobku	ks	1,0	1 720,30	1 720
1 161. AV18	Revizní dveře strojovny VZT - š 2500 mm, v 1800(1000) mm	ks	1,0	57 541,90	57 542
1 162. AV19	Krycí dvířka rozvaděče u strojovny VZT, rozměr dle příslušného výrobku	ks	1,0	2 610,10	2 610
1 163. AV20	Krycí dvířka k požárním klapkám, rozměr dle příslušného výrobku	ks	3,0	2 491,50	7 475
1 164. AV21	Lesklé dveře, rozměr dle tabulky dveří	ks	6,0	43 245,40	259 472
1 165. AV22	Větrací mřížka nad dveřmi do sklepa, rozměr dle stávající mřížky cca 1120x510 mm	ks	1,0	3 440,60	3 441
1 166. AV23	Krycí dvířka nových rozvaděčů na paviacích 2.NP a 3.NP, rozměr dle příslušného výrobku	ks	4,0	1 328,80	5 315
1 167. AV24	Náklonpné zrcadlo pro invalidy, rozměr 640x920 mm s rámem 65 mm	ks	1,0	4 983,00	4 983



Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 168. AV25	Barový pult na stěně, délka dle stěny, šířka 250 mm, tl. 40 mm	ks	2,0	7 711,80	15 424
1 169. AV26	Kryt tepelné clony, rozměr š/v 2508x895x340 mm	ks	1,0	9 728,70	9 729
1 170. AV27	Zasklení kopie oslka, rozměr dle objektu na místě	ks	1,0	10 440,60	10 441
1 171. AV28	Orientační systém (cedule), rozměr š/v 450x120 mm	ks	15,0	2 194,90	32 924
1 172. AV29	Tenké desičky pro reklamní grafiku DNZ, rozměr dle konzultace s klientem	ks	15,0	3 025,40	45 381
1 173. AV30	Vnitřní dřevěný parapet oken, rozměr dle oken	ks	9,0	581,40	5 233
1 174. AV31	Skleněné zábradlí galerie v. 1410 mm	ks	5,0	41 525,10	207 626

DV: Dveře

3 170 498

DV.: Dveře

3 170 498

1 175. D.00	POPISOVÁ POLOŽKA - Montáž a dodávka dveří - včetně zárubní, včetně kování a příslušenství. Podrobný popis - viz tabulka dveří		-		-
1 176. D0.01	Nové jednokřídlé otvíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 900x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 177. D0.02	Stávající dveře jednokřídlé otvíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1980mm - posoudit na požadovanou požární odolnost EW 30 DP3, pokud nevyhoví vyměnit za nové	ks	1,0	34 072,50	34 073
1 178. D1.01	Dvoukřídlé kazetované vstupní dveře stávající. Viz restaurátorský záměr (restaurování v celém - rozsahu - stratigrafický průzkum, odstranění povrchových úprav, vyspravení a doplnění chybějících / částí, nová povrchová úprava; oprava, doplnění a pasivace kování). Rozměry 2350x2820mm.	ks	1,0	229 267,50	229 268 úprava dveří i zárubně viz restaurátorský záměr
1 179. D1.02*	Nové dvoukřídlé bezrámové celoskleněné interiérové dveře s nadsvětlíkem. Nadsvětlík piskovaný. Polep - 25% plochy dle projektu interiéru. Podlahový samozavírač (např. Dorma BTS 80). Rozměry 2560x3180mm.	ks	1,0	194 617,50	194 618 * - návrhy nových prosklených výplní budou předloženy v SAMOSTATNÉM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ MHMP OPP
1 180. D1.03	Nové dvoukřídlé celoprosklené interiérové protipožární dveře v subtitním ocelovém rámu s bezrámovým - nadsvětlíkem (např. Promat PROMAGLAS). Polep 25% plochy dle projektu interiéru. Rozměry 2340x3050mm. / Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	206 167,50	206 168
1 181. D1.04	Nové jednokřídlé otvíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2100mm - součást - dodávky interiéru (AV.21)		-		- dveře podříznuty o 15mm
1 182. D1.05	Nové jednokřídlé otvíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 700x2100mm.	ks	1,0	29 106,00	29 106 dveře podříznuty o 15mm
1 183. D1.06	Nové jednokřídlé otvíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2100mm - součást - dodávky interiéru (AV.21)		-		- vybavení dle vyhl.398/2009Sb.; vymezení úhlu otevření; dveře podříznuty o 15mm



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 184.	D1.07 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2100mm - součást - dodávky interiéru (AV.21)		-		- dveře podříznuty o 15mm
1 185.	D1.08 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 700x2100mm.	ks	1,0	28 701,80	28 702 dveře podříznuty o 15mm
1 186.	D1.09 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 700x2100mm.	ks	1,0	28 701,80	28 702 dveře podříznuty o 15mm
1 187.	D1.10 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 700x2100mm.	ks	1,0	29 105,20	29 105 dveře podříznuty o 15mm
1 188.	D1.11 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2100mm. Požární - odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	42 677,30	42 677
1 189.	D1.12 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2100mm. Požární - odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	44 409,80	44 410
1 190.	D1.13 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	14 553,00	14 553 sjednotit s vedlejšími dveřmi
1 191.	D1.14 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 600x1970mm.	ks	1,0	12 936,00	12 936 sjednotit s vedlejšími dveřmi
1 192.	D1.15 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 900x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 193.	D1.16 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 900x2100mm - součást - dodávky interiéru (AV.21)		-		-
1 194.	D1.17 Dvoukřídlé svislové dveře stávající. Viz restaurátorský záměr (stratigrafický průzkum, výroba - repliky s využitím stávajícího kování, které bude doplněno a pasivováno). Rozměry 1120x2100mm. / Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	98 637,00	98 637 úprava dveří i zárubně viz restaurátorský záměr
1 195.	D1.18a Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč.zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nevhodných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1050x2170mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	126 299,30	126 299
1 196.	D1.18b Nové dvoukřídlé hladké interiérové dveře kypné. Rozměry 1050x2170mm.	ks	1,0	62 139,00	62 139
1 197.	D1.19a Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč.zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nevhodných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1300x2170mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 198.	D1.19b Nové dvoukřídlé hladké interiérové dveře kypné. Rozměry 1300x2170mm.	ks	1,0	62 139,00	62 139

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 199.	D1.20 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 900x2100mm. Požarní - odolnost EW 30 DP3. Součást dodávky interiéru (AV.21)		-	-	-
1 200.	D1.21 Nové dvoukřídlé bezrámové celoskleněné interiérové dveře s dvěma bočními světlíky v subtilním nerez - rámu. Polep 25% plochy dle projektu interiéru. Rozměry 1600x2260mm.	ks	1,0	86 070,60	86 071 arelace 175°
1 201.	D1.22 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm.	ks	1,0	23 215,50	23 216 sjednotit s vedlejšími dveřmi
1 202.	D1.23 Stávající dveře jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm - posoudit na požadovanou požární odolnost EW 30 DP3, pokud nevyhoví vyměnit za nové	ks	1,0	31 069,50	31 070
1 203.	D1.24 Stávající dveře jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm - posoudit na požadovanou požární odolnost EW 30 DP3, pokud nevyhoví vyměnit za nové	ks	1,0	31 069,50	31 070
1 204.	D1.25 Stávající dveře jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm - posoudit na požadovanou požární odolnost EW 30 DP3, pokud nevyhoví vyměnit za nové	ks	1,0	31 069,50	31 070
1 205.	D1.26 Stávající dveře jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm - posoudit na požadovanou požární odolnost EW 30 DP3, pokud nevyhoví vyměnit za nové	ks	1,0	31 069,50	31 070
1 206.	D2.01 Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře v lici stěny. Rozměry 800x2200mm - součást - dodávky interiéru (AV.21)		-	-	-
1 207.	D2.02a Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč.zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nehodnotných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1410x2170mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	128 262,80	128 263
1 208.	D2.02b Nové dvoukřídlé hladké interiérové dveře klyné. Rozměry 1000x2200mm.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 209.	D2.03 Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč.zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nehodnotných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1410x2050mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	121 101,80	121 102
1 210.	D2.04a* Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč.zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nehodnotných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1140x2100mm.	ks	1,0	67 047,80	67 048 * - návrhy nových prosklených výplní budou předloženy v SAMOSTATNĚM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ MHMP OPP

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 211. D2.05	Nové jednokřídlé kazetované interiérové dveře; profily dveří i zárubně dle stávajících dveří - D3.08. Rozměry 700x2210mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 212. D2.06	Nové dveře - replika. Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr - (stratigrafický průzkum, výroba repliky dveří vč. zárubně s využitím stávajícího kování, které bude / doplněno a pasivováno; u historicky nevhodných dveří vyrobí tvarové kopie dle stávajících dveří - D3.08). Rozměry 1030x2170mm.	ks	1,0	67 971,80	67 972
1 213. D2.07	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 214. D2.08	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1980mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 215. D2.11	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 900x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 216. D2.12	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 217. D2.13	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 218. D2.14	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 219. D2.15	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	23 215,50	23 216
1 220. D2.16	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 221. D2.17	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 700x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	24 370,50	24 371
1 222. D2.18	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 700x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 223. D2.19	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 700x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 224. D2.20	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 700x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 225. D2.21	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1970mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 226. D2.22	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1990mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 227. D2.23	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 228. D2.24	Nové jednokřídlé otevíravé hladké interiérové dveře. Rozměry 800x1960mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	22 638,00	22 638



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 229.	D2.25	ks	1,0	22 638,00	22 638
1 230.	D2.26	ks	1,0	42 157,50	42 158
1 231.	D3.01	ks	1,0	98 637,00	98 637 úprava dveří i zárubné viz restaurátorský záměr
1 232.	D3.02	ks	1,0	56 017,50	56 018
1 233.	D3.03	ks	1,0	69 357,80	69 358
1 234.	D3.04*	ks	1,0	79 579,50	79 580 * - návrhy nových prosklených výplní budou předloženy v SAMOSTATNÉM SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ MHMP OPP
1 235.	D3.05	ks	1,0	57 576,80	57 577
1 236.	D3.06	ks	1,0	91 764,80	91 765 úprava dveří i zárubné viz restaurátorský záměr

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 237.	D3.07 Nové dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr (strategiografický průzkum, výroba - repliky dveří vč. zárubně s využitím stávajícího kování, které bude doplněno a pasivováno; u / historicky nehodnotných dveří vyrobít tvarové kopie dle stávajících dveří D3.08). Rozměry - 1080x2080mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	80 676,80	80 677
1 238.	D3.08 Dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr (strategiografický průzkum, výroba - repliky dveří vč. zárubně s využitím stávajícího kování, které bude doplněno a pasivováno; u / historicky nehodnotných dveří vyrobít tvarové kopie dle stávajících dveří D3.08). Rozměry - 1130x2130mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	97 770,80	97 771 úprava dveří i zárubně viz restaurátorský záměr
1 239.	D3.09 Nové dvoukřídlé kazetované dveře stávající. Viz restaurátorský záměr (strategiografický průzkum, výroba - repliky dveří vč. zárubně s využitím stávajícího kování, které bude doplněno a pasivováno; u / historicky nehodnotných dveří vyrobít tvarové kopie dle stávajících dveří D3.08). Rozměry - 980x2130mm. Požární odolnost EW 30 DP3.	ks	1,0	89 108,30	89 108
1 240.	D3.10 Jednokřídlé kazetované interiérové dveře stávající, atyp do oblé stěny. Restaurování v celém rozsahu - odstranění povrchových úprav, vyspravení a doplnění chybějících částí, nová povrchová úprava; / oprava, doplnění a pasivace kování). Rozměry 730x1370mm.	ks	1,0	42 561,80	42 562

OK: Okna

1 681 518

OK.: Okna

1 681 518

1 241.	OK.001 POPISOVÁ POLOŽKA - Montáž a dodávka oken - předmětem dodávky oken budou křídla, rám, závěsy a kování, příp. další vybavení dle tabulky oken. / Těsnění oken bude celobvodové v barvě rámu. Včetně povrchové úpravy: - 2x základní + 2x svrchní syntetický nátěr.		-		-
1 242.	OK.002 POPISOVÁ POLOŽKA - Jedná se o tradiční dřevěná okna. Všechna okna byla původně dvojí, u některých - oken se ovšem v souvislosti s přestavbou objektu na divadlo vnitřní část nedochovala; některá okna / byla nahrazena novodobými zjednodušenými koplmi bez historické hodnoty - viz typy oken níže.		-		-
1 243.	OK.003 POPISOVÁ POLOŽKA - Okna mají 2 dolní a 2 horní křídla oddělená pevným poutcem - viz schéma vpravo. - Vnější křídla jsou otevíravá ven, vnitřní dovnitř. Okna, s výjimkou některých oken ve 2. a 3.NP, / nemají vnější oplechování parapetu. U oken, které oplechování mají, bude toto oplechování sejmuto.		-		-



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 244.	OK-S 1.01a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 245.	OK-S 1.01b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 246.	OK-S 1.02a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 247.	OK-S 1.02b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 248.	OK-S 1.03a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 249.	OK-S 1.03b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 250.	OK-S 1.04a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 251.	OK-S 1.04b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 252.	OK-S 1.05a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 253.	OK-S 1.05b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 254.	OK-S 1.06a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 255.	OK-S 1.06b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 256.	OK-S 1.07a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Izolační dvojsklo. Rozměry 1350x1730mm. - Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 257.	OK-S 1.07b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 258.	OK-S 1.08a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Jednoduché sklo čiré tl.4mm+neprůhledná průsvitná samolepící fólie na spodních křídlech.Rozměry 1350x1730mm. Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 259.	OK-S 1.08b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křidel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 260.	OK-S 1.09a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nevhodné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křídel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Jednoduché sklo číré tl.4mm-neprůhledná průsvitná samolepící fólie na spodních - křídlech.Rozměry 1350x1730mm. Parapět je dodávkou interiéru	ks	1,0	34 592,30	34 592
1 261.	OK-S 1.09b Okno nové - vnější. Stávající historicky nevhodné okno v 1.NP - zachována vnější i vnitřní část. - Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken, u vnitřních křídel upravit profil pro osazení / izolačního dvojskla. Bez obrtlíků s rozvorami. U=1,2W/m2K. Jednoduché sklo číré tl.4mm. Rozměry - 1350x1730mm.	ks	1,0	33 264,00	33 264
1 262.	OK-S 2.01 Stávající historický cenné okno - zachována pouze vnější část. Úprava dle restaurátorského záměru - - stratigrafický průzkum, odstranění povrchových úprav, vyspravení a doplnění chybějících částí dle / historických analogií, nová povrch. úprava; oprava, doplnění a pasivace kování - konzultovat s NPÚ. - Jednoduché sklo pískované tl.4mm. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	41 464,50	41 465 viz restaurátorský průzkum
1 263.	OK-S 2.02 Stávající historický cenné okno - zachována pouze vnější část. Úprava dle restaurátorského záměru - - stratigrafický průzkum, odstranění povrchových úprav, vyspravení a doplnění chybějících částí dle / historických analogií, nová povrch. úprava; oprava, doplnění a pasivace kování - konzultovat s NPÚ. - Jednoduché sklo pískované tl.4mm. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	41 464,50	41 465 restaurovat dle OK-S 2.01
1 264.	OK-S 2.03a Okno stávající - vnitřní. Stávající historický cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Vnitřní - část včetně zasklení, kování ponechat ve stávajícím stavu. Rozměry 1300x2100mm. Včetně vnitřního / parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286 ponechat ve stávajícím stavu
1 265.	OK-S 2.03b Okno stávající - vnější. Stávající historický cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - vnější části dle restaurátor. záměru - stratigrafický průzkum, odstranění povrch. úprav, vyspravení / a doplnění chyb. částí dle historických analogií, nová povrchová úprava; oprava, doplnění a pasivace - kování - konzultovat s NPÚ. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501 restaurovat dle OK-S 2.01
1 266.	OK-S 2.04a Okno stávající - vnitřní. Stávající historický cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo číré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286 viz restaurátorský průzkum



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 267.	OK-S 2.04b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501 viz restaurátorský průzkum
1 268.	OK-S 2.05a Okno stávající - vnitřní. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286 restaurovat dle OK-S 2.04a
1 269.	OK-S 2.05b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501 restaurovat dle OK-S 2.04b
1 270.	OK-S 2.06a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno ve 2. a 3.NP - zachována vnější i vnitřní - část. Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286
1 271.	OK-S 2.06b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno ve 2. a 3.NP - zachována vnější i vnitřní - část. Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501
1 272.	OK-S 2.07a Okno nové - vnitřní. Stávající historicky nehodnotné okno ve 2. a 3.NP - zachována vnější i vnitřní - část. Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286
1 273.	OK-S 2.07b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno ve 2. a 3.NP - zachována vnější i vnitřní - část. Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501
1 274.	OK-S 2.08a Okno stávající - vnitřní. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286 restaurovat dle OK-S 2.04a
1 275.	OK-S 2.08b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501 restaurovat dle OK-S 2.04b



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 276.	OK-S 2.09a Okno stávající - vnitřní. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo čiré tl.4mm. Rozměry / 1300x2100mm. Včetně vnitřního parapětu (REP)	ks	1,0	40 286,40	40 286 restaurovat dle OK-S 2.04a
1 277.	OK-S 2.09b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Jednoduché sklo pískované tl.4mm na / spodních křídlech + jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních křídlech. Rozměry 1300x2100mm.	ks	1,0	39 501,00	39 501 restaurovat dle OK-S 2.04b
1 278.	OK-S 3.01b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1320x2080mm.	ks	1,0	41 695,50	41 696 restaurovat dle OK-S 3.03b
1 279.	OK-S 3.02b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1320x2080mm.	ks	1,0	41 695,50	41 696 restaurovat dle OK-S 3.03b
1 280.	OK-S 3.03b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1320x2080mm.	ks	1,0	41 695,50	41 696 viz restaurátorský průzkum
1 281.	OK-S 3.04b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1320x2080mm.	ks	1,0	41 695,50	41 696 viz restaurátorský průzkum
1 282.	OK-S 3.05b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1320x2080mm.	ks	1,0	41 695,50	41 696 restaurovat dle OK-S 3.03b
1 283.	OK-S 3.06b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1330x2100mm.	ks	1,0	44 178,80	44 179 restaurovat dle OK-S 3.07b
1 284.	OK-S 3.07b Okno stávající - vnější. Stávající historicky cenné okno - zachována vnější i vnitřní část. Úprava - dle restaurátorského záměru - konzultovat s pracovníky NPÚ. Restaurovat dle OK-S 3.03b. Jednoduché / sklo čiré tl.4mm. Rozměry 1330x2100mm.	ks	1,0	44 178,80	44 179 viz restaurátorský průzkum
1 285.	OK-S 3.08b Okno nové - vnější. Stávající historicky nehodnotné okno ve 2. a 3.NP - zachována vnější i vnitřní - část. Výroba repliky dle ostatních historicky cenných oken. Jednoduché sklo čiré tl.4mm na horních / křídlech. Rozměry 1330x2100mm.	ks	1,0	44 178,80	44 179



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 286.	OK-S 3.09b	ks	1,0	44 178,00	44 178
1 287.	OK-S 3.10b	ks	1,0	44 178,80	44 179 restaurovat dle OK-S 3.07b

P: Povrchy - interiér

2 582 711

P.01: Náslapné vrstvy podlah a sokl

1 415 515

1 288.	P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů	-		-
1 289.	P01	Dřevěná špaliková dlažba, rozměr 100x100x40 mm - std. např. Silveko, specifická pokládka - viz výkres interiéru	112,16	3 834,00	430 021
1 290.	P02	Kamenná dlažba (žulové kostky), rozměr 100x100x30 mm - std. např. Rocknstone	94,34	2 425,50	228 822
1 291.	P02.P	Příplatek za složitost pokládky kamenné dlažby (žulové kostky) do kulata - č.m. 1.03	85,98	288,80	24 831
1 292.	P03.1	Keramičká dlažba, rozměr 100x100 mm	19,56	2 298,50	44 959
1 293.	P04	Čistící zóna (textilní rohož pro vysokou zátěž) - včetně zápusťného rámu, zapuštění pod úroveň podlahy - std. např. Arcos	4,5	7 969,50	35 863
1 294.	P05	Keramičká dlažba, rozměr 100x100x8 mm	3,55	2 298,50	8 160
1 295.	P06	Kamenná dlažba (žula) 3 atypické kusy - 2 velkoformátové kusy žuly, 1 žulový práh - std. např. Rocknstone	1,9	3 696,00	7 022
1 296.	P07	Kobercové čtverce, rozměr 500x500 mm - std. např. kobercové čtverce EDEL Oslo	73,73	2 483,30	183 094
1 297.	P08	Velkoformátové dlaždice z litého terazzo, bílé, tl. 30 mm	45,4	3 869,30	175 666
1 298.	P10	Keramičká dlažba, odstín bílý světlé šedý, rozměr 300x300 mm	32,06	1 848,00	59 247
1 299.	P11	Keramičká dlažba, odstín sv. šedý, rozměr 300x300 mm	39,38	1 848,00	72 774
1 300.	P21	Sokl - lakovaná tenká plechová deska - pozink	191,18	577,50	110 406
1 301.	P21x	Sokl - schodiště - lakovaná tenká plechová deska - pozink	1,0	34 650,00	34 650
1 302.	PX	Pozn: Jednotková cena náslapných vrstev bude obsahovat lepidlo/ malbu			-

P.02: Obklady podlah

46 200

1 303.	P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů	-		-
--------	-----	--	---	--	---

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 304. P30	Žulový obklad schodů do sálu, tl. 15 mm - atypické kusy / délka dle obložkových zárubní cca 1350mm - každá stupnice a podstupnice bude obložena jedním kusem kamene	kpl	1,0	46 200,00	46 200
P.03: Přechodové lišty					
1 305. P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů		-		24 393
1 306. P23	Přechodová lišta mezi dlažbou na WC - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	2,8	462,00	1 294
1 307. P24	Přechodová lišta mezi obkladem a omítkou - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	13,34	462,00	6 163
1 308. P25	Přechodová lišta mezi podlahami (špaliková a keramická dlažba) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	4,0	462,00	1 848
1 309. P26	Přechodová lišta mezi podlahami (kamenná dlažba a koberec) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	2,35	462,00	1 086
1 310. P27	Přechodová lišta mezi podlahami (špaliková a kamenná dlažba) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	2,34	462,00	1 081
1 311. P28	Přechodová lišta mezi podlahou a novými lesklými stěnami - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	16,84	462,00	7 780
1 312. P31	Přechodová lišta mezi podlahami (litém terazzem a keramickou dlažbou) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	1,92	462,00	887
1 313. P32	Přechodová lišta mezi podlahami (litém terazzem a kobercem) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	1,0	461,70	462
1 314. P33	Přechodová lišta mezi podlahami (litém terazzem a stávajícími dřevěnými parketami) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	1,03	462,00	476
1 315. P34	Přechodová (ukončovací) lišta mezi podlahami (keramickou dlažbou a ostatními stávajícími podlahami) - nerezový L profil, š. cca 15mm v barevném nástřiku (odstín urči arch.) + ochranný lak	m	7,18	462,00	3 317
P.04: Obklady stěn					
1 316. P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů		-		445 289
1 317. P03.2	D+M Keramický obklad, rozměr 100x100 mm	m2	8,829	924,00	8 158



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 318. P09	Foliový polep na skleněné dveře - grafický design na skleněné dveře - viz tabulka dveří	ks	4,0	2 310,00	9 240
1 319. P12	Skleněný obklad velkoformátovým kaleným sklem z jedné strany lakovaným , odstín antracit, tl. 10	m2	34,57	5 197,50	179 678
1 320. P13	Obklad stěny zrcadlovými deskami ve velkoformátu	m2	17,265	5 544,00	95 715
1 321. P14	Skleněný obklad velkoformátovým kaleným běleným sklem z jedné strany lakovaným, odstín bílý	m2	12,947	5 890,50	76 265
1 322. P20	Obklad interiéru lóže, madlo balkonu - vybiraná dýha, rovnoleťá, sešivaná,z jednoho stromu, dřevo dub	kpl	1,0	76 233,30	76 233
P.05: Povrchové úpravy stěn a stropů					
1 323. P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů		-		590 676
1 324. 7842111x4	Fasádní nátěr stěn a podhledů včetně penetrace - odstín nátěru - dle restaurátorského rozboru - P15	m2	595,309	519,80	309 442
1 325. 7842111x1	Dvojnásobné malby v místnostech výšky do 3,80 m - odstín - dle výběru architekta - P16	m2	344,163	335,00	115 295
1 326. 7842111x7	Dvojnásobné bílé malby v místnostech výšky do 3,80 m - odstín nátěru - dle výběru architekta - na SDK podhledy WC	m2	7,84	335,00	2 626
1 327. P17	Polyuretanová hladká voděodolná sítka nových stěn / např. Tikkurila - odstín dle vybrané dlažby a výběru architekta	m2	58,831	2 483,30	146 094
1 328. 7842111x3	Dvojnásobné tonované malby v místnostech výšky do 3,80 m - odstín nátěru - dle výběru architekta - P29	m2	51,4	335,00	17 219
P.06: Ostatní					
1 329. P00	Popisová položka: JC obsahuje montáž a dodávku. Podrobně viz tabulka povrchů		-		60 638
1 330. P19	Nika stěny baru, barový pult, police - masiv (dub/borovice) nebo dýha - viz AV.01				-
1 331. P35	Perforovaný pohled v části galerie - atypický pudrový tvar, nutno zaměřit na místě	m2	6,5	2 310,00	15 015
1 332. P36	Ocelová konstrukce galerie - barevný nástřik, antikorozi dekorativní barva / viz ocelové konstrukce	kpl	1,0	12 705,00	12 705
1 333. P37	Kovové prvky zastřešení (nerez či pozink), rámečky skel zastřešení - barevný nástřik, antikorozi dekorativní barva - viz zastřešení	kpl	1,0	32 917,50	32 918

TV: Typové výrobky
TV.01: Nábytek

2 023 104
1 902 560



Poř. Kód	Pops	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 334. TV_000	Popisová položka: Podrobně viz tabulka typových výrobků		–		–
1 335. TV_001	Židle (kávama)/galerie - std. např. Ton - Cordoba	ks	26,0	5 717,30	148 650
1 336. TV_002	Křeslo kávéma/galerie - std. např. Ton - Cordoba	ks	8,0	11 423,00	91 384
1 337. TV_003	Stolek (kávéma)/galerie - std. např. Cultdesign - Mojito table	ks	10,0	5 717,30	57 173
1 338. TV_004	Barový stolek (vstupní část lobby, galerie) - std. např. Cultdesign - Mojito table	ks	12,0	5 451,60	65 419
1 339. TV_005	Kolekce sezení - std. např. kolekce Daisy - Giorgio Manzali, La cividina - Molecule	ks	5,0	95 357,60	476 788
1 340. TV_006	Sedadlo do sálu, na balkon - std. např. Ascender - Eloisse, Rialto Leidor	ks	176,0	6 040,60	1 063 146
TV.02: Kování					77
1 341. TV_000	Popisová položka: Podrobně viz tabulka typových výrobků		–		–
1 342. TV_007	Nábytková úchytka, délka 135 mm	kpl	1,0	76,70	77
1 343. TV_008	Pozn: Úchytka do hrany, na všech atypických výrobcích		–		–
TV.03: Sanita					–
1 344. TV_000	Popisová položka: viz Profese - Zdravotechnika - zařízení předměty		–		–
TV.04: WC doplňky					120 468
1 345. TV_000	Popisová položka: Podrobně viz tabulka typových výrobků		–		–
1 346. TV_020	Stojací dávkovač mydla, lesklé nerezové provedení - std. např. Foccio - Zack	ks	3,0	1 131,90	3 396
1 347. TV_021	Osušovač rukou, osušení do 10 s, vkládání rukou shora do tělesa, bílý - std. např. Dyson airblade dB	ks	2,0	42 561,80	85 124
1 348. TV_022	Bubnový zásobník na toal. papír, lesklý nerez - std. např. Losdi	ks	5,0	2 136,80	10 684
1 349. TV_023	Hygienický koš nášlapný kulatý - 3 l - std. např. Vendi	ks	3,0	716,10	2 148
1 350. TV_024	Závěsná miska s kartáčem, miska skleněná, konstrukce lesklá nerez - std. např. Bemeta - Oval	ks	5,0	1 028,00	5 140
1 351. TV_025	Nerezový dvojháček na oděvy - std. např. Bemeta - Oval	ks	5,0	566,00	2 830
1 352. TV_026	Držák na papírové ručníky - std. např. Bemeta	ks	1,0	1 559,30	1 559
1 353. TV_027	Koš na papírové utěrky na wc pro invalidy, nerezový zavěšený, přístupný shora - std. např. Vendi - MEDICOLOR 1020 CS	ks	1,0	7 392,00	7 392
1 354. TV_028	Nerezová madla k wc pro invalidy (jedno madlo pevné a druhé sklopné) - std. např. Bemeta	ks	2,0	1 097,30	2 195
1 355. TV_029	Pozn: WC doplňky - všechny doplňky v jednom druhu nerez (lesk)		–		–
TV.05: Otopná tělesa					–
1 356. TV_000	Popisová položka: viz Profese - Ústřední vytápění				–

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
1 357.	TV_000				-
TV.06: Koncové prvky řízení - tablo, vypínače, zásuvky, kamery, apod.					
	Popisová položka: viz Profese - Silnoproud				-
1 358.	TV_000				-
1 359.	TV_042				-
TV.07: Gastro spotřebiče					
	Popisová položka: Podrobně viz tabulka typových výrobků				-
	Gastro spotřebiče bar kavárny - není součástí dodávky interiéru a bude si vybraný nájemce řešit sám				-
1 360.	TV_043				-
	Gastro spotřebiče mobilní bar - není součástí dodávky interiéru a bude si vybraný nájemce řešit sám				-
SO02: Samostatné části rekonstrukce					
SO02.02: Balkon a divadelní sál					
004: Vodorovné konstrukce					
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					
1 361.	411321515	m3	2,24	3 176,30	7 115
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25				
1 362.	411351101	m2	28,0	435,40	12 191
	Zřízení bednění stropů deskových				
1 363.	411351102	m2	28,0	131,70	3 688
	Odstanění bednění stropů deskových				
1 364.	411361821	t	0,224	26 565,00	5 951
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505				
006: Úpravy povrchu					
0061: Úprava povrchů vnitřní					
1 365.	612325403	m2	190,991	242,60	46 334
	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%				
1 366.	6121311x1	m2	190,991	63,50	12 128
	Penetrace vnitřních stěn				
1 367.	6123111x2	m2	190,991	98,20	18 755
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm				
1 367.1	611325403	m2	52,92	254,10	13 447
	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 50% - stávající stropy				
1 367.2	6111311x1	m2	52,92	75,10	3 974
	Penetrace vnitřních stropů				
1 367.3	6113111x5	m2	52,92	207,90	11 002
	Potažení stropů rovných vápenným štukem tloušťky do 3 mm				
1 368.	6111420x1	m2	28,0	173,30	4 852
	Potažení vnitřních stropů chladným pletivem				
1 369.	6113211x1	m2	28,0	265,70	7 440
	Vápenocementová štuková dvouvrstvá omítka vnitřních stropů - tl. 30 mm				

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
009: Ostatní konstrukce a práce					
0094: Lešení a stavební výtahy					
1369.1	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	55,28	45,60	33 965 4 592 2 521
1369.2	949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	33,52	61,80	2 072
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
1 370.	952901111 Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	88,8	46,20	4 103 4 103
0096: Bourání konstrukcí					
1 371.	965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	0,151	2 971,80	18 969 448
1 372.	965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,796	2 217,60	1 764
1 373.	9660771x1 Odstranění různých doplňkových konstrukcí - demontáž stávajících sedadel	kus	40,0	173,30	6 932
1 374.	966x1 Demontáž opláštění stěn ocelových kci z tvarovaných ocelových plechů budov v do 6 m	m ²	28,0	242,60	6 793
1 375.	9660x2 Demontáž ocelových kci hmotností do 5 t	t	0,75	4 042,50	3 032
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
1 376.	977x1 Řezání ocelových konstrukcí	kus	3,0	288,80	866 866
0098: Demolice a sanace					
1 377.	985111121 Otlučení omítek líc kleneb a podhledů	m ²	28,0	358,10	10 027 10 027

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
043: Ocelové konstrukce					
1 378.	043.OK1	kg	750,0	113,10	84 825
0431: Ocelové konstrukce					
Ocelový nosník balkonu					
1 379.	998018002	t	13,547	1 128,40	15 286
1 380.	997013212	t	8,935	993,30	8 875
1 381.	997013501	t	8,935	219,50	1 961
1 382.	997013509	t	124,026	11,60	1 439
1 383.	9970138x1	t	8,935	346,50	3 096
1 384.	998018002	t	13,547	1 128,40	15 286
099: Přesun hmot HSV					
099.: Přesun hmot HSV					
1 379.	998018002	t	13,547	1 128,40	15 286
1 380.	997013212	t	8,935	993,30	8 875
1 381.	997013501	t	8,935	219,50	1 961
1 382.	997013509	t	124,026	11,60	1 439
1 383.	9970138x1	t	8,935	346,50	3 096
1 384.	998018002	t	13,547	1 128,40	15 286
762: Konstrukce tesařské					
7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce					
1 385.	7628128x1	m2	19,7	450,50	8 875

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
767: Konstrukce zámečnické					
1 386.	7671228x1				20 278
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky					
	Demontáž podhledů z drátěné sítě	m2	28,0	219,50	20 278
1 387.	7671221x1	m2	28,0	296,80	6 146
	Montáž podhledů z drátěné sítě				8 310
1 388.	31316681	m2	28,0	207,90	5 821
	Sít výztužná ocelová, 100 x 100 mm, D 8 mm				
776: Podlahy povlakové					
					4 551
776.: Podlahy povlakové					
	Demontáž povlakových podlah ručně včetně soklů	m2	19,7	231,00	4 551
1 389.	7765118x1				
784: Malby					
					16 903
784.: Malby					
	Oškrabání malby v místnostech přes 5,00 m	m2	243,911	69,30	16 903
1389.1	784121005				
P: Povrchy - interiér					
					87 354
P.01: Náslapné vrstvy podlah a sokl					
1 390.	OP_001				30 823
	POPISOVÁ POLOŽKA - uvedené rozměry jsou čisté rozměry, přesahy - ztratné je nutné zohlednit v jednotkové ceně / Pokud není uvedeno jinak je nutné do jednotkové ceny zahrnout dodávku i montáž - Uvedení výrobců jsou pouze příkladem standardu				-
1 391.	P07	m2	19,7	1 155,00	22 754
	Kobercové čtverce, rozměr 500x500 mm - stl. např. kobercové čtverce EDEL Oslo				
1 392.	P21	m	19,96	404,30	8 070
	Sokl - lakovaná tenká plechová deska - pozink				
1 393.	PX				-
	Pozn: Jednotková cena náslapných vrstev bude obsahovat lepidlo/ maltu				
P.05: Povrchové úpravy stěn a stropů					
					56 530
Dvojnásobné tonované malby v místnostech výšky do 3,80 m - odstín náteru dle restaurátorského rozboru - P18					
1 394.	7842111x6	m2	271,911	207,90	56 530



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena Komentář
SO03: Vedlejší rozpočtové náklady					
SO03.01: Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady					
1 395. VRN.001	Výbudování zařízení staveniště - nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů	kus	1,0	40 000,00	40 000
1 396. VRN.002	Provozní náklady zařízení staveniště - včetně čištění komunikací	kus	1,0	600 000,00	600 000
1 397. VRN.003	Likvidace zařízení staveniště	kus	1,0	30 000,00	30 000
1 398. VRN.004	DIO a DIR - Dopravně inženýrská opatření a rozhodnutí - dopravní značení po dobu výstavby	kus	1,0	25 000,00	25 000
1 399. VRN.005	Náklady na nezbytné záborý	kus	1,0	150 000,00	150 000
1 400. VRN.006	Náklady na předepsané zkoušky, revize, měření	kus	1,0	80 000,00	80 000
1 401. VRN.007	Náklady na zaškolení obsluhy technologii, manuály	kus	1,0	5 000,00	5 000
1 402. VRN.008	Náklady na fotodokumentaci výstavby	kus	1,0	4 000,00	4 000
1 403. VRN.009	Geodetické práce	kus	1,0	30 000,00	30 000
1 404. VRN.010	Náklady na provoz a vedení stavby	kus	1,0	600 000,00	600 000
1 405. VRN.011	Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků	kus	1,0	50 000,00	50 000
1 406. VRN.012	Vypracování dilenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD - náklady zhotovitele stavby	kus	1,0	120 000,00	120 000
1 407. VRN.013	Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci) - v investorem požadovaném formátu a počtu vyhotovení	kus	1,0	150 000,00	150 000
1 408. VRN.014	Zkušební provoz	kus	1,0	30 000,00	30 000
1 409. VRN.015	Náklady na zajištění vnitrostaveništní svislé a vodorovné dopravy	kus	1,0	400 000,00	400 000
1 410. VRN.016	Přesun hmot - ostatní náklady na stroje, zařízení a pracovníky, podílející se na obsluze stavby	kus	1,0	120 000,00	120 000
1 411. VRN.017	Pasportizace prvků	kus	1,0	50 000,00	50 000
1 412. VRN.018	Ekologická likvidace odpadu	kus	1,0	100 000,00	100 000
1 413. VRN.019	Vypracování dokumentace pro ZOV	kus	1,0	15 000,00	15 000
1 414. VRN.020	Výpracování restaurátorských záměrů	kus	1,0	160 000,00	160 000
1 415. VRN.021	Náklady na projednání samostatných správních řízení - s odborem památkové péče magistrátu hl. m. Prahy a NPU	kus	1,0	40 000,00	40 000

Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena Komentář / oddíl
Položky nad rámec výkazu výměr					
1. 010Xx0009-001	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
2. 010Xx0009-002	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
3. 010Xx0009-003	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
4. 010Xx0009-004	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
5. 010Xx0009-005	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
6. 010Xx0009-006	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
7. 010Xx0009-007	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
8. 010Xx0009-008	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
9. 010Xx0009-009	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—
10. 010Xx0009-010	Zde uveďte popis nové položky - (přípočet nebo odpočet)		—	—	—

Rekonstrukce dvorany Divadla Na zábradlí

POKYNY PRO OCENĚNÍ

Podklady:

Projektová dokumentace projektu "Rekonstrukce dvorany Divadla Na Zábradlí"

Generální projektant: TaK ARCHITECTS s.r.o.

Stupeň dokumentace - DPS

Všeobecně ke zpracování výkazu:

Zpracovatel nabídky je povinen podrobně prostudovat PD a porovnat ji s předloženým VV. Eventuální odchylky od VV (rozdílné výměry nebo chybějící položky) je zpracovatel CN povinen uvést na samostatném listu "Položky nad rámec VV". Eventuální alternativní řešení zpracovatel uvede na samostatném listu a tento list bude součástí předložené CN. Zpracovatel CN není oprávněn měnit strukturu předloženého VV k ocenění tzn. měnit množství uvedená ve VV, vkládat řádky nebo sloupce, výjimkou je list "Položky nad rámec VV" (viz níže). Jednotlivé položky jsou zpracovány jako **čisté výměry, bez ztrátého, prořezu, přesahu**, pokud je ztráté vyčísleno, je doporučené množství zřejmé z rozdílu množství montáže a dodávky. Jednotkové ceny musí v sobě zahrnovat eventuální náklady na ztráté, prořez, přesah atd. Skládky pro uložení zeminy, vybouraných materiálů apod. nejsou investorem určeny, konkrétní skládky si bude zajišťovat GD v rámci své dodávky.

Položky nad rámec výkazu výměr - jiná výměra než je ve VV nebo úplně nová položka:

Položky nad rámec výkazu výměr zpracovatel uvede v listu "Položky nad rámec VV".

Položky budou přiřazeny k jednotlivým objektům, kterých se změna týká a bude uveden oddíl, do kterého položka patří (ve formuláři je k tomu určený samostatný sloupec s názvem - komentář / oddíl).


V případě většího počtu položek než je ve formuláři je možné vložit další řádky (formulář není uzamčen).

V případě jiného množství bude uveden jen rozdíl mezi množstvím v položce ve VV a zpracovatelem navrženým (vypočteným) množstvím.

Alternativní řešení:

Alternativní řešení bude uvedeno odděleně a samostatně mimo oceněný výkaz výměr.

Alternativní řešení bude doplněno o podrobný technický popis.





PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Subterra a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00, IČ: 453 09 612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1383, (dále jako „Subterra a.s.“ nebo jako „společnost“), zastoupená Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva a Ing. Pavlem Zykánem, členem představenstva, **tímto**

zmocňuje

pana **Ing. Petra Kajera**, r.č. 741113/0166, bytem Naskové č.p. 1231/1B, PSČ 150 00 Praha 5, **ředitele divize 2 společnosti Subterra a.s.** (dále jako „ředitel divize“ nebo jako „zmocněnec“), **k následujícím právním jednáním:**

I. Ředitel divize činí za a na účet společnosti (s výhradou níže uvedenou) samostatně veškeré úkony při provozu podniku společnosti v oblasti, která je v přímé řídicí působnosti ředitele divize.

II. ŘEDITEL DIVIZE JEDNÁ A PODEPISUJE SAMOSTATNĚ ZA SPOLEČNOST VE VZTAHU KE TŘETÍM OSOBÁM:

1) V OBLASTI NÁVRHŮ NA UZAVŘENÍ SMLUV

- a) nabídky, předběžné nabídky, žádosti o účast, popř. jiné úkony na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních, bez omezení výše hodnoty nabídkové ceny, a to vše s výjimkou zakázek celofiremního významu, přičemž zakázkou celofiremního významu (ZCV) je myšlena každá zakázka:
- i. mimo území České republiky a Slovenské republiky (zahraniční zakázka),
 - ii. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky překračující stanovené finanční limity:
 - technologie TZB – 30 mil. Kč pro Českou republiku, 1 mil. EUR pro Slovenskou republiku,
 - bytové stavby – 60 mil. Kč pro Českou republiku, 2 mil. EUR pro Slovenskou republiku,
 - ostatní zakázky kdy předpokládaná cena předmětu zakázky je větší než 300 mil. Kč pro Českou republiku, 10 mil. Eur pro Slovenskou republiku,
 - iii. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky s nestandardním způsobem financování,
 - iv. zakázka na území České republiky a Slovenské republiky financovaná v zahraniční měně,
 - v. zakázka určená obchodním ředitelem za ZCV;

v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v nabídkách, předběžných nabídkách, žádostech o účast, popř. jiných úkonech, na jejichž základě dojde k účasti v zadávacích řízeních;

- b) nabídky předkládané v rámci jiných než zadávacích řízení (zejm. v rámci obchodních veřejných soutěží dle zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), a nabídky obecně předkládané fyzickým či právnickým osobám, kde je společnost zhotovitelem, bez omezení výše hodnoty zakázky, a to vše s výjimkou ZCV; v této souvislosti je ředitel divize též oprávněn podepisovat veškerá prohlášení i jiné dokumenty předkládané společností v takových nabídkách.

2) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo) uzavřené na základě výsledků zadávacích řízení, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nepřesáhne 100 mil Kč bez DPH a pokud se nejedná o ZCV;
- b) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost zhotovitelem do výše ceny předmětu díla 100 mil. Kč bez DPH a pokud se nejedná o ZCV;

- c) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž je společnost objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- d) smlouvy, jejichž předmětem je provedení projekční činnosti či inženýrské činnosti do hodnoty úplaty 2 mil. Kč bez DPH, kde je společnost objednatelem nebo zhotovitelem;
- e) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálu pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky či zakázek;
- f) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

3) V OBLASTI SMLUV REALIZOVANÝCH MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) smlouvy o stavební zakázce (smlouvy dílo), v nichž společnost je objednatelem, bez finančního omezení maximálně však do hodnoty konkrétní zakázky;
- b) kupní smlouvy, v nichž je společnost kupujícím nebo prodávajícím, jejichž předmětem je nákup a prodej materiálů pro účely staveb realizovaných příslušnou divizí, a to bez ohledu na výši finančního plnění maximálně však do hodnoty materiálů konkrétní zakázky;
- c) kupní smlouvy na zakoupení zadávací nebo obdobné dokumentace pro účast v zadávacím nebo obdobném řízení.

4) V OBLASTI NÁJEMNÍCH A OSTATNÍCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE VÝLUČNĚ DIVIZE NA ÚZEMÍ I MIMO ÚZEMÍ ČR

- a) nájemní a jiné smlouvy týkající se ubytování zaměstnanců divize (nájem bytu, části nemovitosti, zajištění ubytování v ubytovně);
- b) nájemní a jiné smlouvy (např. o výpůjčce) týkající se zajištění pozemků, kanceláří, event. budov, které budou sloužit jako zařízení staveniště nebo pro účely stavby realizované divizí, včetně smluv týkajících se těchto předmětů (např. dodávka medií, služeb, úklid apod.) do 2 mil Kč bez DPH ročně;
- c) výše neuvedené (ostatní) smlouvy nezbytné pro zajištění řádného chodu divize do výše finančního limitu 300.000,- Kč bez DPH (např. překlady, tlumočení apod.) na smlouvu. Tím nejsou dotčena adresně uvedená podpisová oprávnění dle podpisového řádu společnosti, která jsou vázána na jednotlivé příslušné funkce. Příkladně zmocnění nevzniká oprávnění k podpisu smluv o poskytnutí darů, půjček, úvěrů, pojištění, nájmu movitých věcí, smluv týkajících se pohledávek a závazků společnosti, smluv o reklamě, sponzoringu atd.

III. ŘEDITEL DIVIZE SAMOSTATNĚ ZASTUPUJE SPOLEČNOST

Při styku s orgány veřejné správy a samosprávy v záležitostech staveb realizovaných divizí, včetně jednání týkajících se stavby (zakázky společnosti) ještě před uzavřením příslušné smlouvy nebo v rámci nabídkového řízení.

*

Smlouvou o stavební zakázce jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, smlouvy o koordinaci stavebních prací) a další, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací a činností za úplatu, dále smlouvy o kontrolní činnosti a smlouvy obdobné bezprostředně související se stavbami divize (např. smlouvy týkající dodávek medií (elektřina, voda) pro stavby, zajištění servisu, montáže, ostrahy, přepravy, uložení odpadu, úklidových prací, údržby komunikací, centrálního zúčtování přepravného, a to včetně rámcových smluv a smluv obsahujících prvky dvou a více smluvních typů atd.).

**

V této plné moci výslovně nejsou zahrnuty smlouvy nájemní a obdobné týkající se nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, a to bez ohledu na výši finančního plnění z těchto smluv. Uvedené se týká i nájmu stavebních strojů, zařízení a mechanismů, včetně dopravních mechanismů, zajišťovaných formou objednávek.

Pokud je touto plnou mocí ředitel divize zplnomocněn činit za společnost jednání směřující k uzavření smlouvy platí, že je současně oprávněn činit samostatně za společnost jednání směřující ke změně nebo zrušení takové smlouvy. **K uzavírání, změně nebo zrušení smluvních závazků společnosti přesahujících limity, tak jak je uvedeno shora, není zmocněnec na základě této plné moci oprávněn a je k nim vždy zapotřebí zvláštní plné moci.**

Zmocněnec je oprávněn v rámci svého výše uvedeného zmocnění udělit další plnou moc jakémukoliv zaměstnanci společnosti nebo i třetí osobě, aby místo něj jednala za a na účet společnosti, avšak pouze v rozsahu svého výše uvedeného zmocnění, **avšak pouze pro konkrétní případ a účel.** Pro odstranění všech eventuelních pochybností se výslovně prohlašuje, že zmocnění jmenovaného k udělení další plné moci jednat místo zmocněnce za a na účet společnosti na dalšího zaměstnance společnosti nebo třetí osobu se vztahuje, jak na jednání, tak i na podepisování, tj. i na činění písemných právních jednání. V případě udělení plné moci další osobě je zmocněnec povinen vybrat tuto osobu s řádnou péčí a kontrolovat realizaci uděleného zástupního oprávnění. O udělených plných mocích vede dostatečnou a průkaznou evidenci.

Touto plnou mocí nejsou dotčena ustanovení podpisového řádu společnosti o kontrasignaci dokumentů ředitelem divize a odbornými řediteli a pověření zmocněnce v rámci podpisu a vydávání vnitrofiremních dokumentů.

Tuto plnou moc lze kdykoliv odvolat, a to i bez uvedení důvodu. Překročení zástupního oprávnění je nepřipustné. Zmocněnec je povinen při realizaci zástupčího oprávnění dle této plné moci jednat odborně, s řádnou péčí a dostatečnou znalostí, zodpovědně a loajálně ke společnosti.

Tato plná moc nabývá účinnosti od 12.3.2014

V Praze dne 12.3.2014




za Subterra a.s.
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



za Subterra a.s.
Ing. Pavel Zykán
člen představenstva

Plnou moc a výše uvedené pokyny přijímám:



Ing. Petr Kajer
ředitel divize 2
Subterra a.s.

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE

Notářská kniha: 011325-356/2014

Ing. Jirí Třeták, narozen...
17.6.1965, bydliště Lokytnice 445,
Ing. Pavel Zykala, narozen 19.3.1911,
bydliště Praha 10, Hyacintová 9208/P,
Ing. Petr Kajka, narozen 13.11.1974,
bydliště Praha 5, Naskovc 1231/1B,

.....
.....

V Praze dne 12.3.2014



Gajane Rejzlová

Podle ověřovací knihy Úřadu MČ Praha 8 poř. č. vidimace 1775/16/A tato úplná kopie, obsahující 4 strany souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem obsahující 4 strany. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Praze 8 dne 29.8.2016

Slováková Alena







ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Spálená 75/16, Praha 1, Česká republika

zastoupená Helenou Charvátovou, útvar korporátního a průmyslového pojištění

CERTIFIKÁT - POJIŠTĚNÍ STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ

Rámcová pojistná smlouva číslo: 899-17744-15

Pojistník: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 453 09 612

Pojištění: pojistník a objednatel jako smluvní strany smlouvy o dílo uzavřené za účelem budování stavebního/montážního díla a dále všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění provádění sjednaných činností a jejich dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Pojištěné dílo: řádně přihlášená díla, budovaná na území České republiky, nad zemským povrchem (kromě přehrad a jiných vodních děl), s dobou výstavby max. 36 měsíců

Doba pojištění: účinnost rámcové pojistné smlouvy: od 1.9.2016 na dobu 12 měsíců (jeden pojistný rok) ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě se pojištění prodlužuje se na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy min. šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
počátek pojištění každého přihlášeného kontraktu vzniká okamžikem přihlášení díla do pojištění, konec pojištění se řídí čl. 18, body 2, 3, 4 a 5 DPPSM 2., tj. předáním budovaného díla, ukončení činnosti pojištěného.
Následuje pojištění škod způsobených stavební/montážní činností pojištěného během záruční doby v délce 5 měsíců.

Pojistná nebezpečí: pojištění ALL RISKS stavebně montážní a pojištění odpovědnosti za škodu, včetně křížové odpovědnosti (dle VPPMP 2005 a DPPSM 2)

(škody vzniklé na částech díla, dílu jako celku a pojištěných věcech, jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám včetně škod následných v souvislosti s realizací díla, dále pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla) v rozsahu: požár, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, výbuch, sesuv půdy, zemětřesení, tíha sněhu, nebo námrazy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc)

Pojistné částky/maximální limity plnění pro 1 kontrakt:

Část I - pojištění věcí: a) hodnota kontraktu do 400.000.000,- Kč

b) hodnota kontraktu do 200.000.000,- Kč – protipovodňová opatření

c) hodnota kontraktu do 100.000.000,- Kč – mosty a viadukty

krádež, loupež - 20% z hodnoty kontraktu, max. však 10.000.000,- Kč

okolní majetek - 100% z hodnoty kontraktu, max. však 10.000.000,- Kč

zařízení staveniště - 3.000.000,- Kč

stavební stroje, přístroje a nářadí - 3.000.000,- Kč

krytí rizika projekce a konstrukce - 50% z hodnoty kontraktu, max. však 20.000.000,- Kč

zachraňovací náklady - 1% z hodnoty kontraktu

záplava povodeň - 50% z hodnoty kontraktu, max. však 50.000.000,- Kč

vichřice krupobití - 50% z hodnoty kontraktu, max. však 50.000.000,- Kč

Část II - pojištění odpovědnosti, vč. křížové: 100% z hodnoty kontraktu, max. však 20.000.000,- Kč

ekologické škody - 5.000.000,- Kč

Tento certifikát je vydán na žádost pojistníka, žádným způsobem nedoplňuje rozsah krytí stávající pojistné smlouvy č. 899-17744-15 a nenahrazuje přihlášku do pojištění.

V Praze dne 31.8.2016

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
centrála

Helena Charvátová
197 Senior upisovatelka



certifikát o pojištění

OPIS



Tímto se potvrzuje, že

Jméno Subterra a.s.
adresa Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO 45309612
(dále jen "pojistník/pojištěný")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

Generali Pojišťovna a.s.

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 41194861, Česká republika
(dále jen "vedoucí pojistitel")

a /

HDI Versicherung AG

Edelsinnstraße 7-11, 1120, Rakouská republika, ID: FN 91142 h
Společnost je zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h
HDI Versicherung AG, organizační složka
Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 27636062
(dále jen "pojistitel")

Pojištění odpovědnosti č.: 2948826900

Liability insurance No.: 2948826900

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

Scope of Coverage and Insurance perils:

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti (oblast podnikání, vlastnických a nájemních vztahů, individuálních rizik) ZPP O 2014/02, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění profesní odpovědnosti ZPP OP 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 a DPP OP 21).

Liability insurance coverage in the scope of General Insurance Terms and Conditions for liability insurance VPP O 2014/01, Special Insurance Terms for liability insurance (business area, ownership and lease relations, individual risks) ZPP O 2014/02, Special Insurance Terms for professional liability insurance ZPP OP 2014/02 and supplementary insurance conditions (DPP O 03, DPP O 04, DPP O 05, DPP O 07, DPP O 08, DPP O 09, DPP O 10, DPP O 11, DPP OP 11 and DPP OP 21).

Pojištěná činnost:

Liability

Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s činnostmi pojištěného, ke kterým je pojištěný oprávněn

Liability for damage or other harm arisen in connection with activities of insured to which they are authorized

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

Limit of insurance payment for the basic scope of cover

200 000 000,- Kč / CZK 200 000 000,-

Limit pojistného plnění pro profesní odpovědnost:

Limit of insurance payment for professional liability

10 000 000,- Kč / CZK 10 000 000,-

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

Co-insurance for the basic scope of cover

100 000,- Kč / CZK 100 000,-

Územní rozsah pojištění:

Geographical scope

Evropa

Europe

Pojistné období:

Insurance period

od 15. 6. 2015 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím

from 15. 6. 2015 for the indefinite period with annual policy period

V Praze / Prague, dne / date 8. 6. 2015



Generali Pojišťovna a.s. M441
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

Ing. Daniel Krupička
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti

Ing. Serhii Kravchenko
senior upisovatel

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

Confirmation is issued at the request of the policyholder/insured and its validity is limited by the policy contract.



OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen
složenou z listů.

V Praze dne 7. 7. 2015



Gajane Rejzková

