

Smlouva o dílo č. /2015

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do registru svazku vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje
dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO : 47 70 05 21
DIČ : CZ47070521
zastoupený : ing. Josef Hora – předseda rady
- dále jen objednatel

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený : Lukášem Havlem – prokuristou společnosti
IČO : 26316803
DIČ : CZ26316803
banka : KB Karlovy Vary
Ve věcech smluvních : Lukáš Havel
Ve věcech technických: Svatopluk Tesař
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „ **Vrbice – kanalizace a ČOV** “ v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení zpracované obchodní firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. , arch.č.2895 z r.2013
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo .

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených ve výkazu výměr zakázky, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této dokumentaci.

Cena je platná po celou dobu výstavby a je specifikována o této výši :

cena celkem bez DPH 5 284 673,80,-Kč

DPH 21% 1 109 781,50,-Kč

Celkem s DPH 6 394 455,3,-Kč

Slovy : šestmilionůtřistadevadesátčtyřitisícčtyřistapadesát,3 korun českých

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele. Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.

IV. Doba a místo plnění

Termíny plnění díla: 2016
Termín předání staveniště: závisí na přidělení dotací
Termín dokončení a předání díla: 12/2016

V případě posunutí termínu zahájení díla pro překážky na straně objednatele, sjednají smluvní strany dodatkem ke smlouvě nový termín dokončení a předání díla, prodloužený o dobu této prodlevy. Místem plnění je obec Vrbice, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby

Příloha č.2 – Změny a doplnění VOP VSOZČ pro zhotovení stavby: Vrbice – kanalizace a ČOV

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.


Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne 24. 10. 2015

V Karlových Varech dne 26. 10. 2015



Ing. Josef Hora

Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech
reg. u Ok.Ú. Karlovy Vary č.z. 1/93
Studentská 328/64
Karlovy Vary - Doubí



Bc. Lukáš Havel

ZISTAV s.r.o.
U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary
DIČ: CZ26316803
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 12980