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SMLOUVA O DÍLO 

č. 161095 
 

  

mezi  

   

Zhotovitelem:                                MAREGS, spol. s r.o. 

                                J. z  Poděbrad 639/29 

                                787 01 Šumperk  

 

zastoupená jednatelem společnosti:  

panem Janem Machoněm (dále jen "zhotovitel"). 

Bankovní spojení : xxxx xxxxxxx 

Číslo účtu   : xxx xxx xxx/xxxx 

IČ    : 14617731 

DIČ    : CZ14617731 

Zapsaném v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl C, vložka 412 

       

a 

 

Objednatelem:          

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 

Gen. Krátkého 1 

787 29 Šumperk 

   

Zastoupená ředitelem:  

 panem Ing. Petrem Vepřkem (dále jen "objednatel")  

           Bankovní spojení :  xxxx xxxxxxx    

Číslo účtu  :   xxx xxxx/xxxx 

IČ    :   00843113 

DIČ    :   CZ00843113 

Zapsaném v obchodním rejstříku   
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Článek I  -  Předmět smlouvy 
 

1.1 Předmět  

 

Předmětem plnění je rozšíření strukturované kabeláže v místnosti č. 107  

 

Dále jen dílo. 

 

 

1.2 Osoby pověřené jednat ve věci smluvního vztahu  

 

 

Za zhotovitele:  

 

- obchodní:              Jan Machoň,    tel.:  xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

- technické:             xxx xxxxxxxxx xxxxxx   tel.:  xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

 

Za objednatele: 

 

- obchodní:   Ing. Petr Vepřek  tel.: xxx xxx xxx, xxxxxxxxx   

- technické:  xxx xxxx xxxxxxxx  tel.: xxx xxx xxx                                              

 

 

 

Článek II  -  Termíny a podmínky dodávky 
 

 

2.1 Čas plnění díla:  

  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  těchto termínech:  

Zahájení prací:                                                                                                10/2016 

Dokončení a předání díla:                                                                               30.11.2016 

 

 

2.2 Místo plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v objektu uvedeném v článku  I, 

bod 1.1. 

Splnění předmětu smlouvy bude provedeno formou podpisu předávacího protokolu 

oprávněnými  osobami objednatele  a zhotovitele. Dojde-li v průběhu realizace díla ke 

změnám oprávněných osob, zavazuje se každá ze smluvních stran, že o této 

skutečnosti bude druhou stranu včas písemně informovat. 
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2.3  Podmínky dodávky  

 

Objednatel se zavazuje spolupracovat s pracovníky zhotovitele při realizaci díla, 

případně zajistit další podmínky potřebné k jeho realizaci, zejména : 
 

2.3.1. Pracovníkům zhotovitele budou včas předány potřebné podklady pro realizaci. 

2.3.2. Bude určen pracovník firmy objednatele, zodpovědný za operativní spolupráci 

při přípravě a realizaci díla, oprávněný odsouhlasovat (modifikovat) dílčí řešení 

budování díla včetně práva podpisování stavebního (montážního)  deníku za 

objednatele, zodpovědný za zajištění dohodnutých podmínek pro montáž ze strany 

konečného uživatele, s právem podpisu stavebního deníku. Tento pracovník v případě 

potřeby zajistí konzultace s dalšími odbornými pracovníky (vedení inženýrských sítí a 

pod.). Jméno toho člověka bude zapsáno při zahájení prací ve stavebním (montážním) 

deníku. 

2.3.3   Pro pracovníky zhotovitele bude zajištěn přístup do prostor, kde bude probíhat 

montáž, po celou dobu montáží v hodinách dohodnutých pro montáž podle požadavků 

zhotovitele. Provoz v místech instalace bude v dohodnuté době příslušně omezen. 

Montáž bude zhotovitel provádět s respektováním potřeb konečného uživatele. 

2.3.4  Bude zajištěna čistá, suchá, uzamykatelná místnost v blízkosti pracoviště pro 

zřízení skladu nářadí a materiálu o velikosti min.12 m
2
. 

 

 

2.4  Vlastnické právo 

 

Dílo je majetkem zhotovitele. Objednatel se zavazuje toto bezvadné dílo převzít a za 

ně zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v článku III. této smlouvy. Dnem úhrady této 

ceny nabývá k dílu vlastnické právo. 

 

 

 

 

 

 

Článek III - Cena a způsob úhrady  

 

3.1 Cena díla 

3.1.1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby a je stanovena nabídkou zhotovitele 

č.:18/07/16-02 ze dne 29.9.2016. 

3.1.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH). 

 

 

Cena za dílo bez DPH  činí :                                               81.273,-    Kč   

DPH 21%                                                                                                  17.067,40  Kč 

Cena celkem vč. DPH                                                                              98.340,40  Kč 
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3.2  Platební podmínky 

 

3.2.1  Vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. 

3.2.2  Podkladem pro zaplacení ceny za provedené práce  bude daňový doklad. 

3.2.3 Splatnost faktur je 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které 

jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v 

obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu. 

3.2.4  Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je 

oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se 

přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli. 

3.2.5  Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-

CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i 

celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího 

rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém 

režimu, pak zhotovitel je povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu 

uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu 

uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. 

 

 

 

 

    Článek IV - Smluvní sankce 
 

 

4.1. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 

díla 

4.1.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 

převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za 

každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

4.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

4.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované 

vady  nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za 

každý den prodlení. 

4.2.2. Pokud neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení a za každý den prodlení. 

. 

4.3. Sankce za nevyklizení staveniště 

4.3.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

4.4.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

4.5. Způsob vyúčtování sankcí 

4.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana 

straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 

k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

4.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů 

ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 

v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

4.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve 

sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

4.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 

nebo úroku z prodlení zaniká. 

4.5.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

4.6. Lhůta splatnosti sankcí 

4.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů 

od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

4.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

 

4.7. Omezení celkové výše sankcí 

4.7.1   Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše 

úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou 

sjednanou cenu díla vč. DPH. 

 
 

Článek V - Záruky 

 

5.1 Záruční podmínky 

5.1.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti 

předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému 

odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně 

správce převzatého díla. 

5.1.2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci, 

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

5.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla. 

5.1.4. Záruční doba je stanovena následovně: 

          - na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce         60 měsíců 

          - na dodané výrobky – záruka dle výrobců                        min. 24 měsíců 

5.1.5. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou 

během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 4. 

Smluvní sankce 
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5.1.6. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel 

kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

 

5.1.7. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady 

také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném 

zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě 

nastávajících následných vad. 

5.1.8. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a 

stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a 

dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na 

předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit 

objednatele. 

5.1.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí 

dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem. 

5.1.10 Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 

objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 
 

Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku bez 

zbytečného odkladu co nejdříve po předání předmětu díla 

Zhotovitel nepřizná objednateli právo z vad díla, jestliže objednatel neoznámí vady 

díla: 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 

b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče           

při prohlídce  shora uvedené, 

c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení             

odborné péče, nejpozději v záruční době.                                     
              

 

 

 

Článek VI - Ostatní ujednání 
 

6.1.1. Objednatel seznámí zhotovitele nejpozději při předání staveniště se zvláštními 

bezpečnostními předpisy platnými pro objekt montáže a zajistí požární dozor  

v případech, kdy to předpisy nařizují. 

 

                     
 

Článek VII - Závěrečná ujednání 

     
7.1  Nedílnou součástí této smlouvy je nabídka zhotovitele 

7.2  Jakékoliv změny a doplňky ve smlouvě je možné provádět pouze písemnou 

formou a to se souhlasem obou smluvních stran. 

7.3  Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve  2 stejnopisech a má 7 stran. Každá smluvní 

strana obdrží jeden potvrzený stejnopis. 

7.4  Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 
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V Šumperku dne: 5.10.2016                             V   Šumperku dne: 5.10.2016  

 

 

Zhotovitel:      Objednatel: 

 

Jan Machoň      Ing. Petr Vepřek 

jednatel společnosti        ředitel 

 

 

 

 

 

 

---------------------     ---------------------- 


