

PŘÍLOHA č. 4
SMLOUVY O DÍLO

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„MĚSTO JIHLAVA, ul. BRNĚNSKÁ, ul. KŘIŽÍKOVA,
REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“

(podle ust. § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem, dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo

Handwritten signature

Název stavby:

JIHLAVA, UL. BRNĚNSKÁ, UL. KŘÍŽÍKOVA – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

ROZPOČET STAVBY

Název stavby:

JIHLAVA, UL. BRNĚNSKÁ, UL. KŘÍŽÍKOVA – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

REKAPITULACE STAVBY

1



Rekapitulace rozpočtu stavby po stavebních objektech

Stavba : "MĚSTO JIHLAVA, ul. BRNĚNSKÁ, ul. KRŽÍKOVA, REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU"

REKAPITULACE	CENA ETAPA 1-6
SO 001 Práce přípravné, koordináční a přidružené	3 376 560,50 Kč
SO 010 Rekonstrukce vodovodu	9 383 866,18 Kč
SO 015 Provizorní vodovod+provizorní připojení přípojek	5 016 208,22 Kč
SO 020 Rekonstrukce / připojení vodovodních přípojek	3 911 003,65 Kč
SO 030 Rušení vodovodních řadů	2 289 917,62 Kč
SO 040 Rekonstrukce kanalizace	11 311 442,92 Kč
SO 050 Rekonstrukce / připojení kanalizačních přípojek	9 355 292,62 Kč
SO 060 Rušení kanalizace	2 836 069,79 Kč
SO 070 Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 299 697,00 Kč
SO 400 Veřejné osvětlení - rekonstrukce kabelů, pokládka trubek HDPE	842 184,74 Kč
CELKEM bez DPH	59 622 243,24 Kč
DPH 15 %	Kč
DPH 21 %	12 520 671,08 Kč
STAVBA CELKEM VČ. DPH	72 142 914,32 Kč

V dne

.....
razítko, podpis

20 / 18

Rekapitulace rozpočtu stavby

Stavba : JIHLAVA, ul. Brněnská, ul. Křížíkova

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rekapitulace :

	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	SUMA
SO 001	Práce přípravné, koordinace a přidružené	702 693 Kč	672 431 Kč	667 964 Kč	676 803 Kč	3 376 560,50 Kč
SO 010	Rekonstrukce vodovodu	1 531 279 Kč	1 963 726 Kč	2 349 930 Kč	1 898 944 Kč	9 383 966,18 Kč
SO 015	Provizorní vodovod+provizorní připojení přípojek	622 027 Kč	1 783 449 Kč	698 733 Kč	1 213 951 Kč	5 016 208,22 Kč
SO 020	Rekonstrukce / připojení vodovodních přípojek	287 672 Kč	492 316 Kč	766 840 Kč	1 626 625 Kč	3 911 003,65 Kč
SO 030	Rušení vodovodních řadů	225 272 Kč	351 111 Kč	812 848 Kč	587 242 Kč	2 289 817,62 Kč
SO 040	Rekonstrukce kanalizace	3 085 090 Kč	2 160 671 Kč	3 097 677 Kč	2 138 305 Kč	11 311 442,92 Kč
SO 050	Rekonstrukce / připojení kanalizačních přípojek	1 123 359 Kč	1 394 258 Kč	1 971 440 Kč	3 542 072 Kč	9 355 292,62 Kč
SO 060	Rušení kanalizace	921 697 Kč	336 209 Kč	810 925 Kč	632 451 Kč	2 836 069,79 Kč

ETAPA CELKEM :

DPH 21 %

ETAPA CELKEM VČ. DPH

CELKEM STAVBA bez DPH

DPH 21 %

STAVBA CELKEM VČ. DPH

Datum : 16. květen 2013

Zpracoval : Ing. Petr Kristýnek

Rekapitulace rozpočtu stavby

Stavba : JIHLAVA, ul. Brněnská, ul. Křížkova

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Rekapitulace :	ETAPA 1-5
SO 001 Práce přípravné, koordináční a přidružené	3 376 560,50 Kč
SO 010 Rekonstrukce vodovodu	9 383 966,18 Kč
SO 015 Provizorní vodovod+provizorní připojení přípojek	5 016 208,22 Kč
SO 020 Rekonstrukce / připojení vodovodních přípojek	3 911 003,65 Kč
SO 030 Rušení vodovodních řadů	2 289 817,62 Kč
SO 040 Rekonstrukce kanalizace	11 311 442,92 Kč
SO 050 Rekonstrukce / připojení kanalizačních přípojek	9 355 292,62 Kč
SO 060 Rušení kanalizace	2 836 069,79 Kč
SO 070 Rekonstrukce komunikací a chodníků	11 299 697,00 Kč
CELKEM bez DPH	58 780 058,50 Kč
DPH 21 %	12 343 812,29 Kč

STAVBA CELKEM VČ. DPH 71 123 870,79 Kč

Datum : 16. květen 2013

Zpracoval : Ing. Petr Kristýnek

Název stavby:

JIHLAVA, UL. BRNĚNSKÁ, UL. KŘÍŽÍKOVA – Rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SOUPIS PRACÍ

Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství a nesouhlasí s jeho uveřejněním.