

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-6113/2017

č. smlouvy zhotovitele: 2017/089

na zhotovení projektu

Oprava zabezpečovacího zařízení v Žst. Rozsochatec – projektová dokumentace

## Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

**zastoupená:** Ing. Miroslav Konečným, ředitel Oblastního ředitelství Brno

**Organizační jednotka:** Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

**IČO:** 70994234

**DIČ:** CZ70994234

Zápis v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Konečným, ředitel Oblastního ředitelství Brno

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „**objednatel**“)

### 1.2. Zhotovitel

**Signal Projekt s.r.o.**

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

zastoupená Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

**IČO:** 25525441

**DIČ:** CZ 25525441

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887, Brno, M. Horákové 6, Brno, PSČ 602 00, č. ú.:

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: Ing. Milan Ptáček,

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

**Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno**

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo „**Oprava zabezpečovacího zařízení v Žst. Rozsochatec – projektová dokumentace**“ a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů na opravné práce, které jsou připravovány OŘ Brno.

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 16730/2017-SŽDC-OŘ BNO-OPI, ze dne 18.9.2017, včetně příloh č. 1, č.2, č. 3, č. 4, č.5, č.6 a č.7
  - b) Nabídka zhotovitele, ze dne 27.9.2017, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 24.10.2017, č.j. 17103/2016-SŽDC- OŘ BNO-OPI.
  - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)
  - d) České státní normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

## **Článek 4 - DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje plnit postupně a v termínech dle dispozic zadavatele, v souladu s plánem opravných prací OŘ Brno. Pro jednotlivé dílčí části projektu bude sjednáno místní šetření, kde budou dohodnuty podrobnosti, včetně termínu předání dílčího projektu.

Zahájení plnění : po podpisu smlouvy

Ukončení plnění: 30.6.2018

- 4.3. Ukončení plnění spočívá v odevzdání zpracovaného konkrétního projektu akce s parametry stanovenými technickou zprávou - Příloha č.2.v listinné podobě a elektronické podobě - formát DWG, včetně digitální formy naceněného rozpočtu ( uzamčená verze) a rozpočtu k nacenění ( Výkaz výměr v odemčené verzi ).

## Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

**Celková cena bez DPH ve výši 1.890.000,-,- Kč**

Slovy bez DPH : jeden milion osm set devadesát tisíc korun českých

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění –díličí jednotlivé projekty a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. 6.2. této smlouvy, že sjednají písemný dodatek ke smlouvě zejména v případě, že dojde k požadavku na změnu účtu na straně zhotovitele. Návrh změny účtu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

## Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

V Brně, dne 24.11.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Signal Projekt s.r.o.

.....  
Ing. Miroslav Konečný  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Milan Ptáček  
jednatel společnosti

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(30)