
OS-GŘ-019-2015_P4a_V2Z0; A1895_17 Strana 1 (celkem 7)

Číslo smlouvy objednatele: PMO071386/2017-ZSMHr              Číslo smlouvy zhotovitele: A1895/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:
      Povodí Moravy, s.p.
      Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
                    vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy: I , ředitel závodu Střední Morava
IČO:  708 90 013
DIČ:  CZ70890013
Bankovní spojení:  
Číslo 
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka) 

2. Zhotovitel:
      VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

Sídlo:  Praha 1, Hybernská 1617/40, PSČ 110 00
Pobočka: Brno, Studená 2, PSČ 638 00
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 2154
Zastoupený:  Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou
IČ:   49241648
DIČ:  CZ49241648
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: 

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený
předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.11.2017 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „VD Fryšták – rekonstrukce vzdušného líce
hráze“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané
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VD Fryšták – rekonstrukce vzdušného líce hráze

5. Dílem se rozumí provedení zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního
povolení na stavbu a pro provádění stavby „VD Fryšták – rekonstrukce vzdušného líce hráze“ (dále
jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „projektová dokumentace“), v souladu s Investičním záměrem zpracovaným
Povodí Moravy, s.p., dne 15.9.2017 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými
i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a
standardy.
Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů
E. Dokladová část
F. Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 (autorizovaná osoba)
G. Výsledky provedených průzkumů
H. Propočet nákladů dle objektů

  Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její
velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití,
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr zpracovaný Povodí Moravy, s.p., dne 31.3.2016
 - VD Fryšták - PD přitěžovací lavice na vzdušní patě hráze (VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 12/2006)
 -    VD Fryšták – PD rekonstrukce koruny hráze (Aquatis a.s., 09/2009)
- Zprávy TBD (XIII. EZ TBD z 04/1998, XVIII. EZ TBD z 04/2010, IV. SEZ TBD z 04/2012 vše VODNÍ

DÍLA – TBD a.s.,)
- Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se

s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

7. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
-    stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a
     účastníků stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
-    všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení,
     s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
     zapracovány do projektové dokumentace.

8. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup
provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro
výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
a dle vyhlášky  č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr
(položkový rozpočet).

9. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 5 vyhotovení a v elektronické formě na CD
nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného
výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující
skladbě:

- 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný
soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

-   ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné podobě budou obsahovat neoceněný
   soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
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Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: po podpisu smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání: 30.3.2018

 Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
Projektová dokumentace 150 000,- 31 500,- 181 500,-
Inženýrská činnost   30 000,-  6 300,- 36 300,-
Plán BOZP   12 000,-  2 520,- 14 520,-
CELKEM 192 000,- 40 320,- 232 320,-

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a
převzetí celého díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou faktury musí být kopie předávacího
protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst.
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně 2).
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke

kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk projektové dokumentace 7 dnů před sjednaným termínem předání díla.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na
zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v

jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a

bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne
běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme
projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu
od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za
jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými
technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp.
stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke
smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
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4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 20 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy

delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

X. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
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zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,

které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XI. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen v případě naplnění zákonných podmínek
zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva
zveřejnění podléhá či nikoliv.
Objednatel současně upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv
nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
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5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
6. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Uherském Hradišti dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................  ......................................................
Povodí Moravy, s.p. VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

 Ing. Miloš Sedláček
 ředitel závodu Střední Morava prokurista




