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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

 

Objednatel: Městská část Praha - Kolovraty

Sídlo: Mírová 364, 103 00 Praha - Kolovraty

Zastoupeny: Mgr. Antonín Klecanda - starosta

IČO: 00240346

DIČ: CZ00240346

ID datové schránky: xa2a9sv

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Klecanda, tel.: 267710504

» ve věcech technických: p. Eduard Gožďál tel.: 267710504, e—mail: stavebni@kolovraty.cz

linka 126, tel.:_

(dále jen „objednatel“).

 

Zhotovitel: F-ELEKTRO s.r.o.

Sídlo: U Plátenice 2455/10

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu V Praze oddíl c, vložka 242782

Zastoupeny: p. Vladimír Foubík, jednatel

IČO: 04136560

DIČ: CZ04136560

ID datové schránky: 5dxz9v

Bankovní spojení:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: p.V1adimír Foubík, tel.: e—mail: vladimir.foubikGf—elektro.cz

»— ve věcech technických: p.Tomáš Doleček, tel.: e-mail: tomas.dolecek©f—elektro.cz

vedoucí stavby: p. Martin Jandus, tel.:_e—maíl: martin.iandus(á>f-elektro.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce „Napojení

koupaliště v ul. Nad Nádrží v Praze — Kolovratech inž. sitěmi“.

Podrobná specifikace prací :

Dodávka a montáž nové trafostanice UKL 3024 — VO 400 kVA, dodávka transformátoru 400 kVA,

dodávka a montáž rozvaděče NN v TS, dodávka a montáž skříně měření a USM vč. kabelových

propojení a dalších pomocných zařízení a prací dle rozpisu v cenové kalkulaci ze dne 2.10 2017.
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11. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: 1.3.2018 (dle předání staveniště)

Termín ukončení plnění: 30.6.2018 max. do 31.7.2018 (dle podmínek připravenosti)

Místo plnění: Praha » Kolovraty

ul. Nad Nádrží

III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré
náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 2 093 911,-Kč

slovy: „dvamilíonydevadesáttřitisícdevětsetjedenáct korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

l.

IV. Platební a fakturační podmínky

Záloha na technologie nebo skutečně provedené práce bude zhotovitel účtována první zálohovou

fakturou (pod pojmem faktura se rozumí daňový doklad), případně i samostatnou dílčí fakturou ke

dni předání a převzetí části díla (pro zbývající část ceny). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se

považuje poslední den daného měsíce nebo den předání a převzetí díla nebo dílčí části. Postup pro

vystavení faktur je následující:
‘

a) Smluvní strany se dohodly na vyplacení zálohy na nákup technologie (trafostanice,
transformátoru a rozvaděče NN ve výši 900.000,— Kč k datu 31.1. 2018. Záloha bude vyplacena
na základě faktury vystavené zhotovitelem.

b) Po provedení výkopových prací, usazení trafostanice vč. rozvaděče NN a transformátoru,
dodávky a montáže potrubí vodovodu a potrubí plynu vystaví oprávněný zástupce zhotovitele
dílčí fakturu ve výši 500.000,-Kč.

c) Po ukončení výkopových prací, vystaví oprávněný zástupce zhotovitele druhou dílčí fakturu ve

výši 400.000,—Kč.

d) objednatel si vyhrazuje na kontrolu provedených prací lhůtu 5 dnů,

e) Po protokolárním předání celé stavby a na základě odsouhlasených prací, podepsaných
oprávněným zástupcem objednatele, připraví zhotovitel konečné vyúčtování stavby, vystaví
zhotovitel konečnou fakturu a odešle ji poštou na adresu objednatele.

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě předaných faktur, jež budou vystaveny V souladu
s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., v platném znění, 0 účetnictví (náležitosti účetních dokladů).
Faktury musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty,
vplatném znění, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a dále údaje pro účely stanovení režimu
přenesené daňové povinnosti v souladu s § 929. zákona.

. Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel
uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 21 denní lhůty po doručení
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do sidla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako

neoprávněnou.

. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla

objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění

vystavit daňový doklad a oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání

a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem

objednatele. '

V. Práva a povinnosti stran

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo kompletně, řádně, V patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad

a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní,

požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

. Práce budou provedeny při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy,

zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil

amateriálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí

k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavebni deník, kdy všechny listy stavebního deníku

musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel

objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení.

. Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební

práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. II. této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do trafostanice za účelem

odstranění případných vad.

. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, po dohodě se

zhotovitelem.

. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel.

. Veškeré administrativní poplatky související s předmětem plnění hradí zhotovitel.

VI. Odpovědnost za vady — záruka

. Záruční doba na provedené dílo (montážní práce) je 60 měsíců. Záruční doba na technologii a

materiál (transformátor, rozvaděč NN, trafostanice apod.) dle podmínek výrobce.

. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění Všech případných vad

z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla,

zjištěných V záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.

3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím

zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla.

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem

neOprávněného zásahu na díle.

F- ELEKTRO 3



 

Smlouva č. F-17046

VII. Zvláštní ujednání

. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu

a pořádek.

. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných

předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních

opatření a hygienických předpisů a CSN.

. Odstranění zařízení a vyklizem’ mista plnění bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode

dne předání a převzetí díla.

. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem

stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem

č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

5. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU.

. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu

s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

. Objednatel nepřipouští variantní řešení.

. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min.

20.000 000,-Kč

Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve

stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu

založeného touto smlouvou.

VIII. Institut méněprací a víceprací

. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla ztitulu požadavku objednatele

nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové

dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou Věcně cenově a časově dokladovány změnovým

listem.

. Stanovení ceny víceprací a méněprací :

a) vpřípadě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena 2 této nabídky,

b) pro práce a dodávky neuvedené V položkovém rozpočtu budou použity obecně známé

sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro

to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 5 %,

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuáhií kalkulace nebo

hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami

URS Praha, a. 5. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny.

d) kzákladním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších

rozpočtových nákladů,

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem

provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek

a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
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. Provedení změny V realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce

této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti pro zadavatele provést případné vícepráce plynoucí

z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % nabídkové ceny nemají vliv na

termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % nabídkové ceny se na žádost zhotovitele

smluvní doba prodlouží () odpovídající dobu.

. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze V souladu s § 222

zákona č. 84/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, V platném znění.

IX. Předání díla

. Zhotovitel oznámí objednateli 10 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno

k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší

zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá dokumentací skutečného stavu.

X. Smluvní pokuty

. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %

z fakturovaná částky za každý den prodlení.

. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení z předání díla.

. Z prodlení s odstraněním vad & nedodělků V termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve Výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

. Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní

pokutu ve Výši 1.000 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou

č. 499/2006 Sb., v platném znění je stanovena ve výši 1.000 Kč / den do odstranění zjištěných

nedostatků.

. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku

pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

„ Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny

na zhotovitele V plné Výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

. Zhotovitel nebude povinen hradit smluvní pokuty dle odstavců 2, 3, 4 a 5 tohoto článku prokáže-li,

že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné Výši.

XI. Odstoupení od smlouvy

. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

— neplnění předmětu díla podle čl. 1. této smlouvy;

— zhotovitel neprovede dílo V patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;

E

zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů;

zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 20 kalendářních dnů;
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. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy

nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné

vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy,

je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti

s odstoupením od této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva a práva a povinnosti z ni vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.

. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění

zajistí objednatel.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků kte'to

smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: „

Příloha č. l „„ Sankce za porušení BOZP, PO a OZP

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací

V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitelem

V Praze dne 13.11.2017
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F-ELÍEKTRO s.r.o.

p. Vladimír Foubík

jednatel

  
starosta
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Příloha č. 1 smlouvy č. F47046

Sankce za porušení BOZP, P0 a OŽP

 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP
Rozsah

krácení [Kč]
 

1 . Všeobecné závady

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovnich prostředků,

osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb.

ochranných zařízení

1.2. Nepodrobeni se zkoušce či prokázané požití alkoholu a .

jiných návykových látek Zak. 262/2006 Sb‘

1.3. Neni vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace Zák. 262/2006 Sb.

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb.

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů

zaměstnavatele l vyššího zhotovitele / koordinátora Zák. 26212006 Sb.

BOZP

1.6. Nepřevzetí / nepředáni rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb.

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů

k zajištění BOZP
Konkrétní předpis

 

2. Povrchová pracoviště

 

 

 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi Čl 4 14 a4 15

BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli ' ' '

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 333333323;553323111;

auditu, proverek BOZ a kontrol SOD zhotovitele, protokol SOD

2.3. Nedodržování stanovených technologických a

pracovních postupů. návodů k použití
Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10

 

3. Požární ochrana

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární Zák. 133/1985 Sb.,

ochraně Vyhl. 246/2001 Sb.

3.2. Kouření nebo používáni otevřeného ohně na místech, Zák. 262/2006 Sb.,

kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb.

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP.

investorovi či generálnímu zhotoviteli Č" 4‘15 a 4‘20

3.4. Porušení předpisů pň provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8

3.5. Neudržováni volných únikových cest, volneho přístupu

k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a Zák. 133/1985 Sb.

k prostředkům PO

4. OŽP

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů ,
týkajících se OŽP Zak. 185/2001 Sb.

4.2. Neodstranění závad z kontrol ČI. 4.21   

F— ELEKTRQ

 



 

Napojení koupaliště v ul. Nad nádrží

na přípojku VN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

popis m.j. množství cena m.j. cena celkem

TS - skelet Betonbau UKL 3024 VO ks 1

Dodávka TS - skeletu, dovoz a usazení kpl. 1

Montáž, úprava podloží pro usazeni, uzemnění

TS kpl. i

Rozvaděč NN + měření + trafo kpi. 1

Kabeiové vnitřní propoje včetně přivodů z

vývodového pole PREdi na T1 400kVA kpl. 1

Vytyčení umístění TS + ostatní geodetické práce kpl. 1

Zajištění a zprovoznění telefonické linky příp,

jednání 5 GSM ks 1

Kabelové průchodky HAUFF kpt. 1

Revize, zkoušky, měření kpi, 'i     
ZS 5%

Celkové náklady bez DPH

DPH 21%

Celkové náklady včetně DPH

 

 

1 190 000i 59 500
 

 

1 449 sool

304 395|

1 753 895|

 

 

 



 

Napojení koupaliště v ul. Nad nádrží na přípojku

vodovodu

popis

  

beni rýh

a znovuroprostření ornice, ohumusování, osetí

i stávající komunikace, odvoz suti, poplatek za skládku

í a odpažení rýh

rýh štěrkopískem

přebytečného výkopku na skíádku

stávající komunikace

i beton

í potrubí

bí TLT DN 80 vč. armatur — dodávka a montáž

šachta

ZS 5%

Projektové a průzkumné práce

o|o + DIR

vytýčení sitf

Celkové náklady bez DPH

Celkové náklady včetně DPH

m.j. množství
   

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m2

geodetické zam. + předání

cena m.j. cena ceikem

 

 

 

495 549
 

 
599 614

  



 

Napojení koupaiiště \! ui. Nad nádrží na přípojku

STL

cena m.j.
bani rýh

a znovuroprostření ornice, ohumusování, osetf

í a odpažení rýh

rýh štěrkopískem

přebytečného výkopku na skládku

í stěrkopísek

PE 63x5,8 mm ~ dodávka a montáž

plynovodu

 

ZS 5%

Projektové a průzkumné práce

DIO + DIR

vytýčení sítí

geodetické zam. + předání

 

 

Celkové náklady bez DPH
_| 148 862

Celkové náklady včetně DPH

| 180 123

 

  

 



 


