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SMLOUVA O DÍLO
č. Objednatele 40444 

č. Zhotovitele...................

„Kontrola izolace potrubí v PHO (pásma hygienické 
ochrany) a v CHOPAV (chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod) tras produktovodů“

1 .1 .
ČI. 1. Smluvní strany

Objednatel- 

se sídlem: 

zapsaná, 

bankovní spojení- 

č účtu 

IČ.
DIČ

ČEPRO, a.s.
Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00

Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341

Komerční banka a s

11 902931/0100

60193531

CZ60193531

zastoupená- Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva 

Ing Ladislav Staněk, člen představenstva 

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech jméno a příjmení telefon e-mail

Smluvních (vyjma změny či 
zámku této smlouvy o dílo) Luboš Měšťák 602 288 286 luboš mestak®ceDroas cz

technických Filip Langweil 602 517115 filiD OceDroas cz

zapisování do Stavebního deníku Josef Paul 602 651 850 losef Daul@ceDroas cz

předání a převzetí díla Josef Paul 602 651 850 losef DaulíSceDroas cz

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Ivo Novák 602 309 068 ivo novak(S).ceDroas cz

(dále jen „Objednáte?)

a

1.2. Zhotovitel, 

se sídlem: 

zapsaná: 

bankovní spojení.

KPTECH, s.r.o.
Ostrava, Tolstého 1951/5, PSČ 702 00

Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25356. 

UmCredit Bank Czech Republic, a s.

č účtu

IČ
DIČ

2107986585/2700

26786966

CZ26786966

zastoupena Tomáš Szlosek, jednatel společnosti
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Číslo smlouvy 40444

V Ř č  125/16/OCN

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech jméno a příjmení telefon e-mail

smluvních Tomáš Szlosek 602 184 799 szlosek(®.kotech cz

technických Ing Tomáš Kolek 774 470 614 kolekiStotech cz

Zapisování do Stavebního deníku Ing Tomáš Kolek 774 470 614 kolekOkDtech cz

předání a převzetí díla Martin Jakel 724 723 223 lakelíSkDtech cz

dodržovaní bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Ing Tomáš Kolek 774 470 614 kolek(®kDtech cz

(dále jen „Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní straný')

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

ČI. 2. Základní údaje a předmět plnění
2 1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění 

této Smlouvy.

2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Kontrola izolace potrubí v PHO (pásma hygienické 
ochrany) a v CHOPAV (chráněných oblastech přirozené akumulace vod) tras produktovodů", která 
spočívá zejména provedení kontroly izolace potrubí na trasách produktovodů, kde pásma 
hygienické ochrany a chráněné oblasti přirozené akumulace vod mají celkovou délku 46 850 
metrů.

Pásma-

Hněvice - Mstětice délka trasy

/CHOPAV o celkové délce 10,23 km/

Hněvice - Kralupy délka trasy

/CHOPAV o celkové délce 13,79 km/

Smyslov - Včelná délka trasy

13 lokality o celkové délce 17,7 km/

Bělčice - Třemošná délka trasy

/4 lokality o celkové délce 5,13 km/

(dále jen „Dílo").
2 3 Realizace Díla spočívá zejména provedení kontroly izolace potrubí na trasách produktovodů 

uvedených v odst 2 2 Součástí předmětu plnění díla Zhotovitelem jsou související a další 
požadavky Objednatele specifikované v Zadávací dokumentaci, a to včetně vypracování protokolů 
o provedené kontrole.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále jen „Závazné podklady")

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 6 6 2016 k zakázce č 
125/16/OCN, nazvané „Kontrola izolace potrubí v PHO (pásma hygienické ochrany) a 
v CHOPAV (chráněných oblastech přirozené akumulace vod) tras produktovodů“, včetně 
jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace"),

b) nabídky Zhotovitele č 16N047 ze dne 16. 6 2016 a 24. 6 2016 podané do výběrového 
řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),

2 5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací 
dokumentace.

43,7 km 

24,9 km 

82,8 km 

59,2 km
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2 6 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení díla 
podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi

2 7. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

a) provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených 
zejména1

• touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními 
podmínkami (dále též jen „VOP“), a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a 
dokumenty, na které odkazuje,

• platnými právními a technickými předpisy a technickými normami,
• Závaznými podklady,
• pokyny a podklady předanými Objednatelem,

b) předat řádně provedené Dílo Objednateli

2.8. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a při dodržení podmínek a ujednání této 
Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou Cenu díla.

2.9 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sám, tj výlučně svými zaměstnanci, bez využití subdodavatelů

2 10. Objednatel poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla
v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, pro pracovníky a techniku Zhotovitele, 
proškolení jeho pracovníků z interních předpisů PO, BOZP, PHZ apod.

2.11. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a protokolárně předat Objednateli závěrečný protokol s popisem 
a zakreslením vad v mapovém podkladu.

ČI. 3. Místo a doba plnění
3.1 Místem plnění je ČEPRO, a s , trasy produktovodu v délce:

Hněvice - Mstětice délka trasy 43,7 km

/CHOPAV o celkové délce 10,23 km/

Hněvice - Kralupy délka trasy 24,9 km

/CHOPAV o celkové délce 13,79 km/

Smyslov - Včelná délka trasy 82,8 km

13 lokality o celkové délce 17,7 km/

Bělčice - Třemošná délka trasy 59,2 km

14 lokality o celkové délce 5,13 km/

pásma hygienické ochrany a chráněné oblasti přirozené akumulace vod mají celkovou délku 46 
850 metrů.

3 2. Místo plnění se nachází mimo areály provozu ČEPRO, a s , a Dílo bude prováděno za provozu
produktovodů.

3 3 Termíny provedení Díla:

Zahájení Díla1 po podpisu smlouvy 

Předání Díla. nejpozději do 30 10 2016

3.4 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném 
v Nabídce a odsouhlaseném Objednatelem (dále jen „Harmonogram plněnt). Harmonogram 
plnění tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

3.5. Řádné provedení Díla nevyžaduje odstávku/y produktovodu Objednatele či jeho části Smluvní 
strany se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění

3.6. Přejímka Pracoviště

Číslo smlouvy 40444

V Ř č  125/16/OCN
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Přejímka Pracoviště (jednotlivých lokalit) proběhne jednorázově.

Součástí předání a převzetí Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními 
předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány 
již dříve, a to

• Před započetím prací obdrží Zhotovitel od Objednatele mapové podklady s průběhem trasy 
kritických úseků a pásma ochrany pozemních vod a místa napojení katodové ochrany na 
potrubí.

Číslo smlouvy 40444

V Ř č  125/16/OCN

Zhotovitel je povinen předat vyklizené Pracoviště bez vad ve lhůtě předání Díla

ČI. 4. Cena díla
4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH

562 200,- Kč /slovy, pětsetšedesátdvatisícdvěstěkorun českých/

(dále a výše jen „Cena díla")

4.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši

4 3 Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust § 2621 zák č 89/2013 Sb , občanský zákoník, v platném znění

4 4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze 
strany Objednatele Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část 
odměny ve smyslu ust § 2611 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění

ČI. 5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, 

na základě faktury -  daňového dokladu (dále jen „faktura") vystavené po předání a převzetí Díla, 
vypracováním závěrečného protokolu včetně popisu a zaměření vad v mapovém podkladu

5 2 Smluvní strany si zádržné nesjednávají

5.3. Adresy pro doručení faktur.

■ v listinné podobě ČEPRO, a s , FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Stětí,

5 4 V případě, že zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit objednateli fakturu v elektronické verzi, 
bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde smluvní strany 
ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů

5.5. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli Faktura musí 
být jednoznačně identifikovatelná tj., (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, název stavby, 
číslo investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo objednávky 
4500053052.

ČI. 6. Předání a převzetí Díla
6 1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla Zhotovitel je povinen 

předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou

6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém 
jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných 
právních a technických předpisů i následující doklady

• závěrečné protokoly včetně označení vad v souřadnicích GPS s označením čísla vady

• pracovní deník
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• protokoly o provedené kontrole izolace jednotlivých úseků (jiskrová zkouška)

6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty 
v tomto počtu vyhotovení

■ 3x v listinné podobě,

■ 1 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf /

Číslo smlouvy 40444

V Ř č  125/16/OCN

ČI. 7. Záruka a záruční doba
7.1 Záruční doba se sjednává v délce trvání 36 měsíců

7 2. Zhotovitel je povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 5 ti pracovních dnů.

7.3 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese KPTECH, s.r.o., Tolstého 1951/5, 
702 00 Ostrava nebo na e-mailové adrese- kotech@kptech.cz. na které přijímá nahlášení vad 
v pracovní dny v pracovní době od 7:00 do 15:00 hodin

ČI. 8. Pojištění Zhotovitele
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dm podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 500 000,- Kč

8.2. Zhotovitel na vyžádání předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy 
s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopu předloženého originálu pojistné smlouvy

8 3. Nezajlstí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je 
Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám Náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

ČI. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění 

požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních předpisů

9 2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své 
straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z 
Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení

9.3 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

9.4 Pokud Zhotovitel neuvede pracoviště do původního stavu ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9 5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

9 5.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

9 5 2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou oprávněnou reklamaci

9.5.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla,
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nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích

9 6. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, 
nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Porušení 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele

9.7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou

9.8. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty

9.9 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování

9.10 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
náhradu škody, a to v plném rozsahu

9.11 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to 
s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Číslo smlouvy 40444

V Ř č  125/16/OCN

ČI. 10. Závěrečná ujednání
10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 

podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č 418/2011 
Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti mm nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní 
stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a s. a 
zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých 
z této smlouvy Etický kodex ČEPRO, a.s je uveřejněn na adrese httpsV/www.ceproas cz/etickv- 
kodex (dále jen „Etický kodex"). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na 
trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné 
činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto 
trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez 
ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti

10 2 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s v obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https://www ceDroas.cz/vvberova-rizení a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu.

10.3. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení 
bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či 
neplatného ustanovení této Smlouvy

10 4. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního 
řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z č 89/2012 
Sb , občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále 
s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 2620, odst 2, z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevede svá práva a povinností ze Smlouvy ani její 
části třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z. č 89/2012 Sb , občanského zákoníku.

10.5. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy 
umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran na téže listině

10 6 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této
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Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně 
odkazuje Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dm uzavření této Smlouvy se ruší veškerá 
případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném 
rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj neexistuje žádné jiné ujednání, 
které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo

10 7 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 zák č 89/2012 Sb , 
občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e- 
mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

10.8. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem

10.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy

10 10.Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 
dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny 
přílohy uvedené v této Smlouvě Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím 
podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.11.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma Smluvními stranami

10.12 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními Všeobecných 
obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy V případě rozdílu 
mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této 
Smlouvě Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho 
význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které 
Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se 
neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech 
relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

10 13.VOP jsou uveřejněna na adrese https://www.ceproas cz/public/data/VQP-M-2013-10-14.pdf

Za Objednatele Za Zhotovitele

• příloha č 1 Harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení 
Objednatelem)

V Praze dne 20. 7. 2016 V Ostravě dne ur i  ioáq

Ing. Helena Hostková 
místopředseda představenstva

Tomáš
jednatel společnosti

KPTEC

Ing Ladislav: k
člen představ a
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Příloha č. 1

Harmonogram plnění



„Kontrola izolace potrubí v PHO (pásma hygienické ochrany) a v CHOPAV 
(chráněných oblastech přirozené akumulace vod) tras produktovodů“

pro zakázku: č. 125/16/OCN

Investor: ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7

Zhotovitel: KPTECH, s.r.o.
Tolstého 1951/5, 700 20 Ostrava

HARMONOGRAM

P.č. Popis Začátek prací Ukončení
prací

1. Předání dokumentace

Ihned po 
podpisu 
smlouvy 20.10. 2016

2. Přejímka pracoviště srpen srpen

3. Kontrola stavu izolace srpen září

4. Doměření velikosti vady GPS srpen září

5. Vypracování protokolu měření září říjen

6. Ukončení realizace zakázky 17.10. 2016 26.10. 2016

Vypracoval: Tomáš Szlosek
KPTECH, s.r.o.

V Ostravě dne 16. 6. 2016


